Technicka specifikace

Pro zadani stavebnich praci

Nazev akce:

11/118 Lochovice-Libomysl

oy

Datum: 8/16/2023 Autor: CeveRA®

Misto realizace akce :

Silnice 11/118 Usek ve staniceni km 46,274 — 49,103 a Usek ve stani¢eni km 50,056-51,590
useky mezi uzlovymi body 1234B006 - 1234A009 a mezi uzlovymi body 1234A012-
1243A024,

Stredocesky kraj, oblast Kladno, okres Beroun, CMS KralGv Dvdr,

usek silnice pred obci Lochovice a dale usek mezi obcemi Lochovice a Libomysl.

Délka opravovaného useku silnice Il. tfidy je 4,363km

Popis soucasného stavu:

Jednd se o komunikaci Il. tfidy cislo 111/118 ve Stfedoceském kraji, na Uzemi okresu Beroun,
¢aste¢né v extravildnu a Easteéné vintravilanu obci Lochovice a Libomysl. Reseny uUsek
komunikace je aktualné v nevyhovujicim stavebnim stavu. Jedna se o vytizenou komunikaci
spojujici obce v této lokalité s rychlostni komunikaci D5. Silnice v predmétném Useku prevadi
intenzivni osobni, autobusovou i ndkladni dopravu zasobujici tuto lokalitu. Re$end
komunikace je v nevyhovujicim stavebnim stavu - vykazuje plosné deformace, hloubkovou
korozi, sitové, mozaikové, pricné a podélné trhliny, dochazi zde k vytvareni velkého mnozstvi
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vytlukd. Celkové je komunikace za hranici své Zivotnosti a ve sjizdném stavu je tato
komunikace udrZovdna vramci béiné udriby silniéni sité, coZz je vzhledem k jejimu
aktualnimu stavebnimu stavu finan¢né i technicky neefektivni a jako feseni je nejvyhodnéjsi
realizace celkové opravy komunikace, véetné provedeni lokdlnich sanaci konstrukénich
vrstev.

Navrh fesSeni opravy:

NapIni je oprava Zivicného krytu silnice 11/118, s provedenim sanaci lokdlnich poruch
konstrukcnich vrstev. Soucasti stavebnich praci je dale zpevnéni krajnic z asf. recyklatu a
obnova VDZ.

Usek opravy silnice 11/118 se sklada ze svou Gseka:

Prvni Usek zacina ve stani¢eni km 46,274 a vede na zacatek obce Lochovice (¢ast Obora), do
stani¢eni km 49,103.

Druhy usek opravy zacina na konci obce Lochovice, ve stani¢eni km 50,056 a vede na zacatek
obce Libomysl, do stani¢eni km 51,590.

Celkova délka opravovanych usek silnice 11/118 je 4 363m.

Oprava silnice 11/118 vobou usecich spociva vopravé Zivicného krytu s provedenim
lokalnich sanaci konstrukénich vrstev.

V rdmci opravy dojde k odfrézovani Zivicného krytu v tl. do 50 mm (s naslednym odkupem
recyklatu zhotovitelem), aplikace spojovaciho postfiku sil. emulzi v mnoZstvi do 1,0 kg/m2,
a polozeni asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm, s vyrovnavkou ACo
11+

V mistech poruch konstrukénich vrstev silnice bude provedena lokalni sanace konstrukénich
vrstev v tl. 35cm. Navriena sanace obsahuje zafiznuti, odtéZeni, odvoz na skladku,
skladkovné a zhutnéni plané. Bude poloZena separacni geotextilie (netkana, 600g/m2). Dale
bude poloZena vrstva SD 0-63 v tl. 150mm, vrstva KSC v tl. 120mm a ACL 16+ v tl. 80mm, se
spojovacim postrikem.

Veskeré pracovni spary budou zafiznuty a oSetreny dilatacni asf. zalovkou.

Soucdsti opravy komunikace je dale ¢isténi krajnic od nanosq, v tl. 100mm, jejich nasledné
zpevnéni asfaltovym recyklatem a obnova VZD (v barvé).

Oprava silnice 11/118 zachovava smérové stavajici stopu komunikace. Trasa zachovava
stavajici smérové vedeni pomoci pfimych Usekd a smérovych obloukl, zamérem neni trasa
ménéna.

Na zakladé provedenych jadrovych vyvrtl na zjisténi polycyklickych aromatickych uhlovodikt
(PAU) v souladu s vyhlaskou 130/2019 Sb. a CSN EN 14899 byly misty zastizeny (ve tiidé ZAS-
T3) v feSenych asfaltovych vrstvach. Prehled zattidéni je pfilohou TS.

Oprava komunikace bude realizovana v rezimu provadéni udrZovacich praci a probéhne za
Castec¢ného nebo Uplného omezeni provozu, dle schvaleného DIO.

Navrh, projednani a realizace DIO je soucasti zakazky.

Vegkeré provedené prace budou dle platnych norem CSN, TP.



Doba realizace: 6 tydnu ve stavebni sezoné 20213

Zadavatel:
Krajska sprdva a udrzba silnic Stredoceského kraje pfispévkova organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5, IC 00066001

Kontakty:

Vedouci oblasti: Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 723 500 384
Zastupce vedouciho oblasti: Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608
Projektovy manazer staveb: Pavel Spacek, pavel.spacek@ksus.cz, 724 118 323
Provozni cestmistr: Roman Stary, roman.stary@ksus.cz, 607 033 233
Spravni cestmistr: Blanka Pribylova, blanka.pribylova@ksus.cz, 602 361 375

Zpracoval Karel Motal srpnu 2023
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