


LEGENDA – II. etapa:

- stávající hrany
- stávající VDZ
- navrhované VDZ
- obnova krytu beze spár
- stávající SDZ



zřízení optické psychologické
brzdy s akustickým efektem

zřízení optické psychologické
brzdy s akustickým efektem


obnova krytu bez spár

bezpečnostní protismyková úprava

zřízení optické psychologické
brzdy s akustickým efektem

zřízení optické psychologické
brzdy s akustickým efektem



ZHOTOVITEL PD		Atelier Promika, s. r. o.	
<div><div></div><div>atelierpromika projektová činnost v dopravě</div></div>		Na Pankráči 1618/30 140 00 Praha 4 - Nusle IČ 260 80 273	
OBJEDNATEL	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001		
VYPRACOVAL	Ing. Lucie Čechová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. Petr Peštal
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Václav Pivoňka	TECHNICKÁ KONTROLA	Ing. Petr Macek
AKCE			
III/0056, III/00513, III/00514, III/00518 – opatření ke zvýšení bezpečnosti v místech křižovatek PD			
ČÁST DOKUMENTACE		ČÁST	Č. PŘÍLOH
Křižovatka 2 - III/0056, III/00513		2.	
PŘÍLOHA		2.2	
Situace okamžitých opatření - II. etapa			
STUPEŇ	STU	DATUM	05/2024
MĚŘÍTKO		1:500	FORMÁT
			3x2 A4

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona