

Nová dešťová kanalizace
Potrubí PVC-KG 125-250
Délka 242,40 m.

Potrubí od okapních svodů S1-S14
PVC-KG 125
Celková délka 50,30 m.

Drenážní polyethylenové perforované potrubí DN 100
Délka 269,00 m.

S1 - S7	Stávající chrliče nahrazené svody Nové svody jsou vedeny v nice ve stěně
S8 - S14	Stávající svody
RŠ1 - RŠ5	Revizní šachty Ø600
UŠ1 - UŠ2	Usazovací šachty Ø1000
SŠ1 - SŠ7	Stávající kanalizační šachty
RT1 - RT2	Retenční nádrže na dešťovou vodu

Stáv. přípojka splaškové kanalizace
Stáv. přípojka vodovodu
Stáv. kabelové vedení cetim
Stáv. areálová kanalizace

Lampa VO

Vedoucí projektant	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. Martin Volný	Ing. Martin Volný	Lukáš Bezděkovský

Investor Domov Pod Lipami Smečno, Zámek 1, 273 05 Smečno
Kraj Středočeský | MÚ Smečno | SÚ Slaný

Želivského 2227
356 01 Sokolov
359 574 086
DIČ - CZ49787942

Projekt STOP s.r.o.

Název akce	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE - OPRAVY FASÁD OBJEKTŮ DOZP A TS V AREÁLU DPL SMEČNO	Účel	DPS
		Datum	05/2023
		Číslo zakázky	1917/2023
Lokalita akce	Smečno, k.ú. Smečno parc. č. 1, 2/1, 2/2, 2/3, 13, 12/1	Formát	6A4
		Kótováno	
		Měřítko	1:250
Stavba - objekt	D.2.1 Dešťová kanalizace	Číslo paré	1
Obsah	SITUACE		