

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ

Označení bodu	Y (m)	X (m)
1	725 160.837	1 028 414.532
2	725 172.364	1 028 430.136

POZNÁMKY:
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY V KOORDINAČNÍ SITUACI
(V MÍSTĚ MOSTU SE DLE DOSTUPNÝCH PODKLADŮ NENACHÁZEJÍ)

Investor: <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em; margin: 10px 0;">STŘEDOČESKÝ KRAJ</div> ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5	<div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; display: inline-block; font-weight: bold; font-size: 1.1em;">Středočeský kraj</div>
Souřadnicový systém: S-JTSK Výškový systém: Bpv	ETAPA VI.

Číslo zakázky: 07 012 00	HIP: 736662206, phr@pontex.cz	Ing. Pavlína HRDINA <i>Pavlína</i>	
Schválil: Ing. Petr SOUČEK <i>Petr Souček</i>	Zedp. projektant: Ing. Martin KUDRNÁČ <i>Martin Kudrnáč</i>	602256144, mku@pontex.cz	
Tech. kontrola: Ing. Daniel ŠNÍDLER, Ph.D. <i>Dan Šnidlér</i>	Vypracoval: Ing. Martin KUDRNÁČ <i>Martin Kudrnáč</i>	602256144, mku@pontex.cz	
724007830, dsn@pontex.cz			

Praha 4, Bezdov 1858, 147 14 tel: +420 24462121 fax: +420 24461038	
---	--

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Ověřý, Křenek, Drásky, Lhota	Kraj:	Středočeský kraj
Akce: II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE Část: D.1 STAVEBNÍ ČÁST Objekt: SO 202-DRÍSY, MOST EVČ. 331-005 PŘES HLAVENSKÝ POTOK PŮDORYS – NOVÝ STAV					
				Datum 11/2023	Stupeň PDPS
				Souprava	Č. přílohy
				4.	