

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ

ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

ETAPA IV.

Číslo zakázky:

07 012 00

HIP:

Ing. Pavel HRDINA

736662206, phr@pontex.cz

Schválil:

Ing. Petr SOUČEK

Tech. kontrola:

Martin TESLEVIČ

727840872, mte@pontex.cz



Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439

Objednatel:

Středočeský kraj

Obec:

Tišice, Otvčáry

Kraj:

Středočeský

Akce:

**II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9,
REKONSTRUKCE**

Datum

Stupeň

02/2023

PDPS

Souprava

Č. přílohy

STAVBA:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE
ETAPA:	ETAPA IV.
STUPEŇ:	PDPS

číslo	příloha
A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA
B.	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
C.	SITUAČNÍ VÝKRESY
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
D.	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
D.1	STAVEBNÍ ČÁST
D.1.1.1	SO 104 - Silnice II/331, úsek km 7,30-9,85
D.1.1.2	SO 184 - Přechodné dopravní značení
D.1.1.3	SO 194 - Trvalé dopravní značení
D.2	TECHNOLOGICKÁ ČÁST (NEOBSAZENO)
F.	SOUPIS PRACÍ
G.	ROZPOČET