

Investor:

STŘEDOČESKÝ KRAJ


ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

Středočeský kraj

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

ETAPA IV.

Číslo zakázky:	07 012 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439
			736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
	727840872, mte@pontex.cz			

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Tišice, Ovčáry	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			02/2023	PDPS
Objekt:	SO 184 – PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			Souprava	Č. přílohy
					D.1.1.2

STAVBA:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE
ETAPA:	ETAPA IV.
STUPEŇ:	PDPS
ČÁST:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST
OBJEKT:	SO 184 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

číslo	příloha
1.	Technická zpráva
2.1	Situace objízdných tras 1/2
2.2	Situace objízdných tras 2/2
3.	Schémata křižovatek
3.1	Schéma křižovatky A
3.2	Schéma křižovatky B
3.3	Schéma křižovatky C
3.4	Schéma křižovatky D
3.5	Schéma křižovatky E
3.6	Schéma křižovatky F
3.7	Schéma křižovatky G
3.8	Schéma křižovatky H - Etapa 1,2,3
3.9	Schéma křižovatky I - Etapa 4,5
4.	Schéma přechodného dopravního značení na dálnici