

Investor:

**STŘEDOČESKÝ KRAJ**


ZBOROVSKÁ 11, 150 21 – PRAHA 5

**Středočeský kraj**

Souřadnicový systém: S–JTSK

Výškový systém: Bpv

**ETAPA IV.**

Číslo zakázky:	07 012 00	HIP:	Ing. Pavel HRDINA	 Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník tel: +420 244462219 IČO: 407 63 439
			736662206, phr@pontex.cz	
Schválil:	Ing. Petr SOUČEK	Zodp. projektant:	Ing. Pavel HRDINA	
			736662206, phr@pontex.cz	
Tech. kontrola:	Martin TESLEVIČ			
727840872, mte@pontex.cz				

Objednatel:	Středočeský kraj	Obec:	Tišice, Ovčáry	Kraj:	Středočeský
Akce:	II/331 BRANDÝS NAD LABEM – I/9, REKONSTRUKCE			Datum	Stupeň
Část:	D.1 STAVEBNÍ ČÁST			02/2023	PDPS
Objekt:	SO 194 – TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			Souprava	Č. přílohy
					D.1.1.3

STAVBA:	<b>II/331 BRANDÝS NAD LABEM - I/9, REKONSTRUKCE</b>
ETAPA:	<b>ETAPA IV.</b>
STUPEŇ:	<b>PDPS</b>
ČÁST:	<b>D.1 STAVEBNÍ ČÁST</b>
OBJEKT:	<b>SO 194 - TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>

<i>číslo</i>	<i>příloha</i>	
1.	Technická zpráva	
2.1	Situace dopravního značení 1/2	1:1000
2.2	Situace dopravního značení 2/2	1:1000