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1. Základní údaje o řešeném území 

  

Parcelní číslo: st. 64/1  

Obec: Bečváry [533181] 

Katastrální území: Červený Hrádek u Bečvár [601306] 

Výměra [m2]: 3 280 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

Součástí je stavba: Budova s číslem popisným 45; objekt k bydlení 

 

 

Katastrální situace 

 

2. Popis funkce a rozsahu poskytovaných služeb  

 
V současné době poskytuje Domov Na Hrádku dvě sociální služby – domov pro osoby se 
zdravotním postižením a domov pro seniory s celoročním pobytem. Obě služby jsou 
poskytovány v jedné budově. Celková kapacita pro obě služby je 49 klientů ubytovaných 
v jednolůžkových, dvoulůžkových a vícelůžkových pokojích, částečně vybavených 
sociálním zázemí. Část pokojů sociální zázemí nemá, klienti využívají společná WC a 
koupelny.   



Domov má: 
- vlastní kuchyň, kde se stravují klienti, zaměstnanci a cizí strávníci,  
- vlastní prádelnu,  
- technické zázemí (dílnu, garáže, skladové prostory, náhradní zdroj el. energie – 

diesel agregát). 
 
Součástí areálu Domova je: 

- keramická dílna, 
- zahrada,  
- zahradní altány. 

 
Péči o klienty zajišťuje 56 zaměstnanců, z toho: 

- zdravotní personál – 5 zdravotních sester 
- sociální pracovníci – 2  
- pracovníci v sociálních službách - 28 
- stravovací provoz: 1 vedoucí stravování a zásobování, 3 kuchařky, 1 pomocná 

kuchařka, 
- prádelna – 2 pradleny 
- pomocný personál – 3 uklízečky, 2 údržbáři 
- technicko-hospodářský personál: ředitelka, zástupkyně ředitelky, vedoucí 

ekonomického úseku, 1 referent majetku, 1 účetní, 1 IT pracovník 
 
 

Domov pro osoby se zdravotním postižením 
 
Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením Domova Na Hrádku je vytvořit 
lidem, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu nemohou trvale žít ve svém přirozeném 
prostředí, vytvářet podmínky pro důstojné zázemí, poskytovat jim pomoc a podporu při 
zvládání každodenních činností, umožnit jim žít v běžném životním a denním rytmu a 
umožnit jim využívat dalších služeb podle jejich potřeb. 
 
Cílová skupina 
 
Služba je určena dospělým ženám i mužům s mentálním, tělesným nebo kombinovaným 
postižením, osobám se zdravotním postižením po mozkové příhodě, s roztroušenou 
sklerózou, jejichž situace vyžaduje vyšší míru pomoci/podpory druhé osoby a jejichž 
potřeby mohou být naplněny v souladu s cíli domova pro osoby se zdravotním postižením. 
 
Cíle služby 
 
Služba směřuje k tomu, že klient s ohledem na svoje možnosti a s potřebnou podporou 
sociální služby: 
 

 žije v důstojném prostředí, které se přibližuje domácímu prostředí, 
 má zajištěnou péči o vlastní osobu, 
 má zajištěnou péči o domácnost, 
 využívá možnosti ve svém okolí (obchody, služby, úřady, zájmové aktivity, 

vzdělávací a pracovní příležitosti, veřejnou dopravu atd.), 

 udržuje kontakty a vztahy i mimo domov (s přáteli, se známými, s rodinou apod.)  
 

Zásady služby 
 

 respektujeme jedinečnost klientovy životní situace, 
 podporujeme rozvoj dovedností, samostatnosti a nezávislosti klienta, 
 podporu poskytujeme pouze tam, kde je to skutečně potřeba,  
 reagujeme na změny potřeb klientů, 
 respektujeme právo klientů podstupovat riziko, zároveň se snažíme, aby rizika byla 

přiměřená a aby se jim dalo předcházet. 
 
Základní činnosti 
 

 ubytování; 
 poskytnutí stravy; 
 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu; 
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu; 
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti; 
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; 
 sociálně terapeutické činnosti; 
 rehabilitační a relaxační činnosti; 
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 
Kapacita 
 

 45 lůžek 
 
Domov pro seniory 
 
V současné době je kapacita 4 lůžka. Po projednání se zřizovatelem se tato služba od 1. 
ledna 2025 ruší a tato 4 lůžka budou převedena do domova pro osoby se zdravotním 
postižením. Celková kapacita domova pro osoby se zdravotním postižením bude o tyto 4 
lůžka navýšena na 49 osob. Po rekonstrukci dojde ke snížení opět na kapacitu 45 
lůžek, a to z důvodu naplnění materiálně technického standardu, aby v celém 
objektu byly pouze jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje. 
 
3. Údaje o objektu 
 

3.1 Historie a popis stávající stavu budovy 
 
Jedná se o původní gotickou tvrz, která prošla radikální renesanční přestavbou na zámek 
v 16. století. V roce 1747 byl přestavěn na barokní zámek. V roce 1915 objekt vyhořel. 
Následně byl opraven v neoklasicistním slohu. Při jeho opravách zámek ztratil dominantní 
mansardovou střechu a některé další prvky z fasády. Ve 30. letech 20. století jej krátce 
vlastnily Čs. dráhy, které zde měly rekreační středisko. Avšak již od roku 1936 byly 
prostory využívány pro potřeby domova důchodců. Od 80. let 20. století zde sídlí ústav 
pro mentálně postižené ženy a dívky. Během existence zámku byly realizovány přístavby 



provedené jako dřevostavby sloužící jako další kryté prostory heren a administrativního 
zázemí. Součástí budovy je objekt dřevěné pergoly. 
 
Budova je provedena jako trojkřídlý objekt do tvaru „U“. Je dvoupodlažní, částečně 
podsklepený s nevyužívaným podkrovím. V části 1. PP je technické zázemí objektu, kde 
jsou umístěny kotelna, sklady a v další části je nevyužitý prostor.  
 
1.  NP slouží jako administrativní zázemí objektu, kde jsou umístěny kanceláře domova, 
dále sociální a hygienické zázemí, společenské místnosti, masážní a kadeřnické prostory, 
šatny pro zaměstnance, spisovna. Část těchto pracovišť je umístěna v dřevěných 
přístavbách, v současné době nevyhovujících, určené k demolici. Část podlaží byla 
v nedávných letech rekonstruována na pokoje pro klienty. V části podlaží je kuchyň a 
prádelna.  
 
2. NP slouží jako obytná část pro klienty včetně nezbytného sociálního a hygienického 
zázemí. Jsou zde tři domácnosti, kde každá domácnost má svou společenskou místnost 
včetně kuchyněk, společné sociální zařízení (WC, koupelny). Dále se zde nachází jídelna 
pro zaměstnance, která se zároveň využívá jako kulturní a společenská místnost. 
 
Podkroví je v současné době nevyužíváno, prostor není zateplen. 
 
Hlavní komunikační prostor objektu tvoří kamenné schodiště a přístavba výtahu, 
v nedávné době rekonstruovaného.  

3.2 Skladby konstrukcí 
 
V rámci předchozích projekčních pracích nebyl proveden kompletní průzkum všech 
konstrukcí objektu. Z částečných sond a písemných dokladů jsou patrné tyto skutečnosti: 
 
Obvodová stěnová konstrukce v rozsahu všech podlaží: 

- vnitřní omítka, místy doplněná o keramický obklad 
- zdivo z cihel 
- vnější omítka 

 
Stropní konstrukce nad ostatními 1. PP a 1. NP: 

- Stávající souvrství podlahy, detailní sonda skladby nebyla vzhledem k provozu 
určena 

- Nosná konstrukce klenby 
 

Stropní konstrukce nad 2.NP – podlaha neobytného podkroví: 
- Stávající vrstva betonové mazaniny v tloušťce 30-50 mm 
- Sypký násyp 
- Dřevěný záklop 
- Nosná konstrukce stropu (trámy) 
- Dřevěné podbití z prken 
- Omítka na rákos cca 20-30 mm 
- Místně je proveden SDK podhled 

 

Střešní konstrukce: 
- kompletní rekonstrukce včetně: 
- keramické krytiny, plechové krytiny na východním a západním křídle, klempířských 

prvků a svodů dešťové vody 
- dřevěného laťování 
- nosné konstrukce krovu (krokve, vaznice, kleštiny, sloupky, vzpěry, vazný trám) 
- střešních oken 
- hromosvodu 

 
Výplně otvorů: 

- vstupní dveře z různých materiálů a rozměrů (původní dřevěné, kovové 
s automatickým otevíráním 

- vnitřní dveře z různých materiálů a rozměrů (původní dřevěné s tesařskou zárubní, 
klasické typové do kovové zárubně) 

- okna atypická, dřevěná  
 

3.3 Technické zařízení budovy  
 
Kanalizace: 

- ležatá kanalizace, kombinace kamenina, PVC potrubí různých dimenzí 
- svislá kanalizace kombinace litinové a PVC potrubí 

Vodovod: 
- kombinace původních rozvodů a nových v rekonstruovaných částech budovy 
- zařizovací předměty nesjednocené, částečně staré v rekonstruovaných částech 

vyměněny za nové typy 
 
Vytápění: 

- vytápění stávající plynovou kotelnou v 1. PP s integrovanou přípravou TUV  
- ocelové potrubí 
- deskové radiátory 

 
Plynovod: 

- stávající 
 
Vzduchotechnika: 

- rozvody vzduchotechniky v prostorách kuchyně a prádelny nebudou vzhledem 
k uvažovanému přemístění těchto provozu zachovány 

- větrání sociálních zařízení v rekonstruovaných pokojích 1. NP bude zachováno  
 
Elektroinstalace: 

- provedena částečná rekonstrukce: 
- rekonstrukce hlavní rozvodny včetně výměny rozvaděče měření spotřeby energie 
- rekonstrukce hlavních páteřních rozvodů včetně osazení nových podružných 

rozvaděčů 
- částečná rekonstrukce rozvodů v již rekonstruovaných pokojích 1. NP 

 
  



Slaboproudá rozvody: 
- stávající systémy slaboproudých rozvodů jsou původní, nevyhovují aktuálnímu 

technickému standardu ani uživatelským požadavkům, nebudou zachovány, až na 
požárně bezpečnostní systém EPS, který byl v roce 2023 nově instalován 

 
Výtah: 

- hlavní výtah v přístavbě budovy byl rekonstruován v roce 2019. Kabina a 
technologie výtahu splňuje parametry evakuačního výtahu, včetně napojení na 
náhradní zdroj /diesel agregát). Pro stupeň evakuační je nutné dořešit stavebně 
konstrukční práce dané požárně bezpečnostním řešením. 

- stávající transportní výtahy nesplňují technické ani uživatelské požadavky  
 

3.4 Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
V současnosti je objekt napojen přípojkami na distribuční sítě el. energie, zemního plynu, 
vodovodu a na veřejnou kanalizaci. Stávající přípojky kapacitně vyhovují i novému stavu 
a nepředpokládá se tedy zásah do stávajícího napojení, ani jeho úpravy. Stávající 
dopravní napojení je vyhovující. 
 

3.5 Soulad s územně plánovací dokumentací 
 
Dle platné územně plánovací dokumentace obce Bečváry je objekt umístěn na funkční 
ploše označené jako OV „Plochy občanského vybavení ve veřejném zájmu“ a přilehlý park 
na ploše označené jako ZV „Veřejná zeleň“.  
Toto v současnosti plně odpovídá účelu a využití objektu, které se plánovanou 
rekonstrukcí nemění, a tudíž navrhovaná rekonstrukce je plně v souladu s platnou územně 
plánovací dokumentací. 
 
4. Základní technické a architektonické principy záměru 
 

4.1 Hlavní cíle projektu  
 
Hlavním cílem projektu je především zkvalitnění poskytované sociální služby, tak aby byly 
zajištěny důstojné podmínky, kvalita života klientů a zkvalitnění pracovních podmínek pro 
zaměstnance s důrazem na zajištění krizové připravenosti pro případ mimořádných 
událostí a celkové docílení plnění standardů kvality dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2006 ve znění pozdějších předpisů, dále dle  
Doporučeného postupu č. 4/2018, který nahrazuje doporučený postup č. 5/2017 – 
Materiálně technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou – 
pro účely výzev IRP č. 81 a 82.  
Jedná se zejména o zkvalitnění: 
 
Materiálně technických podmínek: 
- humanizace prostor zřízením jedno max. dvojlůžkových pokojů se sociálním zařízením 
a předsíní, 
- vytvoření rehabilitačních a relaxačních prostor pro klienty se specifickými potřebami 
(mozkové příhody, RS, Parkinsonova choroba atp.),   
- zajištění bezbariérového přístupu v celém objektu, 

- rekolaudaci výtahu na evakuační, 
- vybudování komunikačního koridoru mezi výtahem a vstupem do budovy pro klienty a 
zaměstnance, 
- vytvoření datové a komunikační sítě (systém asistivní technologie, TV rozvody, wi-fi, 
internet atd.), 
- zlepšení zázemí pro zaměstnance, 
 
Technického stavu objektu včetně technického vybavení budovy: 
- zrušení stávajících dřevěných přístaveb, ve kterých jsou v současné době umístěny 
v energeticky nevyhovujícím prostředí kanceláře a vyšetřovny klientů a přesunout je do 
rekonstruovaných půdních prostor,  
- modernizace stravovacího provozu včetně obměny technologie, 
- modernizace prádelenského provozu včetně obměny technologie, 
- oprava funkčních částí technického zařízení budovy, 
- doplnění nových částí technického vybavení budovy souvisejících s realizací základních 
cílů projektu, 
 
Snížení energetické náročnosti: 
-  využitím vhodných materiálů a komponent, 
- zvýšení energetické účinnosti za účelem efektivního využití infrastruktury a snížení 
spotřeby energií v oblasti systémy vytápění a chlazení a technologií,  
- zřízení rekuperace,  
- zřízení fotovoltaické elektrárny, 
- využitím alternativních zdrojů výroby tepla, 
- využití dešťové vody pro zálivku ploch zeleně. 
 
  4.2 Analytické cíle projektu 
 
Aktuální průzkum stávajícího stavu objektu, jako relevantní podklad pro projekt, nebyl 
proveden. Dalším cílem projektu je proto: 

- zpracování komplexního stavebně technického průzkumu všech konstrukčních 
částí a technického zařízení budovy 

- analýza provozních vazeb 
- rozboru zjištěných skutečností 
- zpracování vyhodnocení, jako podklad pro následující projektové práce.  

 
Analýza projektu zahrnuje: 
 
Budovu a její konstrukční části: 

- ověření stávajícího stavu budovy s podklady předanými objednatelem, 
- doměření včetně polohopisu a výškopisu a zpracování aktuálního stavu budovy, 
- provedení stavebně technického průzkumu a statického průzkumu budovy 

všech svislých a vodorovných konstrukcí budovy 
- provedení stavebně – mykologického a entomologického průzkumu dřevěných 

konstrukcí budovy,  
- energetického posouzení budovy, 
- vyhodnocení stávajícího stavu budovy a provozních vazeb a procesů z hlediska 

aktuálních požárně bezpečnostních předpisů 



- další průzkumy a rozbory nezbytné pro zpracování dokumentace pro provedení 
stavby. 

 
Technického zařízení budovy: 

- kanalizace: ověření stávajícího stavu uložení rozvodů kanalizace s podklady 
předanými objednatelem (kamerový průzkum), 

- vodovod: skutečný stav rozvodů nemá objednatel v tištěném ani elektronickém 
provedení k dispozici, 

- vytápění: skutečný stav rozvodů nemá objednatel v tištěném ani elektronickém 
provedení k dispozici, 

- plynovod: skutečný stav rozvodů nemá objednatel v tištěném ani elektronickém 
provedení k dispozici, 

- vzduchotechnika: vzhledem ke skutečnosti, že stávající rozvody VZT budou 
likvidovány není provedení průzkumu zásadní, 

- elektroinstalace: ověření stávajícího stavu uložení rozvodů elektroinstalace 
s podklady předanými objednatelem (Rekonstrukce hlavní rozvodny včetně 
výměny rozvaděče měření spotřeby energie), 

- slaboproudé rozvody: stávající systémy slaboproudých rozvodů jsou původní, 
nevyhovují aktuálnímu technickému standardu ani uživatelským požadavkům, 
nebudou zachovány, 

- EPS: ověření stávajícího stavu uložení rozvodů EPS s podklady předanými 
objednatelem (Dodávka a montáž rozvodů EPS)  

- výtah: ověření stávajícího stavu výtahu s podklady předanými objednatelem 
(Projektová dokumentace Výměna výtahu), stávající transportní výtahy nesplňují 
technické ani uživatelské požadavky, provedení jejich vyhodnocení není pro 
zpracování projektové dokumentace zásadní. 

 
Provozní vazby: 

- klientské (pobytové prostory, hygienické zázemí, stravování, relaxace atp.) 
- služby (prádelna, kuchyň, administrativa, sklady, technické zázemí atp.), 
- dodržení požárně bezpečnostních požadavků. 

 
4.3 Projektové práce  

 
Rozsah projektových prací musí zajistit splnění všech požadovaných cílů projektu včetně 
dodatečných cílů stanovených analytickou částí projektu, jejichž naplnění je nezbytné pro 
zajištění stavebně technické a provozní funkčnosti budovy: 
 
Bourací práce: 

- zrušení stávajících dřevěných přístaveb, 
- bourání nepotřebných a nestabilních konstrukčních částí budovy, 
- bourání konstrukčních částí budovy bránících naplnění hlavních cílů projektu, 

 
Změna užívání: 

- v rámci plnění hlavních cílů projektu bude v některých částech objektu nutná změna 
užívání, (např. přemístění prádelny do 1. PP, přemístění kuchyně do uvolněných 
prostor po přemístění kuchyně, rozšíření ubytovacích kapacit pro klienty do prostor 
po přemístění kuchyně atp.), 

Přestavby: 
- humanizace pobytových a provozních částí budovy, které nesplňují současné 

požadavky na kvalitu poskytovaných služeb, 
- vybudování nových ubytovacích a provozních kapacit v doposud nevyužívaných 

částech objektu (např. půdní vestavba atp.), 
 
Přístavby: 

- přístavba nového schodiště, 
- vybudování komunikačního koridoru mezi sávajícím výtahem a vstupem pro 

klienty, 
- nová vertikála pro zajištění zásobování kuchyně atp., 

 
Rekonstrukce a modernizace: 

- technického zařízení budovy, 
- výměna části konstrukčních prvků budovy, 

 
Opravy: 

- fasády budovy, 
- některých vnitřních částí budovy, které již byly rekonstruovány, je však nutné uvést 

jejich stávající stavebně technický stav do souladu s uživatelskými požadavky a 
současnými předpisy, (např. vstupy do stávajících ubytovacích kapacit v 1. NP 
uvést do souladu s požárními předpisy, odstranit nevhodný mobiliář z únikových 
koridorů – hlavní schodiště, chodby atp.). 

 
Pozn.: Veškeré projektové práce je nutné obsahem, rozsahem a provedením zpracovat 
v souladu s novelou stavebního zákona platného od 1.7.2024 včetně aktuálně platných 
souvisejících přepisů.  
 

4.4 Kvalitativní požadavky na projektové práce: 
 

 Budova a její konstrukční části 
 
Obvodové a vnitřní svislé (nosné i nenosné) konstrukce v rozsahu všech podlaží: 

- zásahy související se zajištěním stability konstrukcí, 
- zásahy související s naplněním cílů projektu. 

 
Podzemní část budovy: 

- zásahy související se zajištěním stability základových konstrukcí, 
- zásahy související s naplněním cílů projektu (např. doplnění izolace proti zemní 

vlhkosti, odstranění stávající vlhkosti základového zdiva a zdiva 1. PP atp.). 
 
Stropní konstrukce všech podlaží: 

- zásahy související se zajištěním stability konstrukcí, 
- zásahy související s naplněním cílů projektu. 

 
Střešní konstrukce: 

- zásahy související s provedením půdní vestavby (např. doplnění střešních oken, 
zateplení atp.), 



- případné opravy závad zjištěných v analytické části projektu včetně závad 
hromosvodu. 

 
Výplně otvorů: 

- kompletní výměna oken budovy, případné doplnění nových oken v parametrech 
odpovídajících aktuálním požadavkům na „energetické náročnosti budov“, 

- částečná repase nebo obměna stávajících vstupních a vnitřních dveří 
odpovídajících původnímu historickému charakteru budovy, 

- výměna, případně doplnění nových vstupních dveří odpovídajících aktuálním 
provozním požadavkům a požadavkům „energetické náročnosti budov“. 

 
Fasáda: 

- není požadováno zateplení budovy, 
- oprava fasády v rozsahu zachování stávající členěni a charakteru budovy. 

 
 

 Technické zařízení budovy 
 
Zdravotně technická instalace: 
Kanalizace: 

- zásahy související se zajištěním funkčnosti, 
- zásahy související se zajištěním cílů projektu. 

 
Vodovod: 

- zásahy související se zajištěním funkčnosti, 
- zásahy související se zajištěním cílů projektu. 

 
Zařizovací předměty: 

- výměna zastaralých typů,  
- sjednocení typu zařizovacích předmětů 

 
Vytápění: 

- zásahy související se zajištěním funkčnosti (oprava stávajících rozvodů, vyčištění 
a případná výměna energeticky nevhodných oteplovacích těles atp.), 

- zásahy související se zajištěním cílů projektu. 
 
Plynovod: 

- zásahy související se zajištěním funkčnosti, 
- zásahy související se zajištěním cílů projektu. 

 
Vzduchotechnika: 

- zásahy související se zajištěním cílů projektu, tj. dodávka a montáž nové systému 
VZT. 

 
Elektroinstalace: 

- zásahy související se zajištěním funkčnosti, 
- zásahy související se zajištěním cílů projektu. 

 

Slaboproudá rozvody: 
- zásahy související se zajištěním cílů projektu, tj. kompletní instalace nových 

slaboproudých systémů, 
- v případě EPS doplnění stávajícího systému EPS. 

 
Výtah: 

- rekolaudace stávajícího výtahu na stupeň evakuační, 
- dodávka montáž nových transportních výtahů (kuchyň, prádelna atp.). 

 
 

4.4 Realizace projektu při zajištění provozu  
 
Závazným cílem projektu je zajištění realizace projektu při zachování provozu zařízení, 
případně s jeho částečným, časově vymezeným omezeným provozem.  
Součástí projekčních prací musí být v rámci jednotlivých stupňů projektu zpracován: 
 
Fáze Projektu pro povolení stavby: 

- návrh etapizace stavebních prací, 
- projektovou dokumentaci zpracovat a projednat tak, aby bylo možné realizovat 

stavbu v samostatných, plně funkčních částech (etapách), pro které bude možné 
vydat samostatné kolaudační souhlasy. 

 
Fáze Projektu pro provedení stavby (Dokumentace pro výběr zhotovitele): 

- návrh technických, provozních a organizačních opatření pro zajištění plynulého 
průběhu stavebních prací, 

- zpracování harmonogramu stavebních prací se zapracováním lhůt pro zajištění 
technických, provozních a organizačních opatření pro zajištění plynulého průběhu 
stavebních prací. 

 
4.5 Prádelna 

Postup rekonstrukce 

Pro rekonstrukci prádelenského provozu je vymezen prostor jižního křídla prvního 
podzemního podlaží s minimálním zásahem do navazujících prostor prvního nadzemního 
podlaží. Stavební práce lze provádět za provozu při jeho částečným omezení. 

 
Etapa zahrnuje přemístění prádelny a sušárny prádla včetně zázemí pro zaměstnance 
prádelny do nevyužívaného suterénního prostoru. Suterén je propojen s přízemím 
stávajícím schodištěm. Pro transport prádla bude vybudován menší nákladní výtah mezi 
suterénem a prvním nadzemním podlažím. Tyto práce se dotýkají úprav stávajících 
kancelářských prostor. Dále bude suterénní prostor přímo spojen s venkovním prostorem 
venkovním zastřešeným schodištěm. Vzduchotechnické zařízení včetně rekuperační 
jednotky bude umístěno v navazujících suterénních prostorách. Rekonstrukce se dále 
týká rozvodů vody, kanalizace, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů a vytápění. 
V rámci stavebních prací je nutné řešit i celkovou sanaci a odizolování stávajícího 
nosného zdiva.  
 



Kapacity nového prádelenského provozu musí zabezpečit potřeby Domova, tj. praní 
osobního prádla klientů, bílého prádla (povlečení, ubrusy, …), hygienického prádlo 
(ručníky, osušky, …), provozního pádla (záclony, potahy, …), pracovního oblečení 
zaměstnanců. 
 
Celkově se pere cca 500 – 600 kg prádla týdně. Provoz prádelny je celoroční, v pracovních 
dnech. 
 
Orientační návrh technologie a provozní vazby jsou součástí výkresové přílohy 
projektového záměru. 
 

4.6 Stravovací provoz 
 
Rekonstrukce kuchyňského provozu je navazující etapa, kdy po přemístění prádelny do 
prvního podzemního podlaží jižního křídla se prostory bývalé prádelny v prvním nadzemní 
podlaží západního křídla stavebně upraví na nový kuchyňský provoz. 
 
Požadavky na kapacity kuchyňského provozu: 
 

- celková kapacita (klienti + personál) do 100 jídel ve směně, 
- výběr ze 2 druhů hlavních jídel včetně diet, 
- celodenní stravování klientů, 
- personál 4,2 úvazky. 

 
Technologie výroby: 

- dopravu surovin do skladů a přípraven zavážením novým zásobovacím vstupem 
z komunikace na úrovni 1.PP malým nákladním výtahem a odtud do prostoru 
skladů a přípraven,  

- rozdělení skladů podle druhu zboží – choulostivé suroviny (maso, tuky, uzeniny) 
budou ukládány odděleně dle druhu v chladicích skříních, v přípravně zeleniny se 
bude čistit kořenová i listová zelenina,  

- výroba je rozdělena na: 
o úsek čisté přípravy masa, řeší pouze bezprostřední opracování 

suroviny před jejím tepelným zpracováním, 
o úsek přípravy teplých pokrmů,  
o úsek studené kuchyně.  
o výdej pokrmů je řešen částečně do jídelny personálu (provoz v jídelně 

je samoobslužný) a na jednotlivá oddělení k lůžku pacienta, 
o umývárna nádobí, vyhřívané zásobníky nádobí  a sklad nádobí. 

 

Orientační návrh technologického vybavení: 
 

- varný kotel 60 l       1 ks 
- sklopná multifunkční pánev 60 l     1 ks 
- el. varná deska s toubou, 4 varné zóny    1 ks 
- konvektomat 10x GN 1/1      1 ks 
- zchlazovač pod konvektomat     1 ks  

- mycí stroj na stolní nádobí      1 ks 
- chladicí a mrazící skříně 
- kuchyňské stroje 
- chladicí nábytek 
- nerezový nábytek 
- podlahové rošty 
- odsávací zákryt 
- skladové regály 

 
4.7  Rozvojové plochy 3. NP 

 
Rozvojové plochy 3. NP by měly být využívány klienty Domova. Předpokládá se 
s umístěním prostor pro snoozeling, rehabilitaci a relaxaci. Součástí musí být sociální 
zázemí včetně a koupelny. 
 



5. Výkresová část 
 
Výkres č. 1: Situace:  
 
Výkres č. 2: 1. PP stávající stav: 
 
Výkres č. 3: 1. PP navrhovaný stav: 

       
Výkres č. 4: 1. NP stávající stav s vyznačením bouraných a rekonstruovaných částí 
stavby 
 
Výkres č. 5: 1. NP navrhovaný stav 
 
Výkres č. 6: 2. NP stávající stav 
 
Výkres č. 7: 2. NP navrhovaný stav 
 
Výkres č.8: 3. NP stávající stav 
 
Výkres č. 9: 3. NP navrhovaný stav 
 
Výkres č. 10: Střecha 
 
Výkres č. 11: Pohled jihovýchodní 
 
Výkres č. 12: Pohled severovýchodní 
 
Výkres č. 13: Pohled severozápadní 
 
Výkres č. 14: Pohled jihozápadní 
 
Výkres č. 15: Řez 
 
Výkres č. 16: Kuchyňský provoz 1. NP 
 
Výkres č. 17: Prádelna 1. PP 
 
Výkres č. 18: Prádelna a další provozy 1. NP 
 

 

6. Závěr  
 

Projektový záměr je nedílnou součástí Výzvy k podání nabídky – Zadávací 
dokumentace k zjednodušenému podlimitnímu řízení na služby k veřejné zakázce 
„Stavební úpravy – humanizace Domova Na Hrádku – projektová dokumentace“. 
 
Projektový záměr je podklad definující představu zadavatele o parametrech a rozsahu 
předmětu plnění.  
 
Pokud bude v návaznosti na nové skutečnosti, které nebyly zadavateli v době zadání 
veřejné zakázky známé a nemohl je předpokládat, připouští se alternativní řešení 
vyplývající z odborných znalostí a zkušeností uchazeče. 

  
Závazné pro uchazeče je: 
- splnění hlavních cílů projektu 
- realizace projektu při zajištění provozu 
- splnění podmínek daných legislativou, souvisejícími předpisy a podmínkami 

vyplývajícími z poskytnutých dotačních titulů 
- veškeré požadavky dané dalšími přílohami zadávací dokumentace. 
 
 
 
V Červeném Hrádku, červenec 2024 
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