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SP1

7,13° 7,13°

Plechový ventilační hřeben

H 108x118x3

C 100x2-3

42x2

IP 18 podhledový plech tl- 0,5mm

Střešní vaznice Z 150x1,5-3

Nosný Z profil 150x1,5

2xC250x4 + kapotáž sloupu 
hladkým plechem

42x2

2xC250x3

SKLADBA SP1      tl. [mm]
- Drátkobeton s výztuží z KARI sítě    200,0
- Hydroizolační vrstva z PE fólie    1,5
- Separační geotextilie     3,0
- Štěrkový podsyp - štěrk frakce 0/32    550,0
- Původní zemina

LEGENDA

Skládané bloky z prostého betonu
Beton C30/37 XF4 S3

Štěrkový podsyp - štěrk frakce 0/32, hutněno na Edef,2 = 30 MPa. 
Hutnění po mocnostech max tloušťky 0,25 
!!! Povrch bude zbaven ostrých kusů štěrku, a bude uhlazen, 
aby nedošlo k perforaci PE folie !!! 

Drátkobeton, C 30/37 XA2 S4, dávkování drátků á 30kg/m3

Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při spodním povrchu

Zemina do násypů. Hutněno na Edef,2 = 30 MPa

Původní zemina. Hutněno na Edef,2 = 15 MPa

Hydroizolace z PE folie minimální tloušťky 1,5 mm. Spoje důkladně spojeny!!!

- VEŠKERÉ NESROVNALOSTI PROJEKTU NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM POPŘ. 
PROJEKTANTEM
- BĚHEM REALIZACE STAVBY JE NUTNÉ VŠECHNY VÝROBKY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY 
ZAMĚŘIT A OVĚŘIT SKUTEČNÝ ROZMĚR
- ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽENY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNICKÉ, TECHNOLOG. 
POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ 
JEDNOTLIVÝCH STAV. SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH 
ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK APOD.
- VEŠKERÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY JSOU POPSÁNY A VYKÁZÁNY V ČÁSTI DOKUMENTACE D.1.2.
- ZÁKLADY JSOU PODROBNĚJI ŘEŠENY V ČÁSTI D.1.2.

POZNÁMKY

Základové pásy z betonu C25/30. Krytí 35 mm. 
Vyztužení KARI sítěmi 8/150/150 při obou površích.
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Novostavba haly na sůl Sedlčany
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