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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku 

Stavba je situována na trase stávající silnice III/12537, spojující silnice III/12530 a I/2. Předmětem 

dokumentace je úsek v km 4,670 – 5,985 provozního staničení. Je vedena jak v extravilánu, tak 

v intravilánu obcí Sobočice a Zásmuky. 

Stavba proběhne v trase stávající silnice III/12537 a je tak v souladu s charakterem území. 

Po dokončení bude stavba plnit stejnou funkci jako doposud, tzn., bude se i nadále jednat 

o komunikaci. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím, veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby, 

územním souhlasem 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s rozhodnutím o umístění stavby „III/12537 

Sobočice – Zásmuky – PD“ vydané Stavebním úřadem MěÚ Zásmuky dne 28. 3. 2022 

(č.j. 4599/2021/3), které nabylo právní moci dne 2. 5. 2022. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Záměr stavby „III/12537 Sobočice – Zásmuky – PD“ proběhne ve stávající trase silnice III/12537 a je 
tak v souladu s územním plánem dotčených obcí. 

d) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a 

podzemních vod 

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, kterou je oprava komunikace v její stávající trase, není 

řešeno. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

Shrnutí výsledků diagnostického průzkumu vozovky 

Diagnostika vozovky byla rozdělena na 3 úseky. 

Úsek 1 v km 0,000 – 0,475 (staničeno od silnice I/2) 

Úsek je dlážděný a porušený zvlněním povrchu, poklesem krajů dlažby, podélnými a příčnými 

nerovnostmi. Je navrženo odstranění krytu v tl. 100 mm, recyklace podkladní vrstvy v tl. 150 mm a 

pokládka dvou nových vrstev z AC v celkové tloušťce 110 mm. 

Úsek 2 v km 0,475 – 0,890 

Úsek je tvořen asfaltem tl. 50 mm na penetračním makadamu tl. 80 mm na štěrkovém podkladě 

tl. 200 mm. Úsek je porušen korozí povrchu obrusné vrstvy, trhlinami z nespojení a stáří 

asfaltových vrstev, trhlinami smršťovacími a trhlinami při krajích vozovky. Je navrženo odstranění 

krytu v tl. 50 mm, oprava lokálních poruch a pokládka dvou nových vrstev z AC v celkové tloušťce 

80 mm. 

Úsek 3 v m 0,890 – 1,300 

Úsek je z části dlážděný (do km cca 1,060) a porušený zvlněním povrchu, poklesem krajů dlažby, 
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podélnými a příčnými nerovnostmi. Pod dlažbou byl v hloubce cca 25 cm zjištěn štět. V druhé části 

je asfaltový kryt v značně porušeném stavu. Je navržen stejný postup jako v úseku 1. 

V úseku 3 byl vrtanou sondou nalezen štět v podkladních vrstvách v hloubce cca 250 mm. To je 

zároveň hloubka, kam by zasahovalo provádění recyklace podkladní vrstvy. Téměř v celé trase pak 

je plánovaná investice do nové kanalizace a vodovodu, které budou v tělese silnice. 

Na základě těchto informací není v projektu navržený způsob opravy podle doporučení 

diagnostického průzkumu. V celé trase je navržená výměna celé konstrukce vozovky. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavební záměr se nenachází: 

• v památkové rezervaci nebo zóně, 

• ve zvláště chráněném území (národním parku, chráněné krajinné oblasti, rezervaci nebo 

památce), 

• v prostoru prvků ÚSES 

Trasa prochází územím s archeologickými nálezy ve smyslu ust. §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z této skutečnosti vyplývá pro stavebníky povinnost 

již v době přípravy stavební činnosti, resp. zemních prací, tento jejich záměr oznámit 

Archeologickému ústavu AV, Praha, v.v.i., a umožnit jemu nebo jiné organizaci, popřípadě fyzické 

osobě, s povolením Ministerstva kultury k provádění archeologických výzkumů (tzv. oprávněné 

organizaci) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Před zahájením prací 

bude v předstihu informován příslušný Archeologický ústav. 

Obrázek 1 - Území s archeologickými nálezy: kategorie II (předpokládaná území) 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 
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Prostor stavby se nenachází v registrovaných poddolovaných nebo sesuvných územích. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky se nemění. 

Stavba bude navazovat na stávající komunikace a chodníky. Vzhledem k návrhu nových 

odvodňovacích prvků budou odtokové poměry v území zlepšeny. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolá potřebu asanací ani demolic. Je navrženo kácení dřevin mimo les. 

j) požadavky na max. dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa  

Stavbou dojde k zásahu do pozemků ZPF. Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a 

zemědělství vydal dne 26. 11. 2021 souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu (č. j. MUKOLIN/OZPZ 79509/21-Po). 

Stavbou nedojde k zásahu do pozemků s ochranou PUPFL. Ve vzdálenosti do 50 m od stavby se 

nenachází pozemky s ochranou PUPFL. 

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu nebude stavbou trvale dotčena. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

V současné době (06/2022) jsou známy následující záměry plánovaných staveb v zájmovém území: 

Výstavba vodovodu a kanalizace v trase silnice III/12537, investorem je město Zásmuky. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Seznam pozemků je uveden v příloze č. 1 této zprávy. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 

Stavbou nevznikají nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

o) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Nejsou požadavky na monitoringy a sledování přetvoření. 

p) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu nebude stavbou trvale dotčena. 

V současné době (06/2022) jsou známy následující záměry plánovaných staveb v zájmovém území: 

Výstavba vodovodu a kanalizace v trase silnice III/12537, investorem je město Zásmuky. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 CELKOVÁ KONCEPCE ŘEŠENÍ STAVBY 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Stavbu lze charakterizovat jako opravu stávajícího stavu. Bude provedena úplná obnova 

konstrukčních vrstev vozovky. Stávající propustky budou opraveny nebo vyměněny za nové ve 

stávající poloze. Budou opraveny a doplněny příkopy podél komunikace, stávající bezpečnostní 

záchytná zařízení budou vyměněna a doplněna, sjezdy budou opraveny, vč. zatrubnění pod sjezdy. 

b) účel užívání stavby 

Stavba plní převážně dopravní funkci, účel užívání stavby se nemění. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo 

souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

V rámci stavby nejsou vydány výjimky ani souhlasy s odchylným řešením od platných předpisů a 

norem. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 

Projektová dokumentace zohledňuje většinu podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, 

zbývající budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace. 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby 

Návrhová rychlost v extravilánu je 90 km/h, v intravilánu je 50 km/h. 

• Je navrženo sjednocení šířky komunikace v celé délce řešeného úseku. Základní kategorie 

je S 6,5 podle ČSN 73 6101. To znamená 2x jízdní pruh šířky 2,75 m bez zpevněné krajnice. 

Celková šířka zpevnění je 5,5 m. Volná šířka 6,5 m. Základní šířka nezpevněné krajnice je 

0,75 m. Ve směrových obloucích s poloměrem menším než 250 m je navrženo rozšíření 

v oblouku. 

• plocha vozovky 7850 m2 

• plocha parkovacích ploch 220 m2 

• plocha chodníků a nástupišť 465 m2 

g) u změn stávajících staveb údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického 

průzkumu, případně stavebně historického a výsledky statického posouzení nosných 

konstrukcí 

Netýká se. 
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h) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích má silnice III. třídy silniční ochranné pásmo. 

Silničním ochranným pásmem je prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a 

ve vzdálenosti 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice III. třídy. 

i) základní bilance stavby 

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným 

sklonem do stávající kanalizace, nebo do okolní zeleně. 

Stavba nevyvolá nutnost posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Její vliv proti stávajícímu stavu se 

nemění. 

j) základní předpoklady výstavby 

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je v průběhu roku 2023, bude se však upravovat na 

základě koordinace s probíhajícími stavbami v dané době tak, aby bylo možné navrhnout objízdné 

trasy v době úplných uzavírek. 

k) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb 

Zkušební provoz se nepředpokládá. Přesný postup je odvislý od technologických postupů a 

harmonogramu zhotovitele stavby, předpokládá se však průběh realizace po etapách, kdy 

jednotlivé dokončené etapy budou ihned uváděny do provozu. 

l) orientační náklady stavby 

Budou doplněny (po vypracování Soupisu prací). 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus 

Záměr stavby je v souladu s územním plánem dotčených obcí. 

b) architektonické řešení 

Trasa rekonstruované silnice kopíruje stávající stav. Ve stavbě nejsou části staveb, které by byly 

předmětem zásadního architektonického a výtvarného řešení (vysoké mosty, portály tunelů, 

galerie). 

Stavba komunikace sama o sobě nemá žádné architektonické řešení, jedná se o opravu stávajícího 

stavu. 
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B.2.3 CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 

objektech 

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

SO 101 Silnice III/12537 

V rámci opravy komunikace III/12537 v úseku provozního staničení km 4,670 – 5,985 a dále na silnici 

III/12532 v úseku provozního staničení cca km 2,350 - 2,405 dojde k rekonstrukci povrchu vozovky. 

Bude provedena výměna celé konstrukce vozovky a úpravě podloží, úpravě podélného profilu a 

příčných sklonů. 

Komunikace bude sjednocena na základní šířku 5,5 m. 

Navržené řešení kopíruje stávající stav. 

Navrženy jsou 2 parkovací plochy v obci Zásmuky. Pouze vpravo. Jedno je před pozemkem 

parc. č. 342 (č. p. 281). Druhé je před pozemkem parc. č. 321 (č. p. 266). Šířka parkovací plochy je 

2,0 m. Délka je 12 a 10 m. Příčný sklon je 2,0 % směrem do vozovky. Kryt parkovacího pruhu je 

z betonové dlažby. 

Příkopy podél vozovky budou obnoveny, nebo doplněny mělkými odvodňovacími rigoly a 

dlážděnými příkopy. V intravilánu obcí Zásmuky i Sobočice bude odvodnění řešeno převážně přes 

stávající uliční vpusti, které budou vyměněny za nové. Stávající vpusti jsou zaústěny do stávajícího 

odvodňovacího potrubí. V rozsahu stavby bude stávající odvodňovací potrubí opraveno, případně 

vyměněno za nové. Přesná poloha odvodňovacího potrubí není známa. V projektu je jeho poloha 

odhadnuta na základě podkladu předaného obcí a podle zaměřených viditelných povrchových 

znaků. 

V obci Sobočice vlevo (po směru staničení) cca od km 4,74 až do křižovatky se silnicí III/33338, bude 

navržena zvýšená betonová obruba (v místech sjezdů snížená) a budou doplněny nové uliční vpusti 

zaústěné do opraveného stávajícího odvodňovacího potrubí. 

Je upraven tvar křižovatky silnic III/12532 a III/12537. V křižovatce je hlavní komunikací silnice 

III/12532 a rekonstruovaná III/12537 je vedlejší. Tomuto uspořádání odpovídá také klopení 

vozovky. Stávající křižovatka má nevhodné prostorové uspořádání. Jde o velmi šikmé napojení 

s možným rychlým průjezdem při připojování na hlavní silnici doprava. Naopak pravé odbočení 

z hlavní na vedlejší je problematicky průjezdné. 

Je navržen upravený tvar křižovatky s nakolmením připojení. V místě křižovatky je jeden stávající 

sjezd. Tento sjezd je zrušen a místo něj je navržen nový sjezd v km 4,74788. Jeho délka je cca 50 m 

a napojuje se na stávající panelovou cestu. 

Dále je upraven tvar křižovatky ulic 5. května a Za Tofou pro lepší průjezd osobních vozidel. Je 

předpoklad, že nákladní vozidla budou moci jezdit novou komunikací mezi ulicemi Za Tofou a 

5. května u nové výstavby rodinných domů. 

Stávající svislé dopravní značení bude vyměněno za nové a doplněno v návaznosti na navržené 

úpravy. 
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Stávající vodorovné dopravní značení bude obnoveno a doplněno. Vodorovné značení bude při 

první aplikaci na novém živičném povrchu provedeno bílou barvou a při obnově po cca 6 měsících 

nástřikem v plastu. 

Na základě geodetického zaměření a dendrologického průzkumu je navrženo kácení mimolesní 

zeleně. Jde jak o stromy, tak o keřové porosty. Důvodem ke kácení je nevyhovující poloha, kdy zeleň 

roste v nezpevněné krajnici, nebo v příkopu komunikace. Většina navrženého kácení je ale z důvodu 

bezpečnosti, aby byl zajištěn rozhled alespoň na rozhledovou vzdálenost pro zastavení. 

SO 102 Nástupiště a chodníky 

V rámci opravy (modernizace) komunikace III/12537 jsou v obci Zásmuky obnoveny stávající 

chodníkové plochy a jsou navržené i nové, z důvodu návaznosti stávajících chodníků od silnice I/2 

až k právě realizovaným rodinným domům v lokalitě „Za Tofou“. 

V řešeném úseku jsou 2 autobusové zastávky. „Zásmuky, Sobočice“ a „Zásmuky, 5.května“. Jsou 

obsluhovány linkou č. 230050 (G50) - Kolín, Nádraží → Skvrňov. V pracovní dny jezdí 3 – 5 x denně. 

V sobotu a v neděli 1x denně v jednom směru. Dopravcem je Okresní autobusová doprava 

Kolín s.r.o. 

Součástí tohoto stavebního objektu je návrh 4 nástupišť a dopravního značení. Zastávky jsou 

umístěny s ohledem na dostupné pozemky v majetku kraje, nebo obce a i s ohledem na malou 

pravděpodobnost obsazení obou stání v jedné zastávce. Zastávky jsou navržené i nadále v jízdním 

pruhu, bez zastávkových zálivů. Byla navržena nástupiště u obou zastávek a pro oba směry jízdy. 

U zastávky “Zásmuky, 5.května“, ve směru na Horní Jelčany, je navrženo přerušení komunikace před 

vchodem objektu č.p. 31 a chodník s nástupištěm je propojen ke stávajícímu chodníku. Přístřešky 

na zastávkách nejsou součástí stavby. 

SO 185 dopravně inženýrská opatření (DIO) 

Jde o provizorní stavební objekt pro zajištění dopravních opatření v průběhu výstavby. Návrh 

dopravních opatření je předběžný pro účely projednání stavby. Konkrétní postup prací včetně 

časového harmonogramu a podrobného návrhu DIO bude součástí dokumentace zhotovitele. 

Ve finálním harmonogramu a návrhu DIO budou zohledněny konkrétní vlivy v aktuálním čase 

výstavby (přeložky sítí, návaznost na jiné stavby, aktuální dopravní situace a požadavky dotčených 

orgánů na DIO apod.). Návrh dopravních opatření bude v souladu s TP 66. 

Pro zajištění objízdné trasy v případě úplné uzavírky (výstavba, propustků, oprava celé konstrukce 

vozovky kdy nepůjde pracovat po polovinách vozovky) budou využity převážně silnice I/2, III/33333, 

III/33334, III/33338 a III/33339. 

K provedení stavby v silničním pozemku je nutné povolení ke zvláštnímu užívání pozemních 

komunikací dle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 

předpisů, které vydává silniční správní úřad. V případě, že zvláštní užívání může ovlivnit bezpečnost 

nebo plynulost silničního provozu, je nutný předchozí souhlas Policie České republiky. K žádosti 

o předchozí souhlas Policie České republiky se zvláštním užíváním předloží stavebník nebo 

zhotovitel stavby návrh DIO (dopravně inženýrských opatření) tj. přechodného dopravního značení, 

s časovým harmonogramem prací minimálně 30 dní před začátkem akce. Přechodné dopravní 

značení navrhne, dodá a instaluje odborná firma s oprávněním tuto činnost vykonávat. 
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objízdné trasy 

Objízdné trasy budou naváděny pomocí SDZ IS11. 

Pro osobní vozidla lze využít silnici III/33338 směrem na Bečváry. Pro tento účel bude nyní v rámci 

údržby okolí silnice posekáno a odstraněny náletové dřeviny. Na několika místech budou očištěny 

krajnice, aby byla zjištěna skutečná šířka původní vozovky. Pokud bude šířka dostačující, budou 

v rámci údržby, těstě před zahájením opravy silnice III/12537, vyčištěny krajnice a příkopy. V rámci 

projektu je navržena oprava objízdné trasy formou lokálního vyrovnání a položením jedné nové 

živičné vrstvy. 

V přímých úsecích opravované komunikace lze předpokládat provádění stavebních prací po 

polovinách vozovky za případného využití světelně signalizačních zařízení pro usměrnění dopravy. 

provoz hromadné dopravy 

V řešeném území jsou provozovány linky HD. V době realizace stavby nebude zachována dopravní 

obslužnost dotčených obcí. Během uzavírky nebude možný průjezd vozidel linky HD, ty budou 

vedeny po objízdné trase. Vedení linek HD, včetně zajištění výlukových jízdních řádů, projedná 

zhotovitel stavby na základě podrobného harmonogramu stavby před zahájením stavby. 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody, podmínky 

zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. 
Překládané inženýrské sítě budou na stávající vedení napojeny na hranicích stavby, případně 
v technicky výhodných místech stavby v původních trasách. Stavba nevyvolá nutnost posílení 
kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. Překládané sítě budou realizovány v dimenzích pro 
převedení původních kapacit a objemů. 

c) celková spotřeba vody 

Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným 

sklonem do příkopů, na svah a do uličních vpustí 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným 

materiálem 

Užíváním stavby nevznikají odpady. 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 

komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba během realizace a po dokončení nebude mít požadavky na kapacity veřejných sítí 

komunikačních vedení. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

Stavba je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
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a) Komunikace pro chodce 

Komunikace pro chodce musí mít celkovou šířku nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 

odstupů. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm. 

Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:12 (8,33 %) a příčný sklon 

nejvýše v poměru 1:50 (2,0 %). 

Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem nebo s příčným sklonem 

menším než 1:2,5 (40,0 %) musí být opatřen varovným pásem. 

Varovný pás musí mít šířku 400 mm a jeho povrch musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter 

povrchu odlišující se od okolí. Musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. Povrch plochy do 

vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení požadavku na 

protiskluzné vlastnosti a musí být vůči varovnému pásu vizuálně kontrastní. Varovný pás musí 

přesahovat signální pás na obou stranách nejméně o 800 mm. Na chodníku s šířkou méně než 

2400 mm, na kterém nelze vytvořit přesah na obou stranách, musí být signální pás veden na straně 

u přirozené vodicí linie a přesah varovného pásu se pak zřizuje pouze na jedné straně. 

b) místa umožňující přecházení 

Místa umožňující přecházení musí mít obrubník s výškou maximálně 20 mm. Navazující šikmé 

plochy pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 1:8 (12,5 %) a příčný sklon nejvýše 

v poměru 1:50 (2,0 %). 

c) Nástupiště veřejné dopravy  

Nástupiště veřejné dopravy musí umožňovat užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace. 

Nástupiště autobusů má výšku 160 mm a je navržen bezbariérový zastávkový obrubník. 

Nástupiště jsou vybavena vodicí linií (obrubník trávníku vyšší než 60 mm) a signálním pásem. 

Signální pás označuje místo odbočení z vodicí linie k místu nástupu do prvních dveří vozidel veřejné 

dopravy, resp. k označníku zastávky.  

Signální pás musí mít šířku 800 až 1000 mm. Povrch signálního pásu musí mít nezaměnitelnou 

strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí. Musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. 

Povrch plochy do vzdálenosti nejméně 250 mm od tohoto pásu musí být rovinný při dodržení 

požadavku na protiskluzné vlastnosti a musí být vůči signálnímu pásu vizuálně kontrastní. Signální 

pás musí začínat u přirozené nebo umělé vodicí linie. Změny směru a odbočky se zřizují přednostně 

v pravém úhlu. V místě, kde se spojují dvě trasy signálních pásů, musí být signální pásy přerušeny 

v odpovídající jejich šířce. 

Podél nástupní hrany je navržen kontrastní pás z nereliéfní dlažby. Tento pás veden podél obruby a 

jeho šířka je minimálně 0,2m a zároveň taková, aby byl až do vzdálenosti 0,5 m od nástupní hrany. 
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Obrázek 2 – detail úpravy nástupní hrany 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných 

pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

• práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 

• práci ve výškách, 

• práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 

• manipulaci s břemeny. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým 

přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 

podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu 

osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný 

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně 

proškoleni. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení 

pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště 

náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

• udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

• uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
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• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

• předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

• splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

• určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

• uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

• předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 

• zajištění spolupráce s jinými osobami, 

• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, 

• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 

• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

• dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby 

povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi 

jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány 

toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby 

k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. 

Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné 

způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně 

způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede 

realizaci stavby. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) popis současného stavu 

Stavba je situována na trase stávající silnice III/12537, spojující silnice III/12530 a I/2. Předmětem 

dokumentace je úsek v km 4,670 – 5,985 provozního staničení. Je vedena jak v extravilánu, tak 

v intravilánu obcí Sobočice a Zásmuky. 
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pozemní komunikace 

Dlážděné úseky jsou porušené zvlněním povrchu, poklesem krajů dlažby, podélnými a příčnými 

nerovnostmi. Úsek s živičným krytem je porušen korozí povrchu obrusné vrstvy, trhlinami 

z nespojení a stáří asfaltových vrstev, trhlinami smršťovacími a trhlinami při krajích vozovky. 

Odvodnění komunikace je v nevyhovujícím stavu – zvýšené nezpevněné krajnice a zanesené 

příkopy, případně chybějící odvodnění. 

b) popis navrženého řešení 

Stavbou dojde k opravení celé konstrukce vozovky vč. úpravy podloží, obnově a vhodnému doplnění 

stávajícího odvodnění. Zároveň dojde i k úplné obnově a doplnění stávajícího dopravního značení 

(jak vodorovného tak i svislého). 

1) Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby 

Pozemní komunikace – silnice III/12537, III/12532 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Silnice III/2537 

• obousměrná komunikace, šířka zpevnění min. 5,5 m 

• šířka jízdních pruhů 2,75 m, 

• šířka zpevněné krajnice 0,0 m, 

• šířka nezpevněné krajnice 0,75 m, 

• podélný profil v maximální možné míře kopíruje stávající stav, 

• základní příčný sklon je střechovitý 2,5 %, v obloucích je dostředný 

2) Mostní objekty a zdi 

Nejsou součástí stavby. 

3) Odvodnění pozemní komunikace 

Voda z povrchu zpevněné plochy bude svedena příčným a podélným sklonem do okolní zeleně nebo 

do opravených nebo nově navržených zpevněných příkopů, rigolů nebo vpustí. 

Stávající propustky budou vyměněny za nové. Propustky budou provedeny v souladu s metodikou 

AOPK ČR Doprava a ochrana fauny v České republice (2020). U propustků musí být zajištěna plynulá 

průchodnost bez vytvoření ekologických pastí. 

Zatrubnění pod sjezdy na polní a lesní cesty a účelové komunikace bude opraveno a doplněno pro 

zajištění odtoku vody. 

4) Tunely, podzemní stavby a galerie 

Nejsou součástí stavby. 

5) Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Nejsou součástí stavby. 
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6) Vybavení pozemní komunikace 

a) záchytná bezpečnostní zařízení 

Na krajnici budou umístěny směrové sloupky bílé barvy v rozestupech dle ČSN. 

V napojení účelových komunikací budou osazeny směrové sloupky červené barvy. 

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace a 

telematiku 

Stávající svislé dopravní značení bude vyměněno a doplněno. Vodorovné dopravní značení bude 

obnoveno v plném rozsahu a doplněno. Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno v plastu. 

Instalace dopravního značení bude v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích TP 65, Zásadami pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 

a Zásadami pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích TP 169. 

Provedení dopravních značek a zařízení musí odpovídat svým rozměrem, tvarem a barevným 

provedením vyhl. MD č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, musí být v souladu s ČSN EN 12899-1, musí být 

schváleno Ministerstvem dopravy a instalováno odbornou firmou nebo osobou s platným 

oprávněním pro tyto práce. 

c) Veřejné osvětlení 

Zůstává stávající, beze změny. 

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 

přes komunikace 

Vzhledem k charakteru stavby, kterým je oprava stávajícího stavu, není řešeno 

e) Opatření proti oslnění 

Opatření proti oslnění nejsou navrhována. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Netýká se. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu. 

Stavební práce budou prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech 

objektů vozidly Hasičského záchranného sboru – v případě potřeby požární vody budou využity 

stávající vodovodní hydranty. Návrh je v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Podle Vyhlášky č. 460/2021 Sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany 

obyvatelstva je stavba podle jejího účelu využití, kterým je pozemní komunikace, zařazena do 

kategorie 0 - stavba nepředstavující zvláštní nebezpečí. 

Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS šířky 3,5 m a výšky 4,2 m – 

navržené komunikace splňují požadavky pro příjezdové komunikace vozidel hasičských záchranných 
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sborů podle ČSN 73 0802, navazujících norem a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách 

požární ochrany staveb ve znění pozdějších přepisů. Realizací záměru bude stávající komunikace 

zesílena. Její zatížitelnost po rekonstrukci bude cca 40 TNV/24 hod. po dobu 25 let. Zabezpečení 

stavby a jejího okolí požární vodou bude provedeno beze změn oproti současnému stavu, je 

ponecháno stávající řešení. 

• seznam použitých podkladů: Normativní posouzení je provedeno dle norem ČSN 73 0802 

(2009), 73 0810 (2009)+Z1 (2012), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), případně norem 

souvisejících. 

• rozdělení stavby do požárních úseků: Objekty stavby nejsou děleny do PÚ. 

• stanovení požárního rizika: Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné 

nahodilé požární zatížení 

• zhodnocení stavebních konstrukcí: 

požární stropy – nevyskytují se 

požární uzávěry otvorů – nevyskytují se 

obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – nevyskytují se 

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se 

nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se 

nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se 

nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se 

konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se 

zhodnocení stavebních hmot: Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani 

povrchových úprav nejsou stanoveny. 

• evakuace osob: Požadavky na únikové cesty se nestanoví. 

• odstupové vzdálenosti: Odstupové vzdálenosti se nestanovují. 

• Potřeba požární vody: Potřeba požární vody se nestanoví. 

• zásahové cesty, příjezdové komunikace: Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace 

se nestanoví 

• hasicí přístroje: Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP. 

Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována 

a projektována. 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. Stavba nemá při provozu energetické nároky. 

B.2.10 HYGIENICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel 

pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k: 

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci, 
- práci ve výškách, 
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí, 
- manipulaci s břemeny. 
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Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým 

přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení. 

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky 

podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech 

inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí. 

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti 

pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný 

dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. 

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení. 

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně 

proškoleni. Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí 

vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 

pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky 

kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 

jsou: 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 

odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací, 

l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 

těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 

bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
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q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel 

stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 

a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být 

vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem 

stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na 

staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady 

odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její 

výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která 

odborně vede realizaci stavby. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba není situována v oblasti seismických účinků. 

d) ochrana před hlukem 

Nejsou řešena dodatečná opatření. Jedná se o opravu stávající komunikace ve stávající trase. 

e) protipovodňová opatření 

Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situovaná v ploše přímo nebo nepřímo ohrožené 

záplavami. 

f) ochrana před sesuvy půdy 

Stavba se nenachází v prostoru registrovaných sesuvných území. 

g) ochrana před vlivy poddolování 

Stavba se nenachází v prostoru registrovaných poddolovaných území. 

h) ostatní negativní vlivy 

Ne. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových 

napojovacích bodů technické infrastruktury. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Ne. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení zůstává zachováno stávající. 

Návrh pozemní komunikace a zpevněných ploch respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., 

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Podrobněji je řešeno v kapitole B.2.4. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navrhovaný záměr je stavba dopravní infrastruktury. Připojení na stávající dopravní infrastrukturu 

se nemění. 

c) doprava v klidu 

Doprava v klidu (parkování a odstavování vozidel) není na silnici III/12537 řešena. Předmětem řešení 

není objekt, který by měl nároky na parkování a odstavování vozidel. Stávající parkovací místa 

u nemovitostí projekt v maximální míře zachovává. Především se jedná o parkovací pruh v obci 

Zásmuky, na konci řešeného úseku. 

d) pěší a cyklistické stezky 

V dotčeném úseku silnice III/12537 je vedena Cyklotrasa1. Jedná se o cyklistickou trasu Klubu 

českých turistů I. třídy vedenou mezi Prahou a Brnem. Cyklotrasa je vedena v průjezdním profilu 

komunikace a tento stav zůstane zachován. 

V dotčeném úseku silnice III/12537 není vedena žádná značená turistická trasa. 

Součástí záměru není úprava ani zřizování nových tras pro pěší a cyklisty. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a 

založen trávník. V místech osazení nových svodidel a rozšíření vozovky dojde k úpravám stávajících 

svahů, které budou zpevněny. 
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b) použité vegetační prvky 

Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a 

založen trávník. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Netýká se 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

Z hlediska vlivu na životní prostředí se bude jednat o nízké zdroje znečištění. Provádění stavby bude 

mít vliv na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke staveništi. Dodavatel musí 

na staveništi provést taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, 

hluku a prachu do okolí staveniště sníží na minimum. Dodavatel odpovídá za řádný technický stav 

na stavbě užívaných stavebních mechanizmů. Případný únik ropných látek musí byt neprodleně a 

náležitě likvidován. Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu 

upravených místech. V případě, že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí 

při odstavení tohoto mechanizmu zajistit stroj tak, aby únik látky byl zachycen např. do připravené 

nádoby. 

b) vliv na přírodu a krajinu 

Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Její vliv se proti stávajícímu stavu 

nemění. Stavba se nachází na stávajících zpevněných plochách silnice. Podle vyjádření Krajského 

úřadu Středočeského kraje, oboru životního prostředí a zemědělství z 11. 12. 2020, 

č. j. 163534/2020, lze vyloučit významný vliv předloženého záměru samostatně i ve spojení s jinými 

záměry nebo koncepcemi na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo 

ptačích oblastí stanovených příslušnými vládními nařízeními, které spadají do kompetence 

Krajského úřadu podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v blízkosti území Natura 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Podle vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, oboru životního prostředí a zemědělství 

z 11. 12. 2020, č. j. 163534/2020, projekt není významnou změnou záměru a není předmětem 

posuzování dle § 4 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není řešeno viz předchozí odstavec. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci samotné je bezpodmínečně nutné respektovat 

podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem stávajících inženýrských sítí se 

odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací např. odkopávky prováděné ručně. 

Obecné základní požadavky: 

• Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich 

správci, 

• Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005, 

• Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které 

nezpůsobí poškození sítí a jejich příslušenství – přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní 

práce v ochranném pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem 

(ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí 

a zařízení, 

• Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a 

tento způsob si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě, 

• Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem, 

• Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození, 

• Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedením a před zřízením 

povrchu, požádá zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené 

sítě a o kontrole zajistí prokazatelný zápis, 

• Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce, 

• Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

V průběhu stavby bude zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Veškeré výkopy budou 

zabezpečeny proti pádu osob. Všechny případné příčné přechody výkopu budou zajištěny lávkami 

pro pěší. Otevřené rýhy budou v trase vymezeny a zajištěny fyzickou zábranou. Po dobu výstavby 

bude náležitým stavebním opatřením zajištěn průchod osob. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo 

pomocí napojení (po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch staveniště. Jedná se zejména 

o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. 

Odvádění srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení 

povrchů ploch staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště je napojeno na stávající komunikaci. 

Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně z 

provizorní přípojky 420/230V, kterou si zajistí zhotovitel - v tom případě bude staveništní přípojka 

opatřena měřením spotřeby elektrické energie. 

Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu.  

Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – kropící vůz, 

pojízdná cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby, popř. bude odběr vody z 

hydrantových nástavců v blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude 

použito mobilní chemické. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba se nachází převážně na stávajících zpevněných plochách. 

Stavba bude bez zdrojů, které by mohli negativně ovlivňovat okolí a nemění odtokové podmínky v 

území. Po dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost. Po dobu stavby budou 

dodržovány zásady na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby. 

S ohledem na ochranu ovzduší a opatření proti prašnosti ze stavební činnosti se doporučuje využít 

metodiku certifikovanou MŽP: Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti 

na imisní zatížení částicemi PM10. 

Mimo jiná opatření uvedená v metodice jsou navrhovaná opatření následující: 

• čištění vozidel před výjezdem ze staveniště, 

• při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky, 

• odstranění znečištění komunikací, 

• čištění staveništních ploch a komunikací provádět zásadně za mokra, 

• zakrytování prašných materiálů, 

• skrápět (zvlhčovat) v době déletrvajícího sucha odkryté plochy, 

• omezení prašných činností, 

• minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrnného materiálu (cement, vápno, 

bentonit, písek frakcí do 4 mm) na staveništi, 

• průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možné zakročit v případě větších problémů 



III/12537 Sobočice – Zásmuky – PD  

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

22 

(např. zakrytí deponií při silném větru, skrápění areálu apod.), 

• při zvýšené rychlosti větru omezit práce na stavbě nebo alespoň omezit činnosti s vysokou 

prašností, 

• pokud se znečištění hromadí na komunikacích v okolí staveniště, je třeba je pravidelně čistit, a 

to v závěru dne po ukončení prací, respektive odjezdu strojních zařízení a nákladních vozů, a 

to minimálně jednou za 24 hodin. V intravilánu je nutné čistit komunikaci okamžitě po 

znečištění, 

• používat stroje s nižšími emisemi PM, 

• preferovat napájení elektřinou nebo použití baterií před využíváním generátorů na naftový 

nebo benzinový pohon, 

• vypouštět exhalace do odpovídající výšky, koncovka výfuku je u řady nákladních vozidel 

v současnosti orientována k terénu a způsobuje tak zbytečné zviřování prachových částic 

z povrchu komunikací a stavebních ploch, 

• neprovádět nejvíce prašné demoliční práce v době silného proudění větru směrem k zástavbě, 

která by mohla být prašností negativně ovlivněna, 

• minimalizovat procesy řezání a broušení na staveništi, preferovat používání prefabrikovaných 

stavebních materiálů, 

• při broušení a řezání vozovek, chodníků, panelů apod. používat pilu s diamantovými řezným 

kotoučem a vodním čerpadlem. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Po celou dobu realizace stavby bude z důvodu bezpečnosti staveniště řádně označeno a 

zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám (např. přenosné zábrany). Do asanace a demolic 

je zahrnuta samotná rekonstrukce vozovky, demolice stáv. obrub, případně říms opěrných zdí. 

V rámci stavby dojde ke odstranění křovin, a to v nezbytném rozsahu stavby, zejména úpravy 

opěrných zdí a příkopů. 

Inženýrské sítě 
Poloha stávajících inženýrských sítí je v situaci zakreslena pouze orientačně. Před zahájením 

zemních prací musí být ověřena a zaktualizována poloha všech inženýrských sítí procházejících 

prostorem staveniště. Následně bude provedeno vytyčení aktualizovaných inženýrských sítí za 

účastí jejich správců.  

O vytyčení tras technické infrastruktury bude proveden zápis. 

 
V případě inženýrských sítí jsou podmínky uvedeny ve vyjádřeních správců dotčených inženýrských 

sítí, doloženo v části E. Dokladová dokumentace. Podmínky pro ochranu stromů při provádění 

stavebních prací jsou definovány ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Přítomnost ochranných pásem 

stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací např. 

odkopávky prováděné ručně. 

Při realizaci stavebních prací je nutno respektovat ochranná pásma veškerých inženýrských sítí. 

V místech předpokládaného kontaktu se zemním vedením inženýrských sítí je potřebné postupovat 

dle písemného vyjádření a požadavků správců (písemná vyjádření jsou součástí části E - Doklady). 

Vedení veškerých sítí v prostoru staveniště je potřebné vytýčit před započetím prací, výkopy 

realizovat ručně a veškeré poškození hlásit neprodleně správcům sítí. Též je potřebné při 
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přejezdech mechanizmů dbát na ochranu vzdušných vedení v prostoru stavby. Veškeré dotčené 

stávající sítě budou ochráněny nebo přeloženy dle požadavků jejich správců. 

V případě příčných překopů u nově budovaných propustků budou stávající kabelová vedení po dobu 

výstavby provizorně ochráněna a zajištěna proti poškození dle požadavku správců. Po dokončení 

realizace propustků a zpětném zásypu zemního tělesa budou tato vedení zpětně uložena do země 

s krytím dle normových hodnot. 

Stávající inženýrské sítě pod navrhovanými vjezdy budou uloženy do obetonovaných půlených 

chrániček, jejichž přesný počet bude přizpůsoben skutečnému stavu po odkrytí všech sítí v prostoru. 

Beton pro obetonování a podkladní desky C16/20. 

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí a dráhy: 

vedení NN, VN  ČEZ 

kanalizace Enargie AG Kolín 

vodovod Enargie AG Kolín 

sdělovací metalické a optické kabely CETIN 

plynovod GasNet 

veřejné osvětlení 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stávající komunikace. Zároveň vzniknou 

dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích týkající se zejména úpravy stávajících svahů a 

zeleně. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem 

domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

Pozemky dotčené stavbou jsou podrobně shrnuty v C.2. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy 

č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Povinností zhotovitele stavby je zabezpečit staveniště a výkopy tak, aby nebyly ohroženy osoby 

s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Níže jsou uvedeny pouze hlavní 

zásady podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 

Pro pěší budou zřízeny koridory, které umožní vedení nevidomých s dostatečným pevným 

oddělením od přilehlé dopravy a stavby včetně vymezení nebezpečného prostoru pomocí dočasné 

varovné úpravy s napojením na stávající pěší trasy. Koridory budou bezbariérově napojeny pomocí 

lávek k jednotlivým nemovitostem. Koridor bude vybaven okopovou lištou pro vedení nevidomého 

– spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou min. 100 mm. 

V místě osazení brány pro zásobování staveniště jsou po obou stranách koridoru navrženy varovné 

pásy šíře 0,4 m. Šířka brány je max. 6,0 m. 

K zachování obslužnosti přilehlých nemovitostí budou po dobu výstavby zřízeny lávky přes výkopy 

o min. šířce 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření 

proti sjetí vozíku – spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou 

min. 100 mm. Pro pochozí rošt musí být splněny požadavky uvedené ve vyhlášce 398/2009 Sb. 
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Vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodicí linie pro 

osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodicí linie nesmí být umístěny žádné 

překážky. Předměty, stavby pro reklamu, informační tabule a jiné konstrukce na ostatních místech 

pochozích ploch musí mít ve výši 100 až 250 mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl 

jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí 

nebo horní díl oplocení, sledující půdorysný průmět překážky, popřípadě lze odsunout zarážku za 

obrys překážky nejvýše o 200 mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce 

s bočními stěnami nesahajícími až k podlaze a výkopy a staveniště. 

Při nedodržení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních 

odstupů) nebo při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní 

bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním 

symbolem přístupnosti. 

Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po 

obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 

250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm. Pro pochozí rošt platí velikost 

mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

S odpady vzniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, 

tj. především: 

• zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech, 

• vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 

odpadů), 

• vyhláška č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, 

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí ze zákona 

č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášek MŽP č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů budou 

zatříděny takto: 

Tabulka 1 - stavební a demoliční odpad 

katalogové 
číslo* 

specifikace odpadu kategorie 
odhadované 
množství [t] 

způsob naložení 
s odpadem 

15 01 06 směsné obaly O 1 skládka 

17 01 07 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, 

tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 

O 100 recyklace 

17 02  dřevo, sklo a plasty O 1 recyklace 

17 03 02 
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 

17 03 01 (bez dehtu) 
O 1500 recyklace 

17 04 kovy (včetně jejich slitin) O 2 recyklace 
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katalogové 
číslo* 

specifikace odpadu kategorie 
odhadované 
množství [t] 

způsob naložení 
s odpadem 

17 05 04 
zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 
O 1500 

recyklace / 
zabudování do 

tělesa komunikace 

17 09 04 
směsné stavební a demoliční odpady 

neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03 

O 10 skládka 

 

Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené 

stavební a demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno ukládat pouze na 

zabezpečené skládky kategorie S-OO. Živičné vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou 

likvidovány na speciální skládce. 

Stavebník po ukončení stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve 

smyslu zákona o odpadech. 

V rámci provedené diagnostiky vozovky byl zjišťován obsah polyaromatických uhlovodíků (PAU) což 

je skupina látek běžně obsažených v dehtu. Z 2 jádrových vrtů byly vyrobeny 4 zkušební vzorky, 

(každý vrt 2 vrstvy). Bylo zjištěno, že všechny hodnocené vzorky asfaltové směsi jsou podle vyhlášky 

č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává 

být odpadem, v kategorii ZAS-T1, nebo ZAS-T2. Nejedná se tak tak o odpad, ale o vedlejší produkt, 

který může být znova použitý. Například pro nezpevněné krajnice, nebo na nezpevněné sjezdy. 

Vyhláška č. 130/2019 Sb. byla ke dni 31. 12. 2020 zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Odstraněný materiál nebude deponován v místě stavby, bude ihned odvezen na skládku k tomuto 

účelu určenou, popřípadě na místo určené k recyklaci materiálů a jejich zpětnému dopravení na 

staveniště. Odvoz materiálu zajistí dodavatel stavby. 

Bilance zemních prací bude upřesněna po zpracování podrobného výkazu výměr ve stupni PDPS. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a 

vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti 

práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na 

řízené skládky k tomu určené. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, 

bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a 

předpisy souvisejícími. Především pak s vyhláškou č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány 

u příslušné odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu 

určené. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. 

Zároveň budou dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. 

k) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní 

předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 
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591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na 

smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí 

být dodrženy 9 obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních materiálů a provádění 

stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce stavebních prací tak, 

aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při manipulaci 

se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými 

pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z 

bezpečnostních předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, 

popř. jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy 

na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. Všichni 

zaměstnanci na staveništi (pracovišti) jsou povinni řídit se pokyny nadřízeného zaměstnance, 

respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat instalovaná bezpečnostní zařízení. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy 

č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Stavba bude provedena v jedné etapě. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou známy žádné speciální podmínky. 

o)  zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Staveniště je napojeno na stávající komunikace. 

Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně 

z provizorní přípojky 380/220 V, kterou si zajistí zhotovitel – v tom případě bude staveništní 

přípojka opatřena měřením spotřeby elektrické energie.  

Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu. 

Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – kropící vůz, 

pojízdná cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby. WC bude použito mobilní 

chemické. 

Příjezd na staveniště bude po stávajících silnicích. Jsou to především silnice I/2, III/12532, III/12537 

a III/33338. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude provedena v jedné etapě.  

Stavba bude navazovat na plánovanou výstavbu vodovodu a kanalizace v trase silnice III/12537, 

investorem je město Zásmuky. 
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B.8.2 VÝKRESY 

Viz přílohy 

B.8.3 HARMONOGRAM VÝSTAVBY 

Přesný harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby v závislosti na vnějších 

omezujících podmínkách v době realizace stavby, především realizace jiných dopravních staveb v 

okolí. Předpokládaná doba výstavby je 40 týdnů. 

B.8.4 SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ 

- příprava území  

- frézování/demolice stávajících konstrukčních vrstev 

- recyklace/realizace podkladních vrstev 

- budování nových konstrukčních vrstev 

- zemní práce 

- sadové úpravy 

- dopravní značení 

B.8.5  BILANCE ZEMNÍCH HMOT 

Odhadem dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev o objemu 2 510 m3. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Srážková voda bude ze zpevněných ploch svedena příčným a podélným sklonem do stávajících 

opravených nebo nově zhotovených příkopů. Stávající propustky budou opraveny, popř. vyměněny. 

Propustky budou provedeny v souladu s metodikou AOPK ČR Doprava a ochrana fauny v České 

republice (2020). U propustků musí být zajištěna plynulá průchodnost bez vytvoření ekologických 

pastí. 

Všechny stávající uliční vpusti budou vyměněny za nové a budou doplněny i nové uliční vpusti. 

 

V Praze, 03/2023 

Vypracoval: Ing. Michal Němec, ADVISIA s.r.o. 

 

Přílohy 

Příloha č. 1 – seznam dotčených pozemků 



Příloha č. 1 – seznam dotčených pozemků

Okres: Kolín Obec: Zásmuky KÚ: Sobočice

LV Parcela Číslo Výměra geom. Výměra KÚ Druh pozemku Vlastník: RČ/IČO Podíl BPEJ Výměra BPEJ
KN položky m2 m2 Adresa: m2 s výkupem bez výkupu obecný do 1 roku nad 1 rok

5 st. 34 13 273  zastavěná plocha a nádvoří Trávníčková Eva 1/1 5
Sobočice 36
28144 Zásmuky 

395 318 19 14485 orná půda Pelikán Miroslav Ing. 1/1 51110 498 97
Kmochovo nám. 36 31000 13987
28144 Zásmuky

429 333/1 1 7993 ostatní plocha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1/1 DOTČNÝ POZEMEK VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
silnice Zborovská 81/11

15000 Praha 5 - Smíchov
Středočeský kraj 1/1
Zborovská 81/11
15000 Praha 5 - Smíchov

429 334/1 4 4562 ostatní plocha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1/1 DOTČNÝ POZEMEK VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
silnice Zborovská 81/11

15000 Praha 5 - Smíchov
Středočeský kraj 1/1
Zborovská 81/11
15000 Praha 5 - Smíchov

429 328/1 11 12653 ostatní plocha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1/1 DOTČNÝ POZEMEK VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
silnice Zborovská 81/11

15000 Praha 5 - Smíchov
Středočeský kraj 1/1
Zborovská 81/11
15000 Praha 5 - Smíchov

429 357 14 15736 ostatní plocha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1/1 DOTČNÝ POZEMEK VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
silnice Zborovská 81/11

15000 Praha 5 - Smíchov
Středočeský kraj 1/1
Zborovská 81/11
15000 Praha 5 - Smíchov

497 65 48 1526 zahrada Svoboda Jan 1/1 51110 1526 65
Sobočice 70
28144 Zásmuky

573 314/6 16 457 zahrada Vokolek Petr 1/1 51110 357 41
Sobočice 52 31000 100
28144 Zásmuky 

1149 314/4 17 203 ostatní plocha Pelikán Miroslav Ing. 2/3 9
ostatní komunikace Kmochovo nám. 36

28144 Zásmuky
SJM Pelikán Marek a Pelikánová Lenka 1/3
Sobočice 68
28144 Zásmuky 

1319 314/8 46 900 ostatní plocha Hošková Eva Mgr. 1/2 10
manipulační plocha Na Kozačce 1103/5

Vinohrady, 12000 Praha 2
Zralá Ivana 1/2
Libeňská 195/20
Čimice, 18100 Praha 8

1319 314/3 47 600 ostatní plocha Hošková Eva Mgr. 1/2 8
neplodná půda Na Kozačce 1103/5

Vinohrady, 12000 Praha 2
Zralá Ivana 1/2
Libeňská 195/20
Čimice, 18100 Praha 8

1448 258/5 8 599 ostatní plocha Urban Otakar 1/1 33
manipulační plocha Sobočice 35

28144 Zásmuky 

TRVALÝ DOČASNÝ
ZÁBOR

1/4



Příloha č. 1 – seznam dotčených pozemků

Okres: Kolín Obec: Zásmuky KÚ: Sobočice

LV Parcela Číslo Výměra geom. Výměra KÚ Druh pozemku Vlastník: RČ/IČO Podíl BPEJ Výměra BPEJ
KN položky m2 m2 Adresa: m2 s výkupem bez výkupu obecný do 1 roku nad 1 rok

TRVALÝ DOČASNÝ
ZÁBOR

1456 258/2 6 10471 ostatní plocha Štěpánek Vladimír 1/1 214 959
manipulační plocha č. p. 4

28144 Drahobudice 
1456 258/35 49 272 ostatní plocha Štěpánek Vladimír 1/1 37

manipulační plocha č. p. 4
28144 Drahobudice 

1457 190 3 35853 orná půda ZAS Bečváry a.s. 1/1 51110 28112 90
č. p. 193 51400 7741
28143 Bečváry 

1472 st. 32/1 9 2548  zastavěná plocha a nádvoří Kurel Radek 1/1 46
Sobočice 35
28144 Zásmuky 

10001 258/6 5 339 394 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 339
manipulační plocha Komenského nám. 133

28144 Zásmuky 
10001 319/6 10 101 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 5

ostatní komunikace Komenského nám. 133
28144 Zásmuky 

10001 319/3 12 22 36 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 22
ostatní komunikace Komenského nám. 133

28144 Zásmuky 
10001 341/2 15 49 62 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 49

ostatní komunikace Komenského nám. 133
28144 Zásmuky 

10001 st. 73 18 710  zastavěná plocha a nádvoří Město Zásmuky 1/1 46
Komenského nám. 133
28144 Zásmuky 

2/4



Příloha č. 1 – seznam dotčených pozemků

Okres: Kolín Obec: Zásmuky KÚ: Zásmuky

LV Parcela Číslo Výměra geom. Výměra KÚ Druh pozemku Vlastník: RČ/IČO Podíl BPEJ Výměra BPEJ
KN položky m2 m2 Adresa: m2 s výkupem bez výkupu obecný do 1 roku nad 1 rok

69 st. 342 32 551  zastavěná plocha a nádvoří Novotný Aleš 1/1 30
5. května 281
28144 Zásmuky 

102 st. 330 35 452  zastavěná plocha a nádvoří Macháček Ludvík 1/1 3 28
5. května 271
28144 Zásmuky 

429 885 20 2083 ostatní plocha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1/1 DOTČNÝ POZEMEK VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
silnice Zborovská 81/11

15000 Praha 5 - Smíchov
Středočeský kraj 1/1
Zborovská 81/11
15000 Praha 5 - Smíchov

429 827 24 7022 ostatní plocha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 1/1 DOTČNÝ POZEMEK VE VLASTNICTVÍ INVESTORA
silnice Zborovská 81/11

15000 Praha 5 - Smíchov
Středočeský kraj 1/1
Zborovská 81/11
15000 Praha 5 - Smíchov

551 st. 333 33 517  zastavěná plocha a nádvoří Pokorná Ivana 2/3 29
5. května 277
28144 Zásmuky
Pokorný Vratislav 1/3
5. května 277
28144 Zásmuky

566 st. 222/1 38 664  zastavěná plocha a nádvoří Soběslav Josef 1/2 95
5. května 31
28144 Zásmuky
Soběslav Milan 1/2
Legerovo nám. 4
28002 Nová Ves I - Ohrada

763 536/5 25 1863 orná půda Dvořák Jan Ing. 1/1 31000 1863 79
Hrnčířská 33, Zdiměřice
25242 Jesenice 

763 552 28 6877 orná půda Dvořák Jan Ing. 1/1 31000 6877 152
Hrnčířská 33, Zdiměřice
25242 Jesenice 

763 564/22 30 4847 orná půda Dvořák Jan Ing. 1/1 31000 4847 93
Hrnčířská 33, Zdiměřice
25242 Jesenice 

816 551/1 27 12185 orná půda Pavelka Zdeněk 1/1 31000 12185 165
Ratibořská 753/28
18100 Praha 8 - Bohnice

822 540 22 4891 orná půda Rytina František JUDr. 1/1 31000 4891 382
Dukelská 375
28144 Zásmuky 

859 st. 318 37 500  zastavěná plocha a nádvoří Plzák Václav 1/2 78
5. května 235
28144 Zásmuky
Plzáková Jitka 1/2
5. května 235
28144 Zásmuky

859 553/3 41 323 zahrada Plzák Václav 1/2 31000 323 30
5. května 235
28144 Zásmuky
Plzáková Jitka 1/2
5. května 235
28144 Zásmuky

ZÁBOR
TRVALÝ DOČASNÝ

3/4



Příloha č. 1 – seznam dotčených pozemků

Okres: Kolín Obec: Zásmuky KÚ: Zásmuky

LV Parcela Číslo Výměra geom. Výměra KÚ Druh pozemku Vlastník: RČ/IČO Podíl BPEJ Výměra BPEJ
KN položky m2 m2 Adresa: m2 s výkupem bez výkupu obecný do 1 roku nad 1 rok

ZÁBOR
TRVALÝ DOČASNÝ

1227 st. 321 36 395  zastavěná plocha a nádvoří SJM Žoha Jaroslav a Žohová Eva 1/1 13 26
5. května 266
28144 Zásmuky 

1518 541 23 17799 orná půda Bříza Antonín 1/2 31000 17799 114
Jeronýmova 770
28002 Kolín
Drobková Jaroslava 1/2
Ke kurtům 380/9
14200 Praha 4 - Písnice

1520 859/8 44 54909 ostatní plocha Česká republika 1/1 211
silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR 1/1

Na Pankráci 546/56
14000 Praha 4 - Nusle

1527 536/7 26 8010 orná půda Drahota Petr 31000 8010 488
5. května 504
28144 Zásmuky 

1765 st. 270/1 34 176  zastavěná plocha a nádvoří Ikriová Renata 1/1 2
5. května 207
28144 Zásmuky

10001 535/12 29 72 71 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 72
jiná plocha Komenského nám. 133

28144 Zásmuky 
10001 535/11 31 1913 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 45

jiná plocha Komenského nám. 133
28144 Zásmuky 

10001 828/1 39 4844 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 91
ostatní komunikace Komenského nám. 133

28144 Zásmuky 
10001 821/2 40 41 29 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 41

ostatní komunikace Komenského nám. 133
28144 Zásmuky 

10001 920 42 68 72 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 68
ostatní komunikace Komenského nám. 133

28144 Zásmuky 
10001 859/13 43 161 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 15

ostatní komunikace Komenského nám. 133
28144 Zásmuky 

10001 859/16 45 723 ostatní plocha Město Zásmuky 1/1 14
ostatní komunikace Komenského nám. 133

28144 Zásmuky 

4/4
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