

Investor:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001



A

PDPS

Zodp. projektant:

Ing. David Mičák

Kontroloval:

Ing. Milan Sedlák

Zhotovitel dokumentace:

MIDAKON

Na Návsi 18/4, Brno, 620 00
IČO: 089 27 677, DIČ: CZ089 27 677
email: midakon@midakon.cz

Vypracoval:

Ing. David Mičák

Investor:

KSÚS p.o.

Místo:

Netřebice

Stupeň:

PDPS

Datum:

05/2024

Počet A4:

- A4

Akce:

II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok

Měřítko:

1: -

Číslo zakázky:

2327

Paré:

Název:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Č. výkresu:

A

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Obsah:

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
2.	ČLENĚNÍ STAVBY.....	3
3.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ.....	4

1. Identifikační údaje

1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:	II/330 Netřebice, most ev. č. 330-011 přes potok
Parcelní čísla:	212/5, 215/1, 233/9, 250, 251, 252, 253, 83/1, 81, 97/1, 86
Katastrální území:	Rašovice u Nymburka [739545]
Kraj:	Středočeský
Okres:	Nymburk
Označení komunikace:	II/330
Evidenční číslo mostu:	330-011

1.2 Údaje o stavebníkovi

Žadatel:	Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Zastoupení žadatele:	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov IČO: 00066001 DIČ: CZ 00066001
Odpovědní zástupci:	Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel organizace Ing. Milan Jeřábek, mostní technik tel.: +420 724 342 788, e-mail: milan.jerabek@ksus.cz

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel proj. dokumentace: MIDAKON s.r.o.
Na Návsí 18/4, 620 00, Brno
midakon@midakon.cz
IČO: 08927677
DIČ: CZ08927677

Hlavní projektant: Ing. Milan Sedlák

Autorizace: 1005598 obor IM00 – mosty a inženýrské konstrukce

1.4 Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Vlastník: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
DIČ: CZ70891095

Správce: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001 DIČ: CZ 00066001

Odpovědní zástupci: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel organizace

2. ČLENĚNÍ STAVBY

Pro tuto akci je dle rozsahu prací stavby navrženo dělení na tyto dílčí objekty:

Název objektu	Investor
SO 201 – Most ev.č. 311-011	KSUS

3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Smlouva o dílo
- Podrobná prohlídka projektantem, 07/2023
- Vyjádření správců sítí
- Mostní list
- Hlavní prohlídka mostu, Ing. Aleš Menšík 12/2021
- Fotodokumentace stávajícího stavu
- Katastrální mapa území stavby
- Údaje o N-letých průtocích, ČHMÚ, 05/2023
- Inženýrskogeologický průzkum, Mgr. Ján Studenec, 05/2023
- Zaměření stavby, Petr Vorlíček., 06/2023
- Zkouška PAU, Labtech s.r.o., 08/2023
- Projektová dokumentace DUSP, Midakon s.r.o., 08/2023

V Brně, květen 2024

Vypracoval : Ing. David Mlčák