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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika tizemi a stavebniho pozemku

Zajmové Uzemi se nachdazi v extravilanu na silnici 111/11819 pfed obci Cetyné. Komunikace je po obou
stranach bez zastavby. Komunikace v misté mostu stoupa 6 % smérem k obci Cetyné, smérové je
v oblouku o poloméru 50 m.

Oblast stavby je mirné zvinéna s nadmorskou vyskou pfriblizné 480 m.n.m.. Pozemky v misté
navrhovaného mostu jsou ve vlastnictvi Obce Cetyné, Lest CR a SUS Stfedoceského kraje.

Predmét stavby spociva v nahrazeni stavajici ramové konstrukce novou ramovou konstrukci.

b) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci

Projektovd dokumentace je v souladu s Gzemné planovaci dokumentaci v dotéeném Uzemi. Nejsou
znama zadnda omezeni, ktera by souvisela s opravou mostu.

Oblast s opravovanym mostem je uréena pro dopravni infrastrukturu.

c) Geologicka, geomorfologicka a hydrologicka charakteristika

V misté budouciho mostu byla provedena 1 sonda dynamické penetrace a jeden geologicky vrt s témito
vysledky:

0,00 - 0,30 m humozni hlina s rostlinnymi zbytky, tmavoseda, mékka

0,30-0,60 m piscita hlina, rezavé hnéda, mékka, tfida F3, symbol MS, GT I

0,60 - 1,20 m pisc¢ita hlina s pfechody do pisku hlinitého s ojedinélym drobnym
Stérkem, Seda, mékka, tfida F3, symbol MS, GT 1

1,20 - 1,50 m jemné piscitd hlina, misty s organickymi zbytky, Sedd, mékka, tfida F3,
symbol MSO, GT 1

1,50 - 3,70 m hrubozrnny jilovity pisek se stérkem (20 - 30%, max 5 cm), konzistence
tuha az pevna, tfida SS, symbol SC, GT Ila

3,70-4,10 m hrubozrnny jilovity pisek se Stérkem (20 - 30%, max 5 cm), konzistence
tuha, tfida S5, symbol SC, GT 1Ib

4,10 - 4,80 m jemnozrnny §térk s pfimési jemnozrnné zeminy (ojedinéle az jilovity)

rezavé hnédy, stf. ulehly az ulehly tfida G5, symbol G-F, GT 111
4,80-5,20m ortorula velmi silné zvétrala, hlinitopiscita vypln puklin, rezavé hnéda,
tfida RS (s malo mocnymi polohami R6), dale pouzitou metodou

nevrtatelné, jiz tfida R4

hladina podzemni vody ustalena 0,80 m pod terénem

AKCE:  Most pFes potok pred obci Cetyné, ev.¢. 11819-1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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d) Vycet a zavéry provedenych priuzkuma a méreni

Vramci projektové dokumentace bylo provedeno pouze geodetické zaméreni uzemi a geologicky
prazkum

e) Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisa

Stavba se nenachazi na Uzemi pfirodnich parkt, CHKO a podobné. RovnézZ nezasahuje do ochrannych
pasem téchto oblasti.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi

Stavba se nachazi v zaplavovém uzemi Bohostického potoka.

g) Vliv stavby na okoli

Stavbou bude nahrazena stavajici mostni konstrukce ve velmi Spatném stavu novou ramovou
konstrukci. Stavbou nebude narusen charakter okoli.

h) PoZadavky na kaceni dievin

Stavba nevyZaduje kaceni drevin.

i) Zasah do zemédélského ptidniho fondu (ZPF); do pozemku uréenych k plnéni funkci

lesa (PUPFL)

Dotcené pozemky stavbou jsou vedeny jako silnice (pozemky 906 a 907).

j)  Uzemné technické podminky

Pfistup na stavenisté je mozny po stavajici silnici 111/11819. Silnice 111/11819 bude v misté stavby
uzaviena. Doprava bude vedena po objizdné trase.

k) Seznam pozemkd, na kterych se stavba umistuje

Stavbou budou dotéeny pozemky Stredoceského kraje. Rozsah zasahu do okolnich pozemkd je soucasti
vykresové dokumentace — Zaborovy elaborat.

Katastralni Gzemi:

Cetyné; 617687

DOCASNY ZABOR
Parcelni | ZpUsob ochrany Druh Viastnik Vymera Dpcasny
LV | ., lo KN tosti K dle KN zabor do
Cislo nemovitosti pozemku Adresa (m2] 1 roku [m2]
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
92 906 ostatni plocha Smichov, 15000 Praha 5 10525 361
Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11,
92 907 ostatni plocha Smichov, 15000 Praha 5 3418 350
AKCE:  Most pFes potok pred obci Cetyné, ev.¢. 11819-1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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I) Seznam pozemkii podle KN, na kterych vznikne ochranné a bezpecnostni pasmo

Mostni objekt je situovan na silnici, u které se ochranné pasmo neuvadi.

m) Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Monitoring pfed stavbou ani po stavbé neni pozadovan s ohledem na jednoduchost konstrukce.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby

Stavbou bude nahrazen stavajici mostni objekt svétlosti 3,0 m v nevyhovujicim stavebnim stavu rémem
svétlosti 3,0 m.

b) Ucel uzivani mostu

Novy most bude uZivan silni¢ni dopravou.

c) Trvala nebo docasna stavba

Most bude trvalou stavbou.

d) Informace o vydanych rozhodnutich

Predchozi stupné projektové dokumentace nebyly vypracovany, dosud tedy nebyla vydana zadna
rozhodnuti tykajici se stavby.

e) Celkovy popis koncepce Feseni stavby

Stavajici most prevadi silnici I11/11819 pfes Bohosticky potok u obce Cetyné. Most je tvoren
jednopolovou Zb monolitickou deskou a masivnimi plné tiznymi opérami zdénymi z nepravidelného
kamene, v hranach zpevnénymi kvadrovym zdivem.

Stavajici most je vtakovém stavu, Ze neni ekonomické ho opravovat. Ztohoto dlvodu bude
zdemolovdan a na jeho misté bude vystavén novy most (rdm) o svétlosti 3,0 m.

Vozovka bude odfrézovana a vyménéna na délku 30,0 m mimo most.

Pritocné mnoZstvi nového mostu je 40 m3/s.

f) Plan kontrolnich prohlidek stavby

Faze vystavby, které musi byt oznameny stavebnimu Ufadu za tcelem provadéni kontrolnich prohlidek
(dle § 18c, vyhlasky 63/2013 Sb.)

- Pfi pfedani stavenisté

- Dokonceni praci

- Kolaudace
AKCE:  Most pFes potok pred obci Cetyné, ev.¢. 11819-1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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g) InZenyrské sité v zajmové oblasti a jejich dotcéeni

V okoli mostu vedou inZzenyrské sité.

Pfed zahajenim stavebnich praci je nutné vytycit a zajistit veskeré inZzenyrské sité v dotené oblasti.
SEZNAM IS:

Opticky kabel Cetin a.s. ve sprdvé Cetin a.s. nebude dotceno

Opticky kabel Cetin je veden cca 13,0 m od mostu po toku Bohostickho potoka, toto vedeni nebude
stavbou dotceno.

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické feSeni

Stavba nepredstavuje Zzadny zasah do Uzemi, nebot se jednd o nahrazeni stavajiciho mostu novym
mostem. Na dotéené silnici 111/11819 nedojde ke zméné vyskového a smérového vedeni komunikace.

Po dokonceni stavby nebude mit stavba Zadny vliv na dotéené Uzemi, nejvétsim dopadem stavby na
Uzemi jsou vlastni stavebni prace. ZvySenim pritoéného profilu dojde ke zlepSeni odtokovych pomér
na Bohostickém potoce.

B.2.3  Celkové technické reSeni
a) Popis celkové koncepce technického feseni

Stavajici most prevadi silnici I11/11819 pfes Bohosticky potok u obce Cetyné. Most je tvoren
jednopolovou Zb monolitickou deskou a masivnimi plné tiznymi opérami zdénymi z nepravidelného
kamene, v hranach zpevnénymi kvadrovym zdivem.

Stavajici most je v takovém stavu, Ze neni ekonomické ho opravovat. Z tohoto divodu bude
zdemolovan a na jeho misté bude vystavén novy most (rdm) o svétlosti 3,0 m.

Vozovka bude odfrézovana a vyménéna na délku 30,0 m mimo most.
Priito¢né mnozstvi nového mostu je 40 m3/s. Q100 je na hodnoté 9,1 m3/s.

Bohosticky potok je v majetku Povodi Vitavy.

b) Celkova bilance narokd vsech druht energii

Zdroje energie a pripadné dalsi specifické pozadavky na vystavbu resi dodavatel samostatné.

c) Celkova spotieba vody

Zajisténi zdroje vody na stavbé bude feseno zhotovitelem na vlastni naklady.

d) Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadt

Zattidéni odpadnich materiald dle zdkona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. a vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostfedi ¢. 294/2005, kterou se stanovi Katalog odpad:
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Pti stavebnich pracech se pocita s nasledujicimi druhy odpadd (skupina 17 00 00 — Stavebni a demoli¢ni
odpady):

katalog. Cislo odpadu nazev druhu odpadu predpokladané mnozstvi

170101 beton, kameni, cihly 100 t (demolice stavajiciho propustku)
170301 asfalt. smési obsahujici dehet 50 t (vozovka)

17 04 05 Zelezo a ocel 0,2 t (zabradli)

17 05 04 zemina 300 t (zemina z vykopQ)

Odpad z bouracich praci bude vyvezen na skladky k tomuto Ucelu uréené a to:
- material z odfrézované Zivicné vozovky bude odkoupen ZHOTOVITELEM
- vybourany materidl, kdmen, beton, stavebni sut a nepouZité zeminy budou uloZeny na skladce v
nejblizsim okoli
- odstranéné ocelové prvky budou odkoupeny ZHOTOVITELEM
Bude nutné, aby pfi aplikaci stavebnich materialQ, které nebudou na bazi ,ekologickych” produkt(,
nedoslo k jejich eventualnimu prisaku do zeminy ¢i dotyku s vodnim tokem. Totéz se tyka ropnych
latek.
e) Pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikacnich vedeni
Stavba nema z4adné zvlastni pozadavky na sité komunikacniho vedeni a elektronického zafizeni verejné
komunikacni sité. Telekomunikacni potfeby budou pokryty ze zdrojd zhotovitele.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba nema specialni pozadavky pro uzZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
NavrZena stavba spliiuje veskeré pozadavky na bezpecnost silniéniho provozu dané:

Zakonem ¢&. 13/1997 v platném znéni o pozemnich komunikacich

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6201 Projektovani mostnich objektl

CSN 73 6244 Prechody mostl pozemnich komunikaci

a jinymi.
Dosazeni pozadovanych uzitnych a funkénich vlastnosti je podminéno dodrzenim platnych EN, €SN,

technickych kvalitativnich podminek, technickych podminek, vzorovych listi a oborového tridniku
stavebnich konstrukci staveb pozemnich komunikaci.

Z hlediska bezpecnosti, pozadavkud civilni obrany a pozarni ochrany nedojde stavbou propustku ke
zménam oproti sou¢asnému stavu. V pribéhu stavby bude doprava na silnici 111/1185 vedena po
objizdné trase.
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Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investoriim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na stavbach, na
nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator BOZP je kvalifikovana
osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi pfipravé a realizaci stavby, navrhovat
a dohliZet na realizaci preventivnich opatreni, vést pfislusnou dokumentaci.

B.2.5 Zakladni charakteristika objektt

SO 201 Most

- vlastnik objektu: Krajska sprdva a udrzba silnic Stfredoceského kraje, p.o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

- stavebni povoleni: Specialni stavebni urad — silnicni, Pfibram

Stavajici most prevadi silnici 111/11819 pfes Bohosticky potok u obce Cetyné. Most je tvoren
jednopolovou Zb monolitickou deskou a masivnimi plné tiznymi opérami zdénymi z nepravidelného
kamene, v hranach zpevnénymi kvadrovym zdivem.

Stavajici most je v takovém stavu, Ze neni ekonomické ho opravovat. Z tohoto dlivodu bude
zdemolovan a na jeho misté bude vystavén novy most (ram) o svétlosti 3,0 m.

Vozovka bude odfrézovana a vyménéna na délku 30,0 m mimo most.

Popis mostu: Jednd se o Zelezobetonovy rdm kolmé svétlosti 3,0m. Most je zalozen hlubinné na
mikropilotdch @133 mm délky 2,50 m. Pod kaZdou opérou je navrieno 10ks mikropilot a pro kazdé
kridlo 4 ks. Zakladové pasy jsou Sitky 2,250m a vysky 0,60m. Stény rdmu jsou Sitky 0,50m. Podhled
pficle je vodorovny s kratkymi konzolami na krajich. Horni povrch nosné konstrukce kopiruje
jednostranny pfi¢ny spad vozovky 3,0%, tloustka pficle 0,40m.

Obé fimsy jsou $itky 0,70m se zabradelnim svodidlem se svislou vyplni. Sitka vozovky mezi fimsami je
5,50 m.

Na ram navazuiji k¥idla Sirky 0,45 m.
Koryto potoka pod mostem a mimo most bude vydlazdéno lomovym kamenem do betonu.
Délka Upravy vozovky v predpoli je cca 30 m na kazdou stranu.

Projektovd dokumentace je zpracovana na zakladé zavaznych platnych predpist, zejména pak TKP,
Ceskych technickych norem a mostnich vzorovych list(.

Délka stavby se predpoklada cca 4 mésice. BEhem vystavby bude silnice 111/11819 v misté mostu
uzaviena. Objizdna trasa je navrzena obousmérna po silnici 111/0046 a 111/11819. Délka objizdné trasy
je cca 4 km.

B.2.6 Zasady pozarné bezpecnostniho feSeni

Ve smyslu normy CSN 73 0802 jsou posuzované stavebni objekty bez poZarniho rizika.

Konstrukce vozovky a Sitkové usporadani komunikace je navrzeno tak, aby vyhovovalo pojezdu vozidel
HZS.
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Po celou dobu opravy mostu bude automobilova doprava vedena po objizdné trase. Délka objizdné
trasy je 8 km.

Po dokonceni stavby bude pozarné bezpecnostni stav lepsi jak na zacatku stavby, Sitka vozovky na
mosté bude zvétsena z 5,0 m na 5,50 m.

Druh stavby a pouZité stavebni konstrukce vylucuji, aby stavba podlehla pozaru.

Ve smyslu CSN 73 0873 nedochazi v rdmci stavby k rugeni stavajicich venkovnich odbérnich mist
pozarni vody (venkovni hydranty) v oblasti stavajici zastavby.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi tGcinky vnéjsiho prostredi

Ochrana stavby pred ucinky vnéjsiho prostredi bude reSena navrhem odolnosti beton( a ostatnich
materialt dle pfislusnych CSN a EN €SN a dle TP a TKP Staveb pozemnich komunikaci MD CR.

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Novy most je navrzen tak, aby byly splnény vSechny platné technické normy, TP, TKP a zavazné prdvni
predpisy.

b) Ochrana pied bludnymi proudy

Novy most bude zhotoven s primarni a pfipadné i sekundarni ochranou proti bludnym proudim.

c) Ochrana proti hluku

Stavba je umisténa v extravildnu. Neméni se soucasny stav ochrany proti hluku.

d) Protipovodnova opatfreni

Stavba se nachazi v zaplavovém Gzemi Bohostického potoka.

B.3. DOPRAVNI RESENI

Poloha umisténi mostu je smérové i vyskové optimalizovana na stavajici vedeni silnice 111/11819.

B.4. RESENi VEGETACE A TERENNi UPRAVY

Vystavba mostu nevyZaduje kaceni porosta.

Upraveny terén podél vozovky bude ohumusovan a zatravnén.
B.5. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDIi A JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prostredi

Ke vSem pracim budou pouzity technologie minimalizujici dopady na Zivotni prostredi a budou pouZity
jen stroje s biologicky odbouratelnymi hydraulickymi kapalinami.

Ocista komunikaci bude provedena zhotovitelem neprodlené po jejich pfipadném znecisténi.

Pti praci na rekonstrukci je potfeba zajistit prostor tak, aby pfi aplikaci stavebnich materiald, které
nebudou na bazi ekologickych produktd nedoslo k jejich eventualnimu prisaku do zeminy ¢i tniku.
AKCE:  Most pFes potok pred obci Cetyné, ev.¢. 11819-1 SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
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b) Vliv na pfirodu a krajinu

Stavba nemd dopad na krajinu a pfirodu.

c) Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Oblast nespada do chrdanéného uzemi Natura 2000.

B.6. OCHRANA OBYVATELSTVA

Objekt neni urcen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé budou v pfipadé ohrozeni vyuzivat mistni
systém ochrany obyvatelstva.

B.7. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.7.1 Technicka zprava

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot
Zajisténi zdroje elektrické energie na stavbé bude feseno zhotovitelem na vlastni naklady.

Zajisténi zdroje vody na stavbé bude feseno zhotovitelem na vlastni naklady.

b) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté je zajiSténo pfirozenym reliéfem terénu.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfistup na stavbu bude zajistén po stavajici silnici 111/11819. V3echny stavebni prace budou probihat ze
stdvajici komunikace.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nepredstavuje novy zasadni zdsah do Uzemi, nebot se jedna o vystavbu nového mostu misto
stdvajiciho propustku ve Spatném stavebni stavu.

Délka stavby se predpoklada cca 4 mésice. BEhem vystavby bude silnice 111/11819 v misté mostu
uzaviena. Objizdna trasa je navrZena obousmérna po silnici 111/0046 a 111/11819. Délka objizdné trasy
je cca 4 km.

Autobusova doprava pojede po objizdné trase.

Po dokonceni stavby nebude mit stavba zZadny vliv na dotéené Uzemi, nejvétsi nebezpeci dopadu stavby
na Uzemi jsou vlastni stavebni prace.
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e) Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Pti provadéni stavby musi byt dodrZzovany veskeré bezpecnostni pfedpisy a nafizeni za icelem ochrany
osob pfi provadéni stavebni ¢innosti.

Vsechny pristupy na stavbu budou oznadeny informacni tabuli o provadéni stavby. V pribéhu vystavby
budou veskeré prekopy vozovky a péSich tras zajistény premosténim se zabradlim a pfi praci
mechanismi odklonéna pési doprava do mista bezpeci. Vykopy budou oznadeny zdkazem vstupu
chodcd.

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investoriim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na stavbach, na
nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator BOZP je kvalifikovana
osoba, jejimz Ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi pfipravé a realizaci stavby, navrhovat
a dohlizet na realizaci preventivnich opatfeni, vést prislusnou dokumentaci.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod stavenisté je urcen hranici do¢asného zaboru stavby. Pozemky v misté navrhovaného mostu
jsou v katastralnim tzemi Cetyné (617687) ve vlastnictvi SUS Stfedoceského kraje. Pozemky jsou
vedené jako ostatni plocha (p.¢. 906, 907).

Docasné zabory jsou uvedeny v samostatném vykresu v dokumentaci - Zaborovy elaborat.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Vzhledem k minimalni intenzité pésich a cyklistl se obchozi trasa nenavrhuje.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé
Pivodcem odpadl budou firmy provadéjici bouraci a vykopové prace.

Tyto firmy maji povinnost nakladat s jednotlivymi odpady (které jejich Cinnosti vzniknou) v souladu
s platnym zdkonem a souvisejicimi vyhlaskami a predpisy.

Odpady budou vznikat v souvislosti s realizaci stavby.

katalog. Cislo odpadu nazev druhu odpadu predpokladané mnozstvi

170101 beton, kameni, cihly 100 t (demolice stavajiciho propustku)
170301 asfalt. smési obsahujici dehet 60 t (vozovka)

17 04 05 Zelezo a ocel 0,2 t (zabradli)

17 05 04 zemina 300 t (zemina z vykopU)

Pti stavebnich pracich se mohou vyskytnout jesté dal$i odpady zde neuvedené, které souviseji s
technologii zhotoveni stavby vybranym zhotovitelem.

Veskery vybourany material musi byt recyklovan nebo odvezen na fizenou skladku prislusné skupiny.
Jednotlivé skladky si urci zhotovitel.

Pivodci odpadt, ktefi nakladaji s odpady, jsou povinni vést pribéinou evidenci o odpadech a
zplisobech nakladani's nimi v souladu s § 39 zakona o odpadech a § 21, § 22 vyhl. MZP ¢&. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.
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Ocekavané mnozstvi odpad(l je stanoveno v soupisu praci a ve vykazu kubatur vybouranych hmot,
ktery je prilohou dokumentace. Presné mnozstvi vzniklych odpadl bude znamo az v pribéhu
provadéni stavby.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Hlavni zemni prace budou vykopy pro novy most. Nakupovany material bude potrebny pro zasyp
mostu na rubu opér. Stavba mostu vyvold jen drobné terénni Upravy na vtokové a vytokové strané.

j) Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Vsechny stavebni prace budou probihat ze stavajici komunikace. Pti provadéni betondrskych praci
bude vidy zajiSténa ochrana proti Uniku betonovych smési, pfipadné cementového mléka, stejna
opatteni plati pro natérové prace. Stavebni technika musi byt v bezvadném technickém stavu (bez
rizika Uniku provoznich kapalin), pfi odstaveni techniky v okoli stavby je nutno pfijmout takova
opatteni, kterd tomuto Uniku zabrani.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Stavba musi byt provadéna v souladu s platnymi bezpecnostnimi predpisy a normami pro silni¢ni
pozemni komunikace.

Pouceni pracovnikl - pred a pfi zahajeni stavby musi vedeni stavby zajistit pouceni vSech zucastnénych
pracovnikl o zdsadach a opatienich k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci dle prislusnych
zdkonnych bezpecnostnich predpisi a technologickych pravidel zpracovanych pro jednotlivé
technologie vystavby.

Skoleni pracovnik( - pracovnici stavby musi byt o bezpeénosti prace pravidelné $koleni a o tomto musi
byt pofizen zdznam potvrzeny jejich vlastnoruénim podpisem. Vedeni stavby zajisti G¢inny dohled nad
dodrzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi i sankce za jejich nedodrzovani.

Zakon 309/2006 Sb. nafizuje investoriim povinnost zajistit ¢innost koordinatora BOZP na stavbach, na
nichz se zaroven pohybuji pracovnici vice nez jednoho zhotovitele. Koordinator BOZP je kvalifikovana
osoba, jejimz ukolem je zajistit bezpecnost a ochranu zdravi pfi pfipravé a realizaci stavby, navrhovat
a dohliZet na realizaci preventivnich opatreni, vést pfislusnou dokumentaci.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Stavba nema specidlni pozadavky pro uzivdni stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni

Délka stavby se predpoklada cca 4 mésice. BEhem vystavby bude silnice 111/11819 v misté mostu
uzaviena. Objizdna trasa je navrzena obousmérna po silnici 111/0046 a 111/11819. Délka objizdné trasy
je cca 4 km.
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n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavba leZi na stavajici silnici 111/11818 v katastru obce Cetyné. Zhotovitel stavby musi pfijmout takova
opatreni, aby béhem stavby nedoslo k ohroZeni Zivotniho prostredi. Pfi nahlych prudkych boufich je
nutno pocitat s rizikem vyplaveni stavenisté. Doporucujeme provadét stavebni prace v rocnim obdobi

nejchudsim na srazky.

0) Zafizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Skladovaci a pracovni plochy véetné pottebnych ploch pro sklddky kusového materidlu je vhodné podle
moznosti umistit na navazujicich Usecich silnice 111/11819.

B.7.2

B.7.3

Harmonogram vystavby

prevedeni dopravy na objizdnou trasu
odfrézovani vozovky

zbourani stavajiciho mostu

zaloZeni mostu

vyztuz a betonaz zaklad(, diiku, nosné konstrukce a kfidel
izolace mostu

provedeni zasypu za opérami

vyztuz a betonaz fims

provedeni vozovkového souvrstvi
osazeni zabradelnich svodidel

terénni Upravy

pfevedeni dopravy na most

Bilance zemnich hmot

Hlavni zemni prace budou:

Brno, 11/2024

AKCE:

PDPS

vykopy pro novy most 100 m3
zasyp opér 80m3

Most pres potok pred obci Cetyné, ev.c. 11819-1

Ing. David Chlibek

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

strana 14



	B souhrnná rozpiska
	B souhrnná bez rozpisky



