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Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technicka zprava 12/2024

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika zemi

Mésto Dobfichovice se nachazi jihozapadné od Prahy a vychodné od okresniho mésta
Beroun. Obci prochazi silnice 111/115 (jednd se o komunikace vedouci paralelné mezi
dalnicemi D4 a D5 z Prahy pres Cernosice, Dobrichovice, Revnice a Hostomici do obce
Jince, kde konéi v kfizovatce s ulici 11/118), 11/116 (vedouci z Dobfichovic podle Berounky az
do Berouna), dale 111/11510 (vedouci z Dobfichovic ptes V&enory kolem Cernolic aZ do Ritky,
kde koné&i v MUK exitu 14 na dalnici D4) a 111/11515 (vedouci z kfizovatky feSené v této PD
pfes obec Karlik a Karlické udoli).

Resena kfizovatka ulic Prazska (pratah silnice 11/115), Karlicka (prtah 111/11515) a Vitova se
nachazi v blizkosti centra u meéstského Ufadu, kde zapadni a vychodni kvadranty tvori
pfevazné obytna zastavba; v jiznim kvadrantu se nachazi mistni restaurace a Park 5. kvétna;
severni kvadrant tvofi volné pochozi a pobytové prostranstvi se SousoSim Kalvérie.

b) Soulad s Uzemn é planovaci dokumentaci

Projektova dokumentace feSi doplnéni okruzni kfizovatky a chodnikl, dale premisténi
pfechodu pro chodce pfes komunikace a v neposledni fadé taky stavebni Upravu nastupisté
autobusové zastavky Dobrichovice, rozc. Karlik.

c) Geologie, geomorfologie a hydrogeologie, v éetné zdroj i nerost 01 a
podzemnich vod

ReSena kfizovatka se nachazi v Hofovické pahorkatingé Brdské oblasti Hofovické brazdy
Ceské vysoginy Podberounské soustavy v Hercynském systému. PodloZi oblasti tvori
pfevazné Stérky a pisky (nezpevnény sediment). Méstem Dobfichovice vede feka Berounka,
pod FeSenym mistem se nachazi Utvar podzemni vody Svrchni silur a devon Barradienu,
spadajici do povodi Labe. V FfeSené oblasti se nenachazi zdroj nerostu.

d) Prazkumy a rozbory

Byl proveden pochozi pruzkum oblasti s fotodokumentaci sou¢asného stavu.

e) Ochrana uzemi

ReSenou komunikaci je vedena technické infrastruktura a jejich ochranna pasma zasahuiji do
prostoru stavby.

e Re3ené Gzemi neleZi na Gzemi zvlasté chranénych Gzemi nebo v jejich ochranném
pasmu v prvku NATURA 2000.
Resené Gizemi nelezi v poddolovaném tGzemi, ani se zde nenachéazi dilni dila.
Resené Gzemi neni loZiskové chranéno ani dotéeno drivéjsi téZbou surovin
Resené Gzemi neni dotéeno sesuvy.
Resené Gzemi neni soudasti seizmickych oblasti dle CSN EN 1998-x/ Zmény Z4. Pfi
navrhu konstrukci neni nutné jejich posouzeni proti G4€inkim seizmicity pfirozeného
geologického puvodu.

f) Poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Uzemi

Oblast se nenachéazi v zaplavovém, ani v poddolovaném Gzemi. Zhruba 100 m ve sméru do
ulice Vitova se v kfizovatce s ulici Lomena nachazi hranice zaplavového uzemi pro Q100 (tj.
prutok pfi stoleté povodni).
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Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technické zprava 12/2024

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli a vliv stavby na
odtokové pom éry v uzemi

Stavba nema vliv na okolni stavby.

h) Asanace, demolice, kaceni d Fevin

Béhem vystavby nedojde k Zaddnym asanacim nebo demolicim. Dojde pouze k profezani
vétvi kfovin v blizkosti chodnikovych ploch.

i) Zabor ZPF a PUPFL

Nedochazi k zaboru pozemklu ZPF A PUPFL.

j)  Uzemn é technické podminky

Jednd se o stavbu okruzni kfizovatky a Upravu navazujicich funkénich ploch véetné
nastupisté autobusové zastavky Dobrichovice, rozc. Karlik. Stavba je navrZzena pro
bezbariérové uzivani podle vyhlaSky €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

k) Vécné a ¢asové vazby, investice

Stavba neni vazana na jiné zaméry.

) Seznam pozemk U, na kterych se stavba umis tuje a provadi

Katastralni Uzemi: Dobfichovice [627810]

¢.parc. druh pozemku / vyuz. celk. plocha Vlastnik/spravce poznamka
37 Ostatni plocha / silnice 3768 m2 Mésto Dobfichovice VB-L, VB-U
""" 130 Ostatni plocha / ostatni komunikace ~ 105m?  Mésto Dobfichovice
" 131)2  Zastplochaanadvoii/ 43m?  Patrik Rozner
 142/4  Ostatni plocha/jinaplocha 79m2  Mésto Dobfichovice VBU
" 142/5  Ostatniplocha/jinaplocha ~ 14m? Mésto Dobfichovice VBU
142/6  Ostatniplocha/jinaplocha ~ 4m? Mésto Dobfichovice VBU
14277 Ostatniplocha/jinaplocha 54m?  Mésto Dobfichovice
145/1 " Ostatni plocha/sinice 23869 m?2  Stfedodesky kraj /KSUS VBL
145[27  Ostatniplocha/sinice ~ 19m? Stfedodesky kraj /KSUS
©145/28  Ostatni plocha/silnice 60 m? Stfedodesky kraj/KSUS
145/34  Ostatni plocha/sinice 385m2 Ceskarepublika/SPU
" 145/42  Ostatni plocha / ostatni komunikace 50m? Mésto Dobfichovice
~145/48  Ostatni plocha / ostatni komunikace - 497 m?  Mésto Dobfichovice =~ VB-U
~145/50  Ostatni plocha / ostatni komunikace 8 m?  Stfedodesky kraj /KSUS
145/67  Ostatniplocha/sinice 3 m? Ceskarepublika/SPU
4771 Ostatni plocha/sinice 70431 Stredocesky kraj /KSUS ) VB-U
~477/5  Ostatni plocha / ostatni komunikace 159 m?  Ceskarepublika/SPU VBU
477111 Ostatni plocha/sinice 170m?  Mésto Dobfichovice VBU
477112 Ostatni plocha /sinice 147m?  Mésto Dobichovice VBL

Vysvétlivky:
VB-L = Vécné bfemeno podle listiny
VB-U = Vécné bfemeno uzivani
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Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technicka zprava 12/2024

Pozemky, na nichz bude umisténo ZS:

Zafizeni stavenisté (ZS) uréi investor na pozemku v jeho vlastnictvi. Pfedbézné je uvaZzovani
s umisténim ZS v blizkosti stavenisté na pozemku investora. Pfesné poloha ZS bude uréena
v dalSim stupni PD.

m) Seznam pozemk U, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe €nostni pasmo

Vlivem pielozek kabelil CETIN a CEZ, a dale Gpravou vedeni vefejného osvétleni dojde ke
zméné ochrannych a bezpecnostnich pasem kabell. Nové ochranné a pasmo vznikne na
pozemku parc. €. 142/7, k pfesunu ochranného pasma dojde na pozemcich parc. €. 37, 130,
142/4, 142/6, 145/34, 145/50 a 145/48.

n) Monitoring a sledovani p Fetvo Feni

Monitoring feSené oblasti neni potieba.

0) MozZnosti napojeni stavby na ve Fejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Jedna se Upravu stavajici pruseéné krizovatky, resp. zménu usporadani stavajici Grovhové
prusecné svételné nefizené kfizovatky na jednopruhovou okruzni kfizovatku. Dojde k Upravé
vedeni chodnikovych ploch, napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu zustava
zachovano. Napojeni péSi dopravy je zachovano se zaclenénim zasad dle vyhlaSky
€. 398/2009 Sh. o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani
staveb.

Objekty preloZek siti zahrnuji pouze zménu vedeni tras téchto siti, napojeni na technickou
infrastrukturu zastava zachovano.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Celkova koncepce FeSeni stavby

a) Predmeét stavby

Pfedmétem stavby je pfeména stavajici uroviiové pruseéné svételné nefizené kfizovatky ulic
Prazska (prutah silnice 11/115), Karlicka (prutah silnice 111/11515) a Vitova (mistni obsluzna
komunikace) na jednopruhovou okruZzni kfizovatku (svételné nefizenou). V souvislosti s touto
Upravou dojde k Upravé stavajiciho néstupisté autobusové zastavky Dobfichovice,
rozc. Karlik, apravam navazujicich chodnikovych ploch, k pfelozkam vefejného osvétleni
(SO 401), kabelt CETIN (SO 402) a CEZ (SO 403). Dale dojde i k Gpravé odvodnéni FeSené
kfizovatky.

b) Uéel uzivani stavby

Ugelem uzivani této stavby je standardni uzivani silnicni dopravou, pesi dopravou a verejnou
autobusovou dopravou. Uc&elem ostatnich stavebnich objektd je Uprava rozvodu CEZ,
telekomunikaéniho rozvodu CETIN a rozvodu VO.

c) Trvala/do €asna stavba

Jednd se o trvalou stavbu.

d) Informace o vydanych rozhodnuti o povoleni vyjim ky

Vyjimky z technickych poZadavku na stavby, bezbariérové uzivani staveb nebo odchylky od
platnych pfedpisu a norem nejsou feSeny, neni o né Zadano.

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana 4



Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazské-Karlické v Dobrichovicich PDPS
B. Souhmné technicka zprava 12/2024
e) Zohledn éni podminek zavaznych stanovisek dot €éenych organ u
Nebyla vydana Zadna stanoviska dotéenych organu — budou doplnéna po jejich obdrzeni.
f) Celkovy popis koncepce FeSeni stavby
Z&Kkladni parametry stavby:
e Prumér jednopruhoveé okruzni kiizovatky 26,00 m
o Sifka okruzniho pasu 6,60 m
o Sitka pojizdéného prstence 230 m
0 Prumér stfredového ostrova 820 m
e Navrhova rychlost 30 km/h
e Sifka chodniku min. 1,50 m
e Sifka nastupisté autobusové zastavky min. 1,70 m
e Pfechod pro chodce
o Sifka pfechodu pro chodce 400 m
o Délka prfechodu pro chodce max. 7,00 m
e Siika jizdniho pruhu min. 3,00 m
o Sitka déliciho ostrivku min. 1,00 m
e Autobusova zastavka
o0 Délka zastavky 12,00 m
o Sifka zastavky 2,75 m
o Délka zafazovaciho useku dle stavajicich podminek
o Délka vyrfazovaciho Useku napojeni od okruzni kfizovatky
e Nové osvétleni
o 12 svitidel
0 Novy kabel 145,11 m
PPU spol. s 1.0, inZenyrsky atelier strana 5



Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technické zprava 12/2024

Intenzity dopravy:

Komunikace 11/115 je soudésti sité Celostatniho séitani dopravy (provadéném zpravidla
v intervalu 5 let).

Roéni pr amér dennich intenzit
LN SN SNP | TN TNP NSN | A TR 0] M
784 133 10 36 8 32 26 6| 9205 86
Celkem vozidel: 10 326 voz/den
Z toho téZkych vozidel: 1 035 voz/den
Roéni pr amér dennich intenzit dle dn  G:
Den LN SN SNP | TN TNP NSN |A TR O M
Pracovni 943 169 13 46 11 43 34 8 | 10 018 91
Volny 386 43 2 12 1 6 6 2| 7172 74
Celkem vozidel: Pracovni (Po-Pa) 11 376 voz/den
Ostatni dny 7 704 voz/den
Z toho tézkych vozidel: Pracovni (Po-P4&) 1 267 voz/den
Ostatni dny 292 voz/den
Vysvétlivky:
o LN s Lehké& nakladni vozidla s privésy i bez privésd (max. 7,5 t)
¢ SN Stredni nakladni vozidla bez privésd (max. 20 t)
®  SNP .. Stredni nakladni vozidla s priveésy (max. 20 t)
o TN Tézka nékladni vozidla bez privésd (nad 20 t)
 TNP e Tézka nakladni vozidla s privésem (nad 20 t)
¢ NSN Navésové soupravy nakladnich vozidel
A L ————— Autobusy (standardni, midi)
L I Traktory bez privési
¢ O Osobni a dodavkova vozidla bez privésd i s privésy
L | Jednostopa motorova vozidla

Hodinové intenzita dopravy:
TV SV

Padesatirdzova 123 | 1 229

Spiékova 117 | 1 167
Vysvétlivky:
L Y Tézka vozidla celkem
¢ SV o, VSechna motorové vozidla celkem (soucet vozidel)
Tézka nakladni vozidla celkem: 218 voz/den

(=0,1LN+0,9SN+19SNP +TN+ 2,0 TNP + 2,3 NSN + A + AK)

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana 6




Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technické zprava 12/2024
Intenzita dopravy pro hlukové a emisni vypo  €ty:
RPDI béhem 11 12 I3 | 14 | Celkem o | OAL |NAL NS |Celkem
fazi dne: Q )
Den (06-18) m § g 7662|399 | 78 | 68 8 207 § § 7731 | 435 41 8 207
Vecder (18-22) 8 1403 | 40| 8| 12 1463 |° 5 | 1415 44 5 1464
Noc (22-06) ' 610 | 33| 7| 6 656 = 615 36 4 655
Vysvétlivky:
1 PP O + ¢ast LN
L 7 cast LN + SN + ¢ast A+ TR
L O PPUPPPS SNP + TN + TNP + NSN + ¢4st A + AK + TRP
R M
L 7 O+ M+ ¢ast LN
® NAL e castLN+ SN+ TN+ A+ AK+ TR + TRP
N S SNP + TNP + NSN

Emise

OA LNA TNA NS BUS Celkem

1273 107 24 7 4 1415

Vysvétlivky:
L N O+M
L 1 TS LN
® TN A s SN+ TN+ TR + TRP
N S SNP + TNP + NSN
L = PP A + AK
Cyklisticka doprava: 108 cyklo/den

Ulice Vitova (mistni obsluzna komunikace) ani ulice Karlicka (prutah silnice 111/11515) nejsou
soucasti sité pro Celostatni séitani dopravy, ani nebyl provadén zadny prlzkum intenzit
dopravy mimo rdmec Celostatniho s¢itani dopravy.

g) Ochrana stavby

Ochrana stavby neni feSena.

h) Z&kladni bilance stavby
e Vozovka
e Plocha pojizdéného prstence
¢ Chodnikova plocha

e Plocha sjezdu k soukromé rezidenci

i) Zakladni p Fedpoklady vystavby

1021 m?
68 m?
322 m?
55 m?

o Predpokladané zahajeni vystavby 2Q/2025
o Predpokladané dokonéeni stavby 3Q/2025
PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana 7




Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technicka zprava 12/2024

Stavba neni &lenéna na etapy.

j) ZA&kladni pozadavky na p Ffedéasné uzivani staveb

PoZadavky na pfed€asné uzivani staveb nejsou.

k) Orienta €ni naklady stavby

Odhadnuté investiéni naklady akce bez DPH jsou 5 mil K&.

B.2.2. Celkoveé urbanistické a architektonické reseni

Stavba nevyZaduje urbanistické a architektonickeé rfeSeni, jedna se o dopravni stavbu.

B.2.3. Celkové technické FreSeni

a) Popis celkové koncepce technického  FeSeni

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekt (SO)  Nazev |

101 Dopravni feSeni
401 Verejné osvétleni
402 Prelozka CETIN
403 Ptelozka CEZ

Prelozky CEZ a CETIN budou Fe3eny a realizovany samostatn & na zaklad é uzavfenych
smluv o p FeloZkach a nejsou tedy p Fedmétem této PD.

Dojde k upravé kfizovatky ulic Prazska (prutah silnice 11/115), Karlicka (pratah 111/11515)
a Vitova (mistni obsluzna komunikace), resp. ke zméné usporadani z Grovhové prisecné
svételné nefizené kfizovatky na jednopruhovou okruzni kfiZovatku. Vlivem této Upravy dojde
k tpravé navazujicich chodnikovych ploch, dale k Upravé nastupisté autobusové zastavky
Dobrichovice, rozc. Karlik, a v neposledni fadé také k prelozkam verejného osvétleni, kabell
CETIN a CEZ.

Primér okruzni kfizovatky je 26 m, okruzni pas ma navrzenou Sifku 6,60 m, pojizdény
prstenec m& navrzenou Sifku 2,30 m. Chodnikové plochy jsou navrzené v Sifce min. 1,50 m,
pfechody pro chodce maji Sitku 4,00 m, pfes komunikaci 11/115 (ulice Prazska)
na jihozapadnim paprsku okruzni kfizovatky je rozdélen stfedovym deélicim ostruvkem tak, ze
vzdy prekonava jeden jizdni pruh o Sifce max. 3,50 m. Ostatni pfechody vedeny pies cely
jizdni pas délku max. 7,00 m. Pfechody pro chodce jsou posunuty dale od kfizovatky tak,
aby odstup pfechodu pro chodce od hrany okruzniho pasu byl minimalné 5m;
na severovychodnim paprsku je pfechod posunut aZz za zafazovaci Usek autobusové
zastavky.

Siftka chodniku v misté autobusové zastavky je min. 1,70 m, autobusova zastavka je
dimenzovéana pro samostatny standardni autobus dl. 12 m.
b) Celkova bilance narok 0 vSech druh U energii, tepla a teplé uzitkové vody

Celkovéa bilance naroku vSech druhd energii neni v rdmci projektu feSena. Dopad zmény
osvétleni VO je zanedbatelny

PPU spol. s r.0., inzenyrsky atelier strana 8



Nové okruzni kiizovatka Vitova-Prazska-Karlicka v Dobfichovicich PDPS
B. Souhmné technicka zprava 12/2024

c) Celkova spot Feba vody

Stavba po své realizaci nepotfebuje vodu.

d) Celkové produkované mnozstvi a druhy odpad G a emisi

Po realizaci vystavby v Zadném pfipadé nedojde k navySeni stavajicich koncentraci
Skodlivych latek v ovzdusi vlivem stavby ani jejiho budouciho provozu.

V dobé vystavby se mohou kratkodobé nepatrné zvysit koncentrace Skodlivych latek v
ovzdusi (NO2, benzen, PM10) podél komunikaci, po kterych bude vedena stavenistni
doprava. V okoli stavenisté pak dojde k doasnému narlstu koncentraci PM10 vlivem
zvySené prasnosti. Se vzdalenosti od komunikaci a stavenisSté budou pfispévky vyznamné
klesat.

PFi vlastnim provozu navrzené stavby bude vznikat odpad; pujde pifedevSim o uliéni smetky,
které budou vznikat pfi pravidelném dklidu. Jiné odpady pfi provozu zpomalovaciho prahu
vznikat nebudou. Uliéni smetky budou pravidelné v ramci udrzby odvazeny.

Pri vystavbé budou vznikat odpady ruzného charakteru, pfevazné se vSak bude jednat o
vykopanou zeminu a odpad z pouzitych &i rozbitych stavebnich prvkl a dilu a po frézovani.
Prebyteéna vykopova zemina bude odvaZena na skladky inertnich materialu. Stavebni
odpad a pfipadné vznikly smésny odpad bude ze stavenisté pravidelné odvazen na
odpovidajici skladky, material schopny recyklace bude odvazen do recyklaénich center.

e) Pozadavky na kapacity ve Fejnych siti komunika €nich vedeni a
elektronického komunika €niho zafFizeni vefejné komunika €ni sité

Vramci stavby jsou pozadavky na kapacity vefejnych siti komunikanich vedeni a
elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité. Jedna se o rekonstruovany
rozvod VO. Jiné dalSi pozadavky nejsou.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Cela stavba byla situaéné i vySkové navrZena tak, aby v maximéalni mozné mife vyhovéla
pozadavkim na bezbariérové feSeni dle pfislusnych predpist (vyhlaSka MMR
€. 398/2009 Sh., o obecnych technickych poZadavcich zabezpec&ujicich uZivani staveb
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, CSN 73 6102, CSN 73 6110,
CSN 73 6425-1 a dal$i navazuijici pfedpisy a pomucky) predevsim pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a zakladnimi prvky pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZity
pouze schvélené materialy s pfisluSnymi atesty — viz nafizeni vlady €. 163/2002 Sh. A TN
TZUS 12.03.04-6. Pojizdéné a chodnikové plochy musi splfiovat pozadavek na zajisténi
koeficientu smykového tfeni min. 0,5.

B.2.5. Bezpe énost p Fi uzivani stavby

Stavba je bezpecna pfi dodrZzovani zakona 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich v aktualnim znéni.
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B.2.6. Zakladni charakteristika objekt U
B.2.6.1. Pozemni komunikace

a) Popis sou ¢asného stavu

Stavajici kfizovatka ulic Prazska (prutah silnice 11/115), Karlicka (pratah silnice 111/11515), a
Vitova (mistni komunikace obsluznd) je v uspofadani arovhové prusecné svételné nefizené
kiizovatky s lehce odsazenymi vedlejSimi paprsky vpravo. Na hlavni komunikaci (tj. na
prutahu silnice 11/115) se pfed kfizovatkou nachazi délici ostravky. Pfes vSechny dotéené
komunikace jsou u kfizovatky vedeny pfechody pro chodce, pfi€¢emz na hlavni komunikaci
jsou tyto prfechody oddéleny stfedovym ostravkem.

b) Popis navrzeného FeSeni

KFfizovatka bude nové jednopruhova okruzni s prumérem 26 m (Sifka okruzniho pasu 6,60 m;
Sitka pojizdéného prstence 2,30 m; prumér stfedového ostrova 8,20 m). Dojde k Upravam
navazujicich chodnikovych ploch takovym zpusobem, aby Sitka chodniku byla minimalné
1,50 m. Chodnik bude sklonén smérem ke komunikaci — sklon chodniku bude 2 %, lokalné
minimalné 1 %. Komunikace bude mit v zakladu sklon 2,5 % v¢etné okruzniho pasu, vyjezd
do Vitovy ulice (mistni obsluZzna komunikace) bude mit sklon 2 % smérem vné. Pojizdény

prstenec je navrzen ve sklonu 6 % ve sméru od stfedu okruzni kfizovatky vné.
Oznac¢nik autobusové zastavku bude pfisunut k nastupni hrané, dopravni znaéeni bude

vychézet ze zasad dle TP 65 (Zasady pro dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich)
a TP 133 (Zasady pro vodorovné dopravni zna¢eni na pozemnich komunikacich).

B.2.6.2. Mostni objekty a zdi

V feSeném Useku se mostni objekty &i zdi nenachazi, ani nejsou v rdmci tohoto projektu
navrzeny.

B.2.6.3. Odvodn éni pozemni komunikace

a) Popis sou ¢asného stavu

Odvodnéni veSkerych zpevnénych ploch je feSeno podélnymi a pfiénymi sklony do uli¢nich
vpusti.

b) Popis navrzeného FeSeni

V ramci projektu zustava zpusob odvodnéni stejny, dochazi pouze k vyméné stavajicich
uliénich vpusti nebo umisténi novych uli€nich vpusti. Umisténi odvodnovacich Zlabl neni
v ramci projektu potfeba, Zadné sjezdy nebo chodnikové plochy nejsou sklonény smérem
Kk vratum, vstupni brané nebo vstupnim dverim.

B.2.6.4. Tunely, podzemni stavby a galerie
V feSeném Useku se galerie, tunely a jiné podzemni stavby nenachazi, ani nejsou v ramci
tohoto projektu navrzeny.
B.2.6.5. Obsluzna za Fizeni, vefejna parkovist e, anikové zony a protihlukové
clony

V feSeném uUseku se obsluznd zafizeni, vefejnd parkovisté, anikové zény ani protihlukové
clony nenachdzi, ani nejsou v rdmci tohoto projektu navrzeny
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B.2.6.6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Popis sou ¢asného stavu

V FeSeném prostoru se nachazi verejné osvétleni.
b) Popis navrzeného FeSeni
Dojde k prelozce vedeni vefejného osvétleni v€etné stozarl (SO 401).

B.2.6.7. Objekty ostatnich skupin objekt U

Objekty ostatnich skupin nejsou v ramci této stavby FeSeny.

B.2.7. Technicka a technologicka za Fizeni

V ramci této projektove dokumentace dochazi kromeé prelozky verejného osvétleni vcetné
stozaru (SO 401) také k prelozkam kabelt CETIN (SO 402) a CEZ (SO 403)

B.2.8. Pozarn é bezpe €nostni feSeni

VSechny komunikace zustdvaji ve stavajicim usporfaddéni, jedna se pouze o Upravu

kfiZzovatky, resp. zmény z Uroviové pruseéné svételné nefizené kfizovatky na jednopruhovou

okruzni kfizovatku. Prljezd 1ZS bude nadale zajistén stejnym zplsobem jako doposud.
Rozdéleni stavby do poZarnich useku

Pozemni komunikace neni tfeba délit do pozarnich Gseku.

Stanoveni pozarniho rizika a stupné pozarni bezpeénosti

Pro liniové stavby neni tfeba stanovovat pozarni a ekonomické riziko a stupeh pozZarni
bezpecnosti. Pro stavbu nebylo proto stanoveno pozarni riziko.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci
Stavebni konstrukce se neposuzuije.

Evakuace, unikové cesty
Evakuace a Unikové cesty se neposuzuiji.

Odstupové vzdalenosti
Pro pozemni komunikace neni tfeba stanovovat odstupové vzdalenosti.

Zasahové cesty, pfijezdové komunikace, nastupni plochy pro pozarni techniku
Jizdni pruhy pfed hranici okruzni kfizovatky maji Sifrku min. 3,00 m; okruzni pas ma Sirku
6,60 m, spolu s pojizdénym prstencem je v okruzni kfizovatce je k dispozici prostor Sifky
8,90 m celkem. Zbylé €asti komunikaci zUstavaji ve stavajici Sifi nebo jsou lehce rozSifeny.
Timto je zaru€en prujezd pro veSkera vozidla slozek 1ZS.

Povrch vozovky

Povrch vozovky v jizdnich pruzich, autobusové zastdvce a v okruZnim pasu je navrZen
z asfaltového betonu; povrch pojizdéného prstence je navrZzen z hrubé dlazby; povrch
chodnikovych ploch a sjezdu k soukromym objektum je navrzen z kamenné dlazby.

Zabezpedeni stavby poZarni vodou, hasici pfistroje
Neni pfedmétem této dokumentace. Hydranty jsou sou€asti vybudované vodovodni sité.
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B.2.9. Uspora energie a tepelnd ochrana

V rdmci stavby nejsou Uspora energie a tepelna ochrana reSeny.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky n  a pracovni
prost redi

Stavba spliuje hygienické poZzadavky na ni kladené.

B.2.11. Zasady ochrany stavby p Ffed negativnimi U ¢€inky vn &jSiho
prost redi

Pro stavbu tohoto charakteru nevyplyvaji Zzadné poZzadavky ochrany.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

B.3.1. SO 401 Verejné osv étleni

Zména dispozice kfizovatky logicky vyvolava potfebu Upravy verejného osvétleni. VO bude
provedeno novymi LED svitidly iGuzzini Street na stoZzarech o vySce 8m, ktomu budou
pfisvétleny 4 nové piechody pro chodce svitidly stejného typu na stozarech o vySce ém.
Stavajici pfisvétleni pfechodu bude zruSeno. Rozvody budou provedeny kabely CYKY-J
4x10mm2, které budou propojeny do stavajici sité VO.

B.3.2. SO 402 Prelozka CETIN

Zfizenim nové okruzni kfizovatky se dostanou nékteré slaboproudé kabely do pojizdénych
ploch. Ztéchto ploch je nutné kabely vymistit. Toto vymisténi je naznaeno v ramci
koordinaéni situace a bude podrobné rozkresleno v podrobné dokumentaci, kter4 bude
zpracovana v ramci provadéci dokumentace

B.3.3. SO 403 Pfelozka CEZ

Zfizenim nové okruzni kfizovatky se dostanou nékteré silnoproudé kabely do pojizdénych
ploch. Ztéchto ploch je nutné kabely vymistit. Toto vymisténi je naznaeno v ramci
koordinacni situace a bude podrobné rozkresleno samostatné dokumentaci, kterou si dle
zvyklosti zpracovava a povoluje projektant CEZ. Tato &ast neni predmétem povoleni stavby
a je vS8ak podminénou investici.

Ostatni pfipojeni na technickou infrastrukturu zistava beze zmény.

B.4. DOPRAVNI RESENI

a) Popis dopravniho FeSeni

Jednopruhova okruzni kfizovatka bude mit pramér 26,00 m (okruzni pas — §. 6,60 m;
pojizdény prstenec — §. 2,30 m; stfedovy ostrov — prumér 8,20 m). Jizdni pruhy na vjezdu do
okruzni kfizovatky budou mit Sifku min. 3,00 m a budou u hrany okruzniho pasu rozsifeny
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dle situace. Chodnik bude mit Sifku min. 1,50 m, v misté nastupisté autobusové zastavky
budou mit Sifku min. 1,70 m.

Sifka prechod( pro chodce bude 4,00 m, délka pfechodd pro chodce bude mit $iftku max.
7,00 m. Pfechod pres jihozapadni paprsek okruzni kfizovatky bude rozdélen stfedovym
délicim ostravkem, chodec bude tak najednou prfekonavat pouze jeden jizdni pruh.

Cela stavba byla situacné i vySkové navrzena tak, aby vyhovéla pozadavkum na
bezbarierové feSeni dle pfislusnych pfedpisu (vyhlaska MMR €.398/2009 Sb., CSN 73 6110,
CSN 73 6021, CSN 73 6425-1 a dalSi navazujici pfedpisy a pomucky)

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu

V mistech pfechodl pro chodce bude nasSlap obruby mezi vozovkou a chodnikovou plochou
max. 2 cm. Pfiény sklon chodnikovych plochu bude max. 2 %, podélny sklon nepiekrogi
hodnotu 5 %. V mistech, kde budou u pfechodl pro chodce umistény rampy, bude sklon
maximalné 1:8 (12,5 %) dle ¢&l. 2.1.1 Pfilohy &. 2 k vyhlaSce €. 398/2009 Sbh., o obecnych
technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. V misté pfechodu
pro chodce bude sniZzen& obruba s naSlapem max. 2 cm.

Pro realizaci Uprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt pouZzity
pouze schvalené materidly s pfislusSnymi atesty - viz nafizeni viady ¢. 163/2002 Sb .a TN
TZUS 12.03.04 a 12.04.06.

Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami nevidomymi a slabozrakymi

Odstranovani bariér se netyka pouze osob se sniZzenou pohyblivosti, ale i osob nevidomych
a slabozrakych. Na né bude pamatovano zfizovanim varovnych a signalnich pasu a
v pfipadé potfeby i umélych vodicich linii z reliéfni dlazby.

U veSkerych obrubnikd s nadSlapem mensich nez 8 cm bude umistén varovny péas $. 0,40 m.
Signalni pas 3. 80 cm bude umistén na nastupisti autobusové zastavky 80 cm od oznacéniku,
a dale u prechodl pro chodce s vyjimkou prfechodu prfes severozapadni paprsek, kde
z divodu stavajiciho uspofadani a nemoznosti umistit umélou nebo pfirozenou vodici linii
jsou signalni pasy na obou stranach vypustény. Podél nastupni hrany bude jesté umistén
nematny kontrastni pas 3. 0,50 m.

Pfirozené vodici linie tvofi podezdivky oploceni, pfipadné zvySené vnéjSi obrubniky
s naslapem vice nez 6 cm.

Povrch varovného, signalniho i hmatného pasu musi byt z reliéfni dlazby v kontrastni barv é
k okolni zadlazb&, musi byt vnimatelny bilou holi a naSlapem. Podél veSkerych hmatnych
pasu (signélni i varovné) bude umisténa pfidlazbova deska srovnym povrchem v Sifce
min. 250 mm.

Vykopy a staveniSté

Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZzeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

VSechny zabory musi byt dostateCné vyrazné oznaceny a v noci i osvétleny, aby nedoslo
k Grazum ¢&i dopravnim nehodam. Kolem vykopu je nutné vybudovat (ramovy) plot s vypIni a
dotykovou liStou pro nevidomé.

Uzavéry chodniku budou osazeny €ervenymi vystraznymi svétly typu 3 - minimalné jedno
vystrazné svétlo na kazdé pfi¢né uzavére, odstup svétel na podélné uzavére max. 50m.

Po celou dobu vystavby je nezbytné zachovat bezpecény péSi pfistup obyvatel do jejich
domu. Kolmy pfechod pfes vykopy v chodnicich je nutné zajistit dostate¢né Sirokymi a
anosnymi lavkami pro pési se zabradlim.

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vysSkovymi rozdily nejvice do 20 mm a
po obou strandch musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ z&bradli ve vySce
100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné& 100 mm.

Pokud se pro pochozi plochu pouzije rost, musi mit velikost mezery ve sméru chlze nejvyse
15 mm.
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Pro Gcely této dokumentace je podrobnéjSi (typové) feSeni bezbariérovych prfechodu, mist
pro pifechézeni, ostatnich hmatovych Uprav, apod. v pfiloze technické zpravy.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukt  uru

Kfizovatka zustane napojena na dopravni infrastrukturu prakticky stejnym zptsobem.

c) Doprava v Kklidu

V ramci PD nejsou navrhované Zadné odstavné nebo parkovaci plochy.

d) Pési a cyklistické stezky

ReSenou oblasti neni vedena 7adna cyklisticka stezka ani trasa, cyklistickd doprava bude
nadale vedena standardnim zplsobem smiSené s ostatni silniéni dopravou. Pro péSi jsou
navrzeny chodnikové plochy.

B.5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

Dojde kterénnim upravdm navazujicich ploch zelen&, dale k nezbytnému profezu vétvi
kfovin.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROST REDI A
JEHO OCHRANA

a) Vliv na Zivotni prost Fedi

Uzemi v okoli stavby neni v soudasné dobé zatizeno vyraznym hlukem z provozu na
pfilehlych komunikacich v této oblasti.

Vystavba sama ale muze do prostoru vystavby a jejiho blizkého okoli pfinést v dobé
vystavby zvySeni hlukového zatiZeni. Pro povolené stavby je vS8ak mozno uvazovat s korekci
na stavebni &innost, ktera je v dobé od 7.00 do 21.00 hodin +15 dB nad obvyklé povolené
hladiny hluku v daném misté. V naSem pfipadé jde o hlukové zatiZeni chranéného
venkovniho prostoru v denni dobé v urovni ekvivalentni hladiny hluku 65 dB.

Negativni vlivy vibraci se v tomto pfipadé mohou projevovat pouze béhem vystavby - a to
bé&hem hutnéni podlozi komunikace, budou se projevovat pouze v jeho blizkém okoli.
UzZivani hutnici techniky s vibraci je nutné pro kvalitni Gpravu konstrukénich vrstev — bez
pouziti dostate€né hutnici energie nelze konstrukéni vrstvy dostateéné upravit. Po realizaci
vystavby v Zadném pfipadé nedojde k navySeni stavajicich koncentraci Skodlivych latek v
ovzdusi vlivem stavby ani jejiho budouciho provozu.

V dobé vystavby se mohou kratkodobé nepatrné zvysit koncentrace Skodlivych latek v
ovzdusi (NO2, benzen, PM10) podél komunikaci, po kterych bude vedena stavenistni
doprava. V okoli stavenisté pak dojde k doasnému narlstu koncentraci PM10 vlivem
zvySené prasnosti. Se vzdalenosti od komunikaci a stavenisSté budou pfispévky vyznamné
klesat.

Vlivem stavebni €innosti dojde v okolnim Gzemi stavby kratkodobé& ke zvySeni prasnosti a
prasného spadu. Po ukonéeni stavebnich aktivit se hodnota prasnosti opét upravi na dnesni
hodnoty. Primarni prasnost vznika pfimo pfi uréité &innosti, sekundarni prasnost vznika
vifenim jiz sedimentovanych €astic. Hlavnimi zdroji prasnosti jsou zemni prace a manipulace
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se zeminou a konstrukénimi materialy vozovky, stavenistni doprava a nevhodné provadény
zavérec€ny uklid. Intenzita prasnosti téZ zavisi na meteorologickych faktorech, vyssi prasSnost
je samozfejmé za suchého pocasi. Omezeni prasnosti béhem vystavby Ize docilit skrapénim
prasSnych materialll pfi manipulaci a skrapénim vozovek v okoli stavby (po nichz bude
probihat staveniStni doprava), opét pifedevsim v dobé suchého pocasi.

DalSim negativnim vlivem bé&hem vystavby maze byt vznikajici blato a mozné znecistovani
okolnich komunikaci pfi vystavbé. Blato jako vrstva zvodnélych, pfevazné jilovitych zemin,
vznikéd ze soudrznych zemin za pusobeni sraZzek nebo podzemni vody. Primarnim zdrojem
blata jsou zemni prace a manipulace se zeminami a ornici. Sekundarnim zdrojem jsou
dopravni prostfedky, které roznaseji blato ze stavenisté do okoli.

Pfi vyjezdu ze stavby bez jakychkoliv opatfeni muze dojit ke znecisténi komunikace na
vzdéalenost 300 az 1 000 m. Blato pak znecistuje vozovky, chodniky, stojici i projizdéjici
vozidla, chodce, ucpava kanalizaéni vpusti. Proto je nutné tomuto negativnimu prvku
vystavby zabranit, neju¢innéjSimi jsou opatieni organizaéné - technického razu. Vozidla prfed
vyjezdem ze stavenisté budou mechanicky oc€isténa. DalSim opatifenim je pravidelné &isténi
vozovek v nejblizS§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych staveniStni dopravou at' uz
mechanicky nebo s pouZzitim tlakové vody (kropici vozy).

Pro navrhovanou stavbu neni nutno feSit ochranu vodnich nadrzi a vodnich zdroju, neni
nutno budovat sedimentac¢ni nadrze a biologické rybnic¢ky.

PFi vlastnim provozu navrzené stavby bude vznikat odpad; pujde pifedevSim o uliéni smetky,
které budou vznikat pfi pravidelném dklidu. Jiné odpady pfi provozu zpomalovaciho prahu
vznikat nebudou. Uliéni smetky budou pravideln& v rdmci udrzby odvazeny.

Pri vystavbé budou vznikat odpady ruzného charakteru, pfevazné se vSak bude jednat o
vykopanou zeminu a odpad z pouzitych &i rozbitych stavebnich prvkd a dilu. Prebyteéna
vykopovéa zemina bude odvaZena na skladky inertnich materialu. Stavebni odpad a pfipadné
vznikly smésny odpad bude ze stavenisté pravidelné odvazen na odpovidajici skladky,
material schopny recyklace bude odvéazen do recyklaénich center.

b) Vliv na p Firodu a krajinu

Navrzenou rekonstrukci komunikace nedojde k vyraznému zasahu do soucasného

krajinného razu uzemi.

c) Vliv na soustavu chran énych Uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) Zohledn éni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu za  méru na
Zivotni prost redi

Ke stavbé nebylo vydano zavazné stanovisko posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi,
stavba nepodléhd nutnosti posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi dle zakona 100/2001 Sb.
0 posuzovani vliva na Zivotni prostfedi — jedna se o kfizovatku prutahu silnice 11. a lll. tfidy a
mistni sbérné komunikace (mistni komunikace Il. tfidy) o méné nez 4 jizdnich pruzich
s délkou paprsku mensich nez 2 km.

e) Naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach
V rdmci projektu neni potfeba tuto problematiku resit, tato stavba nespadé do rezimu zékona
€. 76/2002 Sb. o integrované prevenci.

f) Navrhovana ochranna a bezpe ¢énostni pasma

V rdmci projektu nedojde ke vzniku nebo zméné ochrannych &i bezpeénostnich pasem
souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi.
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B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Civilni ochrana nemé zZadné poZadavky na tuto stavbu

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Technicka zprava

a) Potreby a spot Feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

Na stavenisti se pfedpoklada spotfeba elektrické energie a vody. Spotfeba jednotlivych médii
bude kolisat dle postupu stavebnich praci, provadéné technologie a poctu zaméstnancu.
Zdroj elektrické energie bude feSen mobilnim agregatem. Voda bude na stavenisté
dovazZena v cisterné nebo napojenim na vefejny rozvod.

Potfeba materialu pro vystavbu bude operativné feSena jeho dennim nebo potfebnym
dovozem. Pro konstrukce zpevnénych ploch budou pouZity standardni materialy, které bude
zajistovat dodavatel stavby

b) Odvodn éni stavenist &

Destové vody budou béhem stavby pfiénym a podélnym spadem Uzemi odvedeny do zelené
a stavajicich uli¢nich vpusti.

Na staveniSti a na zafizeni stavenisté bude umist&éno mobilni chemické WC. SplasSkové vody
budou jimany v mobilnim bezodpadovém hygienickém zafizeni umisténém po dobu vystavby
na pozemku ZS a v prostoru stavenisté, standard Toi-Toi.

c) Napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavenisté je umoznén ze vSech stran feSené kfizovatky

Docasné zafizeni stavenisté (ZS) bude zfizeno dohodou dodavatele a investora na
pozemcich obce zfejmé mimo vlastni obvod stavby.

V misté ZS mohou vést podzemni inZenyrské sité. Bude tfeba respektovat jejich trasy,
pfipadné provést ochranu IS polozenim silniénich panelt (v prostoru vedeni IS a jejiho
ochranného pasma).

Na ZS bude umistén mobilni chemicky zachod, maringotka pro vedeni stavby. Dale zde
budou docasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné deponovan kratkodobé stavebni
material. V pfipadé potfeby zde bude cisterna s vodou a zdroj elektrické energie. Zafizeni
stavenisté bude oplocené a uzamykatelné.

Presun hmot bude feSen v ramci stavenisté, prebyteény material bude pribézné odvazen na
skladku.

Potfeba materidlu pro vystavbu bude obvykle operativné feSena jeho dennim nebo
potfebnym dovozem.

U vyjezdu ze staveni$té a ZS bude zajiSténo ¢isténi kol a podvozkl dopravnich a stavebnich
stroju. V provoznim Ffadu staveniSté bude uvedeno nafizeni zamezujici znediStovani
verejnych komunikaci vozidly, vyjizdéjicimi ze stavby. Pozemni komunikace budou béhem
vystavby pouzivdny pouze ve stanovenou dobu uréenou stavebnim Gfadem a budou
udrzovany v bézné Cistoté.

Na stavenisti bude umistén dalSi mobilni chemicky zachod. V pravidelnych intervalech budou
ze stavby odstrafiovany vzniklé odpady.

Zafizeni stavenisté bude zlikvidovano véetné odpovidajiciho uklidu a rekultivace po ukonéeni
stavby.
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d) Vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem vystavby dojde k zaboru ¢&asti komunikace vzdy po polovinach se zavedenim
kyvadlového provozu. Pfistup k okolnim stavbam a pozemkim bude v maximalni mozné
mife zachovan.

e) Ochrana okoli stavenist & a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni d Fevin
Stavenisté se musi zafidit a uspofadat tak, aby se stavba mohla fadné a bezpeéné provadét.
Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli (zvlasté hlukem, prachem
apod.), k ohroZovani bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich (zejména se
zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace), déle ke znecistovani
pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k sitim technického vybaveni.
Vykopy a celé stavenisté musi byt zabezpe€eny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s
omezenou schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.
VSechny zabory musi byt dostate¢né vyrazné oznacéeny, aby nedoslo k irazum ¢&i dopravnim
nehodam. Kolem vykopu je nutné umistit zabrany s dotykovou liStou pro nevidomé.

Podél stavby bude provedeno do¢asné opatfeni zamezujici vstupu na stavbu nepovolanym
osobam.

Zafizeni stavenisté bude po svém obvodu do€asné oploceno, oploceni bude uzamykatelné.

Veskeré zabory verejného prostranstvi budou predjednany v dostate¢ném predstihu, min. 30
dnl pred zahajenim praci, predjednani provede dodavatel stavebnich praci dle ¢asového
postupu stavby.

Stavba zajisti viditelnou ceduli na hranici stavenisté s informacemi o stavbé, kde bude
uveden kontakt na zodpovédné pracovniky stavby, véetné telefonického spojeni.

Provadéni stavby bude v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb. v platném znéni. Zhotovitel
se bude fidit dale nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

VeSkeré prace musi byt provadény proskolenymi pracovniky pfislusnych kvalifikaci, za
odborného dozoru a pfi dodrZzovani vSech platnych norem a bezpec€nostnich a hygienickych
predpisu.

f) Maximalni do €asné a trvalé zabory pro stavenist &

Stavba zabere cely feSeny prostor

Pro vystavbu bude zfizeno jedno do€asné zafizeni stavenisté (ZS) na pozemku dle pokynu
investora.

Na zafizeni staveniSté (ZS) bude umistén mobilni chemicky zachod a burnka & maringotka
pro vedeni stavby. Déle zde budou dolasné odstaveny stavebni stroje a pfipadné
deponovan kratkodobé stavebni material a odpady. V pfipadé potfeby zde bude cisterna s
vodou a zdroj elektrické energie.

Zafizeni stavenisté bude oploceno.

Pro odstaveni stavebnich stroju a prfipadné i cisterny s vodou a zdroje el. energie bude
slouzit i samotné stavenisté - zde je tfeba zajistit, aby stroje a material nebyly umistény v
blizkosti stromu a hlavné nad/pod vedenim IS.

Potfeba materialu pro vystavbu na staveniSti bude obvykle operativné feSena jeho dennim
nebo potfebnym dovozem.

Stavenisté bude béhem stavby ohrazeno mobilni zabranou (paska).
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g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Bezbariérové obchozi trasy budou uskuteé¢nény prostfednictvim ostatnich komunikaci.
Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny Zadné osoby ani osoby
s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace. Kolem vykopU je nutné umistit zabrany.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad G a emisi p Fi vystavb é,
jejich likvidace

Na stavenisti bude vznikat predevsim stavebni odpad charakteru pouzitych materiali nebo

poskozenych ¢&i nefunkénich dild a prvkd. Knim se budou fadit i obaly dodavanych

stavebnich materiald a prvka, material z demolice stavajici konstrukci a vykopova zemina

z vykopu podlozi zpevnénych ploch. Po celou dobu vystavby bude vznikat také smésny

odpad produkovany zaméstnanci stavby.

Ocekavané druhy vznikajicich odpad @ béhem vystavby

Pof. |Katalogové |Kategorie |Nazev druhu odpadu podle Katalogu | Mnozstvi |Zplsob likvidace
¢ Cislo odpadu odpadu odpadt
odpadu OIN (tuny)
1 1501 01 o) Papirové a lepenkové obaly <0,01 recyklace
2 150102 O Plastové obaly 0,01 recyklace,
spalovani
3 1501 03 o Drevéné obaly 0,09 spalovani
4 17 0101 ) Beton 21,61 recyklace
5 17 02 03 @] Plasty <0,01 recyklace,
spalovani
6 17 0302 0 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 | 55,35 Recyklace
0301
7 17 04 07 @) Smésné kovy <0,01 Shérny
8 1704 10 N Odpad kabelli obsahuijicich ropné latky <0,01 Skladkovani
9 17 04 11 ) Kebly neuvedené pod &islem 17 04 10 0,01 Sbérny
7 17 05 04 o) Zemina a kameni neuvedené pod &islem | 17,25 skladkovani
17 0503
8 200301 0] Smésny komunalni odpad <01 skladkovani
9 200304 @) Kal ze septikdl a Zump 0 smluvni vztah

Vykopek bude ¢aste¢né pouZzit pro zpétné nasypy a dosypavky.
Mnozstvi jednotlivych odpadd bude zaviset na délce vystavby (komundlni odpad)
a na mnozstvi poskozenych stavebnich prvka.

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, a vyhlaskou
¢. 8/2021, Katalog odpadu.

VesSkery odpad vznikly na stavenisti bude tfidén, jednotlivé druhy budou oddélené
skladovany na vyhrazenych plochach tak, aby nenaruSovaly Zivotni prostfedi a vzhled okoli
stavby a ZS. Bude vedena evidence vzniklého a zneSkodnéného odpadu a zpUsobu jeho
zneSkodnéni. Zpusob nakladani s odpady bude dolozen pfi kolaudaci stavby.
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Ve fazi pfipravy stavby dodavatel uzavie smlouvy s odbornymi firmami zabezpecujicimi
nakladani s odpady a jejich zneSkodnovéani. Vznikly odpad bude pravidelné ze stavby
odvazen.

Ze stavebniho odpadu budou vytfidény pfipadné slozky nebezpeéného odpadu, ktery bude
pfedan k odstranéni opravnéné osobé, které byl vydan souhlas k nakladani s nebezpeénymi
odpady. Recyklovatelny odpad bude odevzdan specializovanym firmam k recyklaci. Material
nerecyklovatelny a netfidény bude likvidovan specializovanymi firmami.

i) Bilance zemnich praci, poZzadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Vykopek bude odvezen na skladku zemin. Material, ktery bude na stavbé pozdéji upotfeben,
bude uloZen na zafizeni stavenisté, pfipadné v prostoru stavenisté.

j) Ochrana zZivotniho prost Fedi pFi vystavb &

Vozidla pfed vyjezdem ze staveniSté budou v dobé deStivého pocasi o€iSténa mechanicky,
tim bude vyrazné omezeno vynaSeni blata a nelistot ze stavenisté. DalSim opatifenim je
pravidelné ¢isténi vozovek v nejblizS§im okoli stavenisté a vozovek ovlivnénych stavenistni
dopravou, at uz mechanicky (uklid) nebo s pouZzitim tlakové vody (kropici vozy).

Prasné materialy bude nutno v dobé suchého pocasi béhem manipulace s nimi vihéit
kropenim.
Ochrana proti zneistovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Béhem vystavby je nutno zabezpecit provoz dopravnich prostfedki a stavebnich stroju
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny tak, aby produkované mnoZstvi odpovidalo
platnym vyhlaSkam a predpisum.

Ochrana proti znec€iSténi podzemnich a povrchovych vod

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci vhodnym zpusobem stavbu
zabezpedit tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Pfi provozovani stavebnich
stroju je zapotfebi dbat (napf. pravidelnymi kontrolami) na jejich technicky stav, aby se sniZily
mozné ukapy oleje a ostatnich provoznich kapalin. V dobé& odstaveni stroje Ize dale omezit
pfipadné Ukapy oleju a provoznich kapalin podloZenim zachytnych nadob.

Ochrana stavaijici zelené

V ulici se v blizkosti feSenych ploch nachéazi dfeviny vyZadujici béhem vystavby ochranu
difevénym bednénim. Béhem stavby je nutné se chovat ohleduplné k okolnim dfevinam a
stavajicim plocham zelené.

k) Zasady bezpe énosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti

Pro stavebni Upravy komunikaci nejsou kladeny zadné speciélni poZzadavky na provadéni s
ohledem na bezpeénost. Pfed zahajenim vystavby musi byt vyty&eny trasy IS, nachazejici se
na stavenisti, véetné definovani hloubky jejich uloZeni, a s jejich polohou musi byt seznameni
pracovnici, pfedevsim ti, ktefi budou provadét demolice a vykopové zemni préce.

PFi vystavbé stavebnich objektu rfady 400 je nutné piisné dodrzovat bezpe€nostni pfedpisy.
PFfi praci na elektrickych zafizeni musi byt dodrZzena pfislusna ustanoveni a predpisy
v platném rozsahu, zejména nasledujici normy:

e CSN EN 50110-1 — Obsluha a préace na elektrickych zafizenich

o CSN 33 2000 &ast 4-41 — Elektrické instalace nizkého napéti: Ochrana pro opatfeni
bezpeénosti — ochrana pfed Urazem elektrickym proudem

e CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
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) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  &enych staveb

Stavba je navrzena tak, aby v co nejvétSi mife umozfovala bezbariérové uzivani dle

vyhldsky ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

m) Zé&sady pro dopravni inZzenyrské& opat  Feni

Pfistup integrované zachranné sluzby nebude béhem stavby omezen. Stavba bude
pfistavovat nadoby na odpad obyvatel k mistu svozu a prazdné vracet zpét. KfiZovatka bude
uzaviena po polovindch (dle osy hlavni komunikace) a bude zaveden kyvadlovy provoz
podle schématu B/6 (ZuZeni na jeden jizdni pruh, fizeni provozu svételnym zafizenim)
Zz TP 66 (Zasady pro oznagovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich).

Navrzené stavebni Upravy nevyvolaji potfebu Upravy ani zmény vedeni tras hromadné
dopravy.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provad  éni stavby

Stavba nevyZaduje specialni opatfeni pfi vystavbeé.

0) Zafizeni staveniSt é s vyzna éenim vjezdu

Umisténi ZS bude dohodnuto mezi dodavatelem a Obecnim Gfadem v ramci projednavani
stavebniho povoleni, Gzky uliéni profil nedovoluje jeho zfizeni v prostoru stavby.

p) Postup vystavby, rozhodujici dil ~ €i terminy.

Stavba bude provadéna po dvou polovinach, délici linie bude pfiblizné podle stavajici osy
hlavni komunikace.
V zasadeé lze vystavbu rozdélit do 4 postupnych a navazujicich &asti:
e pfipravné prace, zabor jedné strany komunikace a pfidruzeného prostoru, umisténi
dopravniho znaéeni a SSZ pro kyvadlovy provoz ve zbylém jizdnim pruhu.
kontrola a doplnéni kabelovych chraniéek v mistech pfechodu pies vozovku
e realizace pfislusné &asti vystavby
zabor zbylé ¢asti komunikace, uvolnéni jiz vystavéné €asti pro dopravu v kyvadlovém
rezimu
e kontrola a doplnéni kabelovych chrani¢ek v mistech pfechodu pres vozovku
e realizace zbylé ¢asti vystavby
o dokondovaci prace, plochy zelené&, dopravni znaceni.
Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno spolu se spravci jednotlivych inZenyrskych siti
vyty€it vSechna vedeni inZenyrskych siti a s polohou prokazatelné seznamit pracovniky, ktefi
budou provadét pfedevsim zemni prace.

Bude provedeno vyty€eni stavby.
Budou provedeny demolice povrchu zpevnénych ploch, podkladnich vrstev a obrubnikd.

V pfechodech pfes komunikaci budou kabely, pokud nejsou v chrani¢kach, opatfeny
chrani€kami. Pokud bude dochézet v nékterych dsecich k posunum ¢&i pfelozkam kabell,
budou prelozky provadény pod dozorem jejich spravclu ¢&i pfimo jejich stavebnimi
organizacemi a preloZené sité budou dale jejich majetkem a pod jejich spravou.

Bude provedena zasakovaci hloubkova drenaz

Vlastni stavebni prace na rekonstrukci ulice zacnou vykopy a vySkovymi Upravami plané
(odkopy a drobné néasypy) véetné jejiho zhutnéni, pfipadné véetné Upravy podkladu pro
zajisténi unosnosti plané.
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Zfizeni novych konstrukci komunikace bude sestavat z provedeni podkladnich vrstev a z
osazeni obrubniku na okrajich zpevnénych ploch, z poloZeni konstrukénich vrstev a krytu
komunikace, vjezdu a vstupu.

Provedena bude Gprava dopravniho znaceni.

Nasledovat budou Upravy v navazujicim okoli uliéniho profilu v€etné rozprostfeni ornice a
zatravnéni ploch zelené.

Vystavba bude zakon€ena zruSenim zafizeni stavenisté, kone€nymi Upravami a uklidem.

Prubéh vystavby bude vyznamné zavisly na navrzeném feSeni a ¢asovém harmonogramu
dodavatele stavby. Bude zavisly i na zvolené mechanizaci.

Plynulost vystavby bude zaviset pfedevsim na pocasi, to muze v pfipadé jeho nepfizné
¢asové omezit nebo i znemoznit dalsi vystavbu.

B.8.2. Vykresy

Bude feSeno v realiza¢ni dokumentaci.

B.8.3. Harmonogram vystavby

Bude feSeno v realizaéni dokumentaci.

B.8.4. Schéma stavebnich postup

Bude feSeno v realiza¢ni dokumentaci.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Zemni prace predstavuji pfedevsim vykopy a nasypy pro spodni stavbu a zasakovaci
objekty.

B.9. CELKOVE VODOHOSPODA RSKE RESENI

Odvodnéni bude provadéno podélnymi a pfiénymi sklony do stavajicich i nové zfizenych
uliénich vpusti, které budou napojeny na stavajici kanalizaéni sit.

PPU spol. sr.o. , inZenyrsky atelier
V Praze, prosinec 2024
Ing. Toméas Vejrazka, Michal Supej
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signaliza¢nim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pficna Cara souvisla z oranzove
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporu¢ena

pficna uzaveéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podélna uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax.10m

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pficna Cara souvisla z oranzoveé
folie, znackovacich knoflik( nebo
barvy doporu€ena

1)maze byt ve vyjimecénych
pripadech men$i (viz kap.
6.1.2.)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zarizeni v pripadé
soubéznych parkovacich pruhd,
chodniki a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
B/20

vzdalenosti v metrech

68

TP 66 /2015
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