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Projektova dokumentace pro provadéni stavby
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1 Popis stavebniho objektu

1.1 SO 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-KU

Obsahem objektu 102.3 je rekonstrukce silnice 11/115 v rozsahu provozniho stani¢eni km 12,569
- 13,379. V ramci tohoto stavebniho objektu je konkrétné uvazovano s Upravou zpevnéni v
intravilanu v rozsahu stavajiciho zpevnéni, pfipadné obrub, dofeSeni odvodnéni silnice, doplnéni
bezpecénostnich prvkd (2 délici ostravky v km km 2,300 pro usmérnéni pohybu z pfilehlé
zpevnéné plochy) a obnovou dopravniho znacéeni. Jedna se o Upravu ploch intravilanu.

Tento Usek aktuélné zahrnuje koordinaci se souvisejici investici nové navrhovanym aredlem OC
Lety. Tato souvisejici investice pfedpoklada vystavbu nového arealu v sousedstvi sil. 11/115 a

soucCasné v ramci feSeni vjezdu do arealu - lokalni rozSifeni silnice 11/115 a Upravu jizdnich,
resp. odbocovacich pruhd, véetné stavajiciho dopravniho znaceni.

Resena stavba, 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce, predpoklada, Ze souvisejici
zamér OC Lety bude v pribéhu roku 2023 realizovan a silnice 1l1/115 bude jiz roz§ifena.
Vlastni rozSifeni silnice 11/115 neni pfedmétem tohoto projektu. Vramci koordinace
predpokladame nutnou vySkovou a polohovou koordinaci prelozZek siti zejména ve vztahu

k novému objektu SO 321.

DalSi souvisejici zamér je zahrnut v ramci kfizeni ul. Prazska, Vitova, Karlickd v km 2.200 — km
2.300.

Aktuélné je vlastni zameér Gpravy kfizovatky na OK ,Novéa okruzni kfizovatka Vitova — Prazsk&
— Karlicka v Dobfichovicich® —viz SO 101.1 (OK) — Dopravni cast — silnice Il. a lll. tfidy a SO
101.2 (OK) — Dopravni ¢ast — ostatni plochy - v¢lenén se svou samostatnou dokumentaci a
pfiprava je koordinovana s meéstem Dobfichovice a KSUS pro mozné spolecné zadani obou
staveb a soubézné realizace obou zaméru.

/[Prostor ulice Prazska v km 2.200 — 2.300 byl v ramci feSené stavby ve stupni DUSP vymezen
pouze pro opravu — Udrzbu obrusné vrstvy komunikace — pro mozné nasledné doplnéni stavby
OKI//

» v misté planovaného rozSifeni silnice 11/115, kde dochazi k napojeni rozSifenych novych
vozovkovych konstrukci a sjednoceni povrchu jizdnich pruh(l, je v km 2.603 — 2.719
navrzena pouze Udrzba / oprava povrchu SO 102.3. Jedna se o prostor koordinace se
zamérem planovaného vjezdu do nového arealu OC Lety

SMEROVE RESENI
Celkova délka upravy je 1 235 m. Osa komunikace kopiruje stavajici stav. Tvofi ji pfimé a
kruznicovy oblouk s pfechodnicemi. Smérovy vypocet je proveden v soufadnicich S-JTSK.

VYSKOVE RESENI
Niveleta trasy kopiruje stavajici vySkové vedeni a jeji dalSi prabéh je ovlivnén zejména vySkovym

feSenim hran obrubnik. Max. podélny sklon je 1.02% a min. podélny sklon je 0,05%. VySkové
oblouky jsou 0 min. polomé&ru 3000 m, max. 15000 m.

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - 01 2025 2/8




11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce
2.Usek — oblast Dobfichovice, Lety
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VySkoveé feSeni je provedeno ve vySkovém systému B.p.v.

PRICNE USPORADANI

intravilan

PFicné usporadani kopiruje stavajici hrany zpevnéni.

Detaily Sitkového uspofadani jsou vykresleny v pfiloze Vzorové pficné fezy.

PRICNY SKLON
Zakladni pfiény sklon vozovky je stfechovity 2,5%. V otzloucich je dostfedny sklon dle polomért
smérovych obloukl a tyto sklony nejsou navrzené dle CSN, ale ovlivnény stavajicim feSenim a

okolnim terénem a zastavbou. Zména pficného sklonu vozovky je schematicky znazornéna
v podélném profilu.

KONSTRUKCE VOZOVKY
Navrh konstrukce vozovky byl proveden v souladu s TP 170 + dodatek.
Tfida dopravniho zatizeni déle jen TDZ - IV

Navrhova Groven poruseni vozovky D1

Intravilan
BBTM 5NH PmB 45/80-65 30 mm CSN EN 13108-2, CSN 73 6121, TP 259
PS PMB 0,4 kg/m2* CSN 73 6129, TKP kap. 26
ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP kap.7
PS PMB 0,5 kg/m2* CSN 73 6129, TKP kap. 26
ACP 16S 50/70 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP kap.7
Pl PMB 0,6 kg/m2* CSN 73 6129, TKP kap. 26
RS 0/45 CA 150 mm TP 210
SDA 0/32 GE 150 mm CSN EN 13285, CSN 73 6126-1
Konstrukce vozovky celkem min. 450 mm

NAVYSENI NIVELETY DO 30 mm

- odfrézovani asfaltového souvrstvi - obrusna vrstva 60-100 mm

Pouziti asfaltové smési pro obrusné vrstvy se snizenou hluénosti vyplyvéa z pozadavku obce
Lety sjednoceni povrchu intavilanovych Gsekad.

Konkrétni typ obrusné vrstvy muze byt upfesnén v dalSim stupni dokumentace dle pozadavkd
spravce komunikace.

* postfiky jsou uvadény v mnozstvi zbytkového pojiva

na SD Eder2 = min. 90 MPa

na plani Eder,2 = min. 60 MPa

- odfrézovani asfaltového souvrstvi - obrusna vrstva 60-100 mm

Aktivni z6na bude provedena dle TKP 4 a CSN 73 6133 (aktivni z6na — zemina 0 CBR nejméné
15% a objemové hmotnosti 1600kg/m?3) v tl. 0,30m.

Mott MacDonald, spol. s r.o.
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V celé mocnosti aktivni zony musi byt dodrZzena pfedepsana mira zhutnéni min. D=100% PS
(respekt. pozadované hodnoty Io v souladu s CSN 72 1006 a TKP 4). Prace se musi provadét
za sucha a je nutné trvale zamezit pfistupu srdzkové vody do podlozi konstrukce vozovky.
Podlozi konstrukce vozovky je tfeba ochranit proti promrzani.

Navrh konstrukce vychazi z provedené diagnostiky jejich zavéri — viz Dokladova cast -
Souvisejici dokumentace — 8 Diagnostika vozovky

Dle dopliikového priizkumu stanovujiciho obsah PAU, byly zastizeny v malé mife dle prazkum{
ve spodnich asfaltovych vrstvach v hloubce cca 80 mm az v km 2,600 (2.Usek). V pfipadé
zastiZzeni a odstranéni vrstev PAU a odvozu na skladku v intravilanovém aseku, bude s nimi
zachazeno v souladu s vyhlaskou 283/2023 Sh. (Vyhlaska o stanoveni podminek, pfi jejichz
splnéni jsou znovuziskana asfaltova smés a znovuziskany penetratni makadam vedlejSim
produktem nebo prestavaji byt odpadem), resp. dle aktualni platnych vyhldSek, zakonu a
metodiky pro nakladani s odpady.

Krajni ¢asti vozovky a prostor v misté autobusové zastavky min. Sifce 3 m — (2x 13 m + pfesah
15 m pred a za zastavkou, taky v misté OK km 2,0) budou opatfeny vyztuznou mfizi —
geosyntetikem pro zvySeni zivotnosti krajnich ¢asti, zastavkového pruhu a omezeni vzniku trhlin
vozovky. VyztuZeni obou kraji vozovky ze skelné mfize s min. vSesmérnou tahovou pevnosti 100
KN, polymernim povlakem skelnych vldken, oka min. 25 x 25 mm a samolepicim instalaénim
lepidlem na spodni strané mfiZze (sanaci mfizi je nezbytné provést na vyrovnavaci vrstvu z ACP

pod lozni vrstvu) v Sifce role min. 1,5 m.

IntravilAn — oprava obrusné vrstvy podél souvisejici stavby OC Lety

BBTM 5NH PmB 45/80-65 30 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TP 259
PS PMB 0,4 kg/m2* CSN 73 6129, TKP kap. 26
ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121, TKP kap.7
PS PMB 0,5 kg/m2* CSN 73 6129, TKP kap. 26
ODVODNENI

Odvodnéni povrchu vozovky je navrzeno podélnym a pficnym sklonem komunikace volné do
terénu nebo pomoci nové navrzenych uliénich vpusti, pfipadné odvodnovacich zlabu Sitky 300
mm, z polymerbetonu, zatézova tfida min. D400 KN do betonového loze C20/25n-XF3 (viz SO
321). Odvodtiovaci Zlab v komunikaci vyhovuje svymi parametry CSN 73 6110, podélny spad je
min. 0,5% (s podélnym spadem ve dné). Tyto prvky jsou pak nasledné zadstény do nové
navrzeného odvodnovaciho systému (SO 321 a SO 322) Plan vozovky je odvodnéna pficénym
sklonem min. 3 % do terénu, v dil€ich Usecich je doplnéna o podélnou drendz DN150, ktera je
nasledné zalsténa do kanalizace, pfipadné volné do terénu zasakovacim zpusobem.

BEZPECNOSTNI ZACHYTNY SYSTEM

Neni navrzen (s vyjimkou bezpeénostniho zabradli v rdmci mostu SO 201).

Mott MacDonald, spol. s r.o.
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2 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a
jeho ochrana

2.1 Vliv na zZivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,
Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada zhorSeni vlivu na zivotni prostredi.
2.2 Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,

ochranarostlin a zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.,

Dojde pouze k procisténi nebo lokalnim profezim néletovych dfevin na stavajicim silni¢nim
pozemku ve smyslu zakona 13/1997 Sbh. (v pfikopu, v prostoru mezi krajnicemi a pfikopem) a
déle dFevin, které tvofi pevnou piekazku ve smyslu CSN 73 6101. V ramci stavby nebudou kaceny
samostatné stojici stromy podél komunikace (alej) ani jiné dfeviny podléhajici povoleni ke kaceni.
Uvedené pfipravné ¢innosti budou provedeny mimo vegetacni obdobi.

2.3 Vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do soustavy chranénych tzemi Natura 2000.

2.4 Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni podkladem.

2.5 V pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci

zakladni parametry zpusobu naplnéni zavértd o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zameér nespada do reZzimu zakona o integrované prevenci.

2.6 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisi.

Nejsou navrhovana zadna nova ochranna a bezpecénostni pasma.

3 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym Ucelem, ani zadnym ze svych objektd, nebude moci slouzit k ochrané civilniho
obyvatelstva.

Mott MacDonald, spol. s r.o.
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4 Zasady organizace vystavby

Vystavba bude probihat v etapach dle pfilohy B.8 Zasady organizace vystavby.
Obecné bude realizovano:

e Predani stavenisté zhotoviteli a ozndmeni viastnikim dotenych i sousednich parcel, v€etné
vlastnika pfilehlych nemovitosti a provozovatellim podnikatelskych ¢&innosti o zahgjeni
stavebnich praci.

e Zaméreni a ovéreni skutecné hloubky stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.

e Osazeni do¢asného dopravniho znaceni a oznaceni stavenisté véetné objekt(l zafizeni
staveniste.

e Provedeni stavby probihat dle zvyklosti zhotovitele s tim, Ze veSkeré zabudované materialy
budou splfiovat pozadavky norem CSN, zakont CR a rezortniho systému jakosti Ministerstva
dopravy CR (Technické podminky, Technické kvalitativni podminky).

Po provedeni stavby budou veSkeré ucelové plochy (meziskladky, zafizeni stavenisté)
upraveny do puvodniho stavu a stavba bude pfedana investorovi.

4.1 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Prijezd na stavenisté bude zajiStén pfimo po upravované komunikaci 11/115.

4.2 Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy

ZajiSténi pristupu na stavbu bude determinovano konkrétni fazi vystavby — obecné bude
pFistup zajistén ze silnice 11/115 a z mistnich komunikaci v Cernovicich, Dobfichovicich a Letech
s ohledem na zvyklosti zhotovitele stavby.

4.3 Ochrana okoli stavenisté a pozZadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni dfevin

Na zakladé vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o obecnych

pozadavcich na vyuzivani Gzemi, v § 24e — StaveniSté musi byt staveniSté oploceno. Zhotovitel

je povinen zajistit dodrZzeni obvodu stavby. VeSkeré Skody zpUsobené zhotovitelem stavby mimo

obvod docasného zaboru hradi zhotovitel. VeSkeré oplocené pozemky musi zlstat trvale
oplocené v pribéhu celé realizace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Déle je zhotovitel povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnoZzstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Vozidla vyjizdéjici ze staveni§té musi byt Fadné
ocisténa, aby nedochéazelo ke znecdistovani verfejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou
smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné a neprodlené
odstrafiovano.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplGsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zneciSténi podzemnich vod. Zhotovitel

Mott MacDonald, spol. s r.o.
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zpracuje havarijni plan pro pfipadny Gnik zavadnych latek do kanalizace pfed zahajenim
stavebnich praci a pfeda jej objednateli.

Kmeny stromU nachazejici se v blizkosti stavby a hrozi jejich poSkozeni budou chranény
bednénim, a do 2 m od vzrostlych stromd nesmi byt vykopové prace provadény mechanicky, ale
pouze ru¢né.

4.4 Maximalni doéasné atrvalé zabory pro stavenisté

Plochy zabor( feSi pfiloha Zaborovy elaborat.

45 PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba v zdsadé nebude zasahovat do komunikaci pro pési v obci.

V pfipadé, ze zhotovitel bude nucen zasdhnou do chodnikovych ploch je nutné zajistit
vhodnou obchozi trasu s parametry v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sh., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

4.6 Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou provedeny v objemu dle jednotlivych stavebnich objektd. Vykopové prace
budou probihat v zeminAch I. tf. t&Zitelnosti (klasifikace CSN 73 6133).

V Praze, 01 2025 Vypracoval: Ing. DuSan Cichra
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Prilohy:

1) Vypoéet konstrukce vozovky dle TP 170 (ELAS)

2)  Vypis podrobnych a hlavnich bodt
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DobfFichovice - 117115 - INTRAVILAN

Dobfichovice - 11/115 - INTRATRAVILAN - /RSCA 150 mm + SD 150 mm/ 369 TNV tl. skladby 450

mm / PIll

Elas - 12/02/2025, 15:50:58

Vstupni hodnoty

Nazev

NUP — navrhova Uroven poruseni

TNVo — pocet tézkych néakladnich vozidel za 24 hod. v obou smérech
C1 - soucinitel intenzity navrhovych naprav v nejvice zatizeném j.p.
C2 - soucinitel vyjadfujici koncentraci stop vozidel v jizdni stopé

C3 - soucinitel vytiZzeni vozidel

C4 - soucinitel vyjadrujici vliv rychlosti pohybu vozidel

Meziroéni nardst %

td — délka navrhového obdobi v letech

Ncd

Vodni rezim

Namrzavost zeminy podloZi

Index mrazu Im

Vypocdet

# Vrstva Tloustka[mm] Eps,ij
1 BBTM NH 30 67.338
2 ACL S, ACL+ 60 31.285
3 ACP+ 60 116.566
4 SC C3/4 150 133.739
5 SDA 150 180.467
Podlozi PHI -406.451
Celkem 450

Kritéria pro hodnoceni vysledk( posouzeni jsou uvedena v TP 170, kap. 5.
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Vozovka dle TP 170 vyhovuje

Pozndmka k vypoltu: Vystupem z programu je pomérné poruseni Dcd, které musi obecné splriovat podminku Ded < 1. 5
ohledem na nejistotu ve stanoveni intenzity a skladby dopravniho zatiZeni, resp. vytiZeni vozidel (soucinitel C3) a tedy
sprdvnost stanoveni ndavrhového dopravniho zatiZeni, se pfi posuzovdni vozovek vypoétem podle ndvrhové metody
doporutuje, aby se vétsi z vypoctenych hodnot Dcd (asfaltové podkladni vrstvy resp. podloZi) pohybovala v mezich 0,6 aZ
0,85. U vozovek s velmi nizkym dopravnim zatiZzenim pfi nutnosti dodrZeni minimdlnich tlousték konstrukénich vrstev mohou
byt hodnoty niZ3i neZ 0,6. NiZsi hodnoty se mohou vyskytovat tézZ v pFipadé posuzovdni oprav vozovek nebo v jinych
zvlastnich pripadech, kde z technologickych divodt vozovku takto optimalizovat neni moZné.



Cichra, Dusan
Stamp

Cichra, Dusan
Text Box
Vozovka dle TP 170 vyhovuje


cb Ind. Staniceni YH XH Smérnik | Element Délka YS XS R/A
14 KT 0,832980 754792,036 1058267,062 55,575 TECNA 109,283

15 TK 0,942263 754875,774 1058337,282 55,575 KRUH 17,864 751663,021 1062168,498 -5000,00
16 KT 0,960127 754889,441 1058348,785 55,348 TECNA 12,985

17 TK 0,973112 754899,361 1058357,164 55,348 KRUH 44,009 758125,781 1054537,451 5000,00
18 KT 1,017121 754933,105 1058385,414 55,908 TECNA 7,996

19 TP 1,025116 754939,259 1058390,519 55,908 PRECH 50,000 153,297

20 PK 1,075116 754978,293 1058421,755 59,294 KRUH 47,961 755258,750 1058044,602 470,00
21 KP 1,123077 755018,172 1058448,362 65,791 PRECH 50,000 -153,297

22 PT 1,173077 755062,000 1058472,414 69,177 TECNA 26,787

23 TK 1,199864 755085,709 1058484,882 69,177 KRUH 20,968 753689,299 1061140,073 -3000,00
24 KT 1,220833 755104,233 1058494,707 68,732 TECNA 76,981

25 TK 1,297814 755172,113 1058531,015 68,732 KRUH 48,022 754794,798 1059236,446 -800,00
26 KT 1,345835 755213,753 1058554,921 64,911 TECNA 12,920

27 TK 1,358755 755224,760 1058561,687 64,911 KRUH 89,882 754753,435 1059328,403 -900,00
28 KT 1,448638 755298,856 1058612,500 58,553 TECNA 8,074

29 TK 1,456712 755305,278 1058617,393 58,553 KRUH 76,683 754759,858 1059333,296 -900,00
30 KT 1,533395 755364,223 1058666,405 53,129 TECNA 367,600

31 TP 1,900994 755636,611 1058913,255 53,129 PRECH 30,000 100,995

32 PK 1,930994 755658,540 1058933,723 50,320 KRUH 9,478 755419,335 1059175,345 -340,00
33 KP 1,940472 755665,182 1058940,484 48,545 PRECH 30,000 -100,995

34 PT 1,970472 755685,256 1058962,775 45,737 TECNA 0,591

35 TK 1,971063 755685,645 1058963,219 45,737 KRUH 26,243 756589,052 1058173,374 1200,00
36 KT 1,997306 755703,132 1058982,785 47,129 TECNA 15,509

37 TK 2,012814 755713,593 1058994,235 47,129 KRUH 0,149 755714,332 1058993,560 1,00
38 KT 2,012963 755713,701 1058994,337 56,600 TECNA 15,698

39 TK 2,028661 755725,890 1059004,229 56,600 KRUH 0,120 755725,260 1059005,005 -1,00
40 KT 2,028781 755725,979 1059004,310 48,978 TECNA 22,101

41 TP 2,050882 755741,354 1059020,186 48,978 PRECH 30,000 81,240

42 PK 2,080882 755762,704 1059041,253 53,319 KRUH 38,003 755909,950 1058877,795 220,00
43 KP 2,118885 755792,991 1059064,130 64,316 PRECH 30,000 -81,240

44 PT 2,148885 755819,093 1059078,904 68,657 TECNA 9,776

45 TK 2,158661 755827,708 1059083,525 68,657 KRUH 8,131 756773,090 1057321,069 2000,00
46 KT 2,166792 755834,881 1059087,354 68,915 TECNA 77,764

47 TP 2,244556 755903,558 1059123,834 68,915 PRECH 20,000 44,721

48 PK 2,264556 755920,891 1059133,795 62,549 KRUH 7,632 755865,398 1059216,984 -100,00
49 KT 2,272188 755927,072 1059138,268 57,691 TECNA 9,190

50 TP 2,281377 755934,305 1059143,935 57,691 PRECH 40,000 121,655

51 PK 2,321377 755966,227 1059168,031 61,132 KRUH 18,208 756178,352 1058864,875 370,00
52 KP 2,339585 755981,397 1059178,098 64,265 PRECH 40,000 -121,655

53 PT 2,379585 756015,999 1059198,154 67,706 TECNA 13,111

54 TK 2,392696 756027,459 1059204,523 67,706 KRUH 17,280 755541,662 1060078,595 -1000,00
55 KT 2,409976 756042,490 1059213,048 66,606 TECNA 7,824

56 TK 2,417800 756049,261 1059216,966 66,606 KRUH 12,691 756550,089 1058351,419 1000,00
57 KT 2,430491 756060,286 1059223,252 67,414 TECNA 33,657

58 TP 2,464148 756089,630 1059239,738 67,414 PRECH 90,000 161,555

59 PK 2,554148 756170,182 1059279,663 77,292 KRUH 34,862 756271,443 1059007,916 290,00
60 KP 2,589010 756203,502 1059289,845 84,945 PRECH 10,000 -53,852

61 PT 2,599010 756213,250 1059292,076 86,043 TECNA 61,663

62 TK 2,660673 756273,437 1059305,487 86,043 KRUH 12,289 756447,423 1058524,635 800,00
63 KT 2,672962 756285,452 1059308,067 87,021 TECNA 1,397

64 TP 2,674359 756286,820 1059308,350 87,021 PRECH 30,000 94,868

65 PK 2,704359 756316,293 1059313,933 90,204 KRUH 2,230 756362,273 1059017,477 300,00
66 KT 2,706589 756318,498 1059314,266 90,677 TECNA 8,190

67 TK 2,714779 756326,600 1059315,461 90,677 KRUH 75,270 756275,529 1059661,715 -350,00
68 KT 2,790050 756399,316 1059334,336 76,986 TECNA 2,729

69 TK 2,792779 756401,868 1059335,302 76,986 KRUH 8,103 756578,706 1058867,618 500,00
70 KP 2,800882 756409,471 1059338,106 78,018 PRECH 30,000 -122,474

71 PT 2,830882 756437,896 1059347,693 79,928 TECNA 29,529

72 KU 2,860411 756465,970 1059356,850 79,928




