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1 Popis stavebního objektu

1.1 SO 112  Sjezdy, 2. úsek
Na tomto úseku -  v části km 0,034 – km 0,820  (SO 102.1.2) jsou navrženy stavební úpravy a
rekonstrukce stávajících sjezdů. Dochází k úpravě šířky a konstrukce sjezdů, u vybraných sjezdů
i k  rekonstrukci propustků nebo doplnění podélného odvodnění.

Směrové řešení nebude měněno. Výškové řešení vychází a kopíruje původní stav s uvažovaným
zesílením konstrukce vozovky na silnici II/115. V místech napojení bude provedeno vyrovnání
výškového rozdílu vyrovnávacím klínem.

V koordinačním podkladu nově navrhovaného vjezdu cca v km 0.700 – akce jiného investora.

Staničení Popis Šířka (m)

km 0,0361 vlevo účelový sjezd 9.1

km 0,0476 vpravo účelový sjezd 4,9

km 0,1082 vpravo samostatný sjezd 10,7

km 0,3065 vpravo účelový sjezd 5,9

km 0,4167 vpravo samostatný sjezd 8.9

km 0,4346 vpravo samostatný sjezd 5.4

km 0,4772 vpravo samostatný sjezd 5.9

km 0,4972 vlevo hospodářský sjezd 5,2

km 0,5297 vpravo účelový sjezd 5,9

km 0,7152 vpravo hospodářský sjezd 3,0

km 0,7588 vpravo hospodářský sjezd 3,0

km 0,781 vpravo hospodářský sjezd 3,0

PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Základní šířkové uspořádání respektuje rozsah  stávajících sjezdů
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KONSTRUKCE VOZOVKY SJEZDŮ

Konstrukce vozovky- sjezdy extravilán

ACO 11+ PmB 45/80-65 40 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,4 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

ACL 16S PmB 25/55-60 60 mm ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 ed.2

PS-CP 0,5 kg/m2* ČSN 73 6129, ČSN EN 13 808, ČSN 73 6132

Štěrkodrť fr. 0/32 200 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285

Konstrukce vozovky celkem min. 320 mm

Odvodnění sjezdů

Stávající upravované sjezdy zahrnují i obnovu propustků nebo zřízení nových propustků – viz
D.1.1.7.2 Situace.

Staničení Popis Odvodnění délka (m)

km 0,0476 vpravo účelový sjezd

Zpevněný příčný žlábek
z kamenné dlažby  do

betonového lože
C20/25nXF3, spárování

maltou M 25 XF4

Viz.  TP 192

8 m

km 0,3065 vpravo účelový sjezd

Štěrbinový žlab, šikmá
odlážděná čela

Lože - základ pro
štěrbinové trouby MCB-
10 nebo C16/20nXF1

- viz TP 192, TP 152

8 m

km 0,4167 vpravo samostatný sjezd Propustek PP DN 600
odlážděná šikmá čela

13 m

km 0,4346 vpravo samostatný sjezd Propustek PP DN 600
odlážděná šikmá čela

10 m

km 0,4772 vpravo samostatný sjezd Propustek PP DN 600
odlážděná šikmá čela

12,5 m
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Šikmá čela propustků, žlabů  a zpevnění svahů příkopu  budou řešena v souladu s VL 2:

U části propustků je odvodnění ploch zajištěno pouze příčným a podélným sklonem. Vybrané
stávající sjezdy nebudou doplněny novými propustky ani podélnými žlaby– bude zachován
stávající stav systému odvodnění. Úsek příkopů je veden v minimálním sklonu, který neumožnuje
zapojení do vhodné vodoteče. Příkopy jsou zachovány jako nezpevněné s
dostatečnou vsakovací funkcí. /řešení bylo odsouhlaseno se správcem komunikace/

2 Popis vlivů stavby na životní prostředí a
jeho ochrana

2.1 Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá zhoršení vlivu na životní prostředí.

2.2 Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů,
ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
apod.,

Dojde pouze k pročištění nebo lokálním prořezům  náletových dřevin na stávajícím silničním
pozemku ve smyslu zákona 13/1997 Sb. (v příkopu, v prostoru mezi krajnicemi a příkopem) a
dále dřevin, které tvoří pevnou překážku ve smyslu ČSN 73 6101. V rámci stavby nebudou káceny
samostatně stojící stromy podél komunikace (alej) ani jiné dřeviny podléhající povolení ke kácení.
Uvedené přípravné činnosti budou  provedeny mimo vegetační období.

2.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000.

2.4 Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru
na životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

2.5 V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci
základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
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Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

2.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.

3 Ochrana obyvatelstva

Stavba svým účelem, ani žádným ze svých objektů, nebude moci sloužit k ochraně civilního
obyvatelstva.

4 Zásady organizace výstavby

Výstavba bude probíhat v etapách dle přílohy Zásady organizace výstavby.

Obecně bude realizováno:

● Předání staveniště zhotoviteli a oznámení vlastníkům dotčených i sousedních parcel, včetně
vlastníků přilehlých nemovitostí a provozovatelům podnikatelských činností o zahájení
stavebních prací.

● Zaměření a ověření skutečné hloubky stávajících podzemních inženýrských sítí.
● Osazení dočasného dopravního značení a označení staveniště včetně objektů zařízení

staveniště.
● Provedení stavby probíhat dle zvyklostí zhotovitele s tím, že veškeré zabudované materiály

budou splňovat požadavky norem ČSN, zákonů ČR a rezortního systému jakosti Ministerstva
dopravy ČR (Technické podmínky, Technické kvalitativní podmínky).
Po provedení stavby budou veškeré účelové plochy (meziskládky, zařízení staveniště)
upraveny do původního stavu a stavba bude předána investorovi.

4.1 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Příjezd na staveniště bude zajištěn přímo po upravované komunikaci II/115.

4.2 Přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy
Zajištění přístupu na stavbu bude determinováno konkrétní fází výstavby – obecně bude

přístup zajištěn ze silnice II/115 a z místních komunikací v  Dobřichovicích a Letech s ohledem
na zvyklosti zhotovitele stavby.
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4.3 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,
kácení dřevin

Na základě vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných
požadavcích na využívání území, v § 24e – Staveniště musí být staveniště oploceno. Zhotovitel
je povinen zajistit dodržení obvodu stavby. Veškeré škody způsobené zhotovitelem stavby mimo
obvod dočasného záboru hradí zhotovitel. Veškeré oplocené pozemky musí zůstat trvale
oplocené v průběhu celé realizace.

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Dále je zhotovitel povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům o podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně
očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou
směsí apod. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně a neprodleně
odstraňováno.

Po dobu výstavby je nutno při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště
vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Zhotovitel
zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do kanalizace před zahájením
stavebních prací a předá jej objednateli.

Kmeny stromů nacházející se v blízkosti stavby a hrozí jejich poškození budou chráněny
bedněním, a do 2 m od vzrostlých stromů nesmí být výkopové práce prováděny mechanicky, ale
pouze ručně.

4.4 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Plochy záborů řeší příloha Záborový elaborát – viz Dokladová část 2

4.5 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Stavba v zásadě nebude zasahovat do komunikací pro pěší v obci.

V případě, že zhotovitel bude nucen zasáhnou do chodníkových ploch je nutné zajistit
vhodnou obchozí trasu s parametry v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

4.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.
Zemní práce budou provedeny v objemu dle jednotlivých stavebních objektů. Výkopové práce

budou probíhat v zeminách I. tř. těžitelnosti (klasifikace ČSN 73 6133).

V Praze, leden 2025 Vypracoval:  Ing. Andrii Kostenko

                                                                                                                    Ing. Dušan Cichra


