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1 Popis stavebniho objektu

1.1 SO 112 Sjezdy, 2. usek
Na tomto Useku - v ¢asti km 0,034 — km 0,820 (SO 102.1.2) jsou navrzeny stavebni Upravy a

rekonstrukce stavajicich sjezdl. Dochazi k Upraveé Sifky a konstrukce sjezdd, u vybranych sjezdd
i k rekonstrukci propustkd nebo doplnéni podélného odvodnéni.

Smérové feSeni nebude ménéno. Vyskové feSeni vychazi a kopiruje plvodni stav s uvazovanym
zesilenim konstrukce vozovky na silnici 11/115. V mistech napojeni bude provedeno vyrovnani
vySkového rozdilu vyrovnavacim klinem.

V koordinaénim podkladu nové navrhovaného vjezdu cca v km 0.700 — akce jiného investora.

Staniceni Popis Sifka (m)
km 0,0361 | vlevo Ucelovy sjezd 9.1
km 0,0476 | vpravo Gcelovy sjezd 4,9
km 0,1082 | vpravo samostatny sjezd 10,7
km 0,3065 | vpravo | G&elovy sjezd 5.9
km 0,4167 | vpravo samostatny sjezd 8.9
km 0,4346 | vpravo samostatny sjezd 5.4
km 0,4772 | vpravo samostatny sjezd 5.9
km 0,4972 | vlevo hospodarsky sjezd 52
km 0,5297 | vpravo Ucelovy sjezd 59
km 0,7152 | vpravo hospodarsky sjezd 3,0
km 0,7588 | vpravo hospodarsky sjezd 3,0
km 0,781 vpravo hospodarsky sjezd 3,0

PRICNE USPORADANI

Zakladni Sitkové usporadani respektuje rozsah stavajicich sjezdu

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - leden 2025 2/6
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KONSTRUKCE VOZOVKY SJEZDU

Konstrukce vozovky- sjiezdy extravilan

ACO 11+ PmB 45/80-65
PS-CP

ACL 16S PmB 25/55-60
PS-CP

Stérkodrt fr. 0/32

40 mm
0,4 kg/m2*
60 mm
0,5 kg/m2*

200 mm

CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2

CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132
CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed.2

CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132
CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

Konstrukce vozovky celkem

Odvodnéni sjezdu

min. 320 mm

Stavajici upravované sjezdy zahrnuji i obnovu propustkd nebo zfizeni novych propustkdl — viz

D.1.1.7.2 Situace.

Staniceni Popis

Odvodnéni

délka (m)

km 0,0476 | vpravo Ucelovy sjezd

Zpevnény pri¢ny zlabek
z kamenné dlazby do
betonového loze
C20/25nXF3, sparovani
maltou M 25 XF4

Viz. TP 192

8m

km 0,3065 | vpravo Ucelovy sjezd

Stérbinovy Zlab, Sikma
odlazdéna cela
Loze - z&klad pro
Stérbinové trouby MCB-
10 nebo C16/20nXF1

- VvizTP 192, TP 152

8m

km 0,4167 | vpravo samostatny sjezd

Propustek PP DN 600
odlazdéna Sikma cela

13 m

km 0,4346 | vpravo samostatny sjezd

Propustek PP DN 600
odlazdéna Sikma Cela

10 m

km 0,4772 | vpravo samostatny sjezd

Propustek PP DN 600
odlazdéna Sikma cela

125 m

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - leden 2025
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Sikma &ela propustk(, Zlabd a zpevnéni svahtl pfikopu budou feSena v souladu s VL 2:

ODLAZDENI| Z LOMOVEHO KAMENE, tl. 200 mm
PODKLADNI BETON C20/25n XF3, tl. 100 mm

REZ B-B’

VYUSTENI :

KOTA DNA POTRUBI

vz DLAZBA Z LOMOVEHO KAMENE, tl. 200 mm 4
U Casti popkLADNI BETON C20/25n XF3, tl. 100 mm ane
stavajic STERKOPISKOVE LOZE, tl. 100 mm - ! van

stavajici stav systému odvodnéni. Usek pfikopd je veden v minimalnim sklonu, ktery neumoznuje
zapojeni do vhodné vodoteCe. Prfikopy jsou zachovany jako nezpevnéné s
dostate¢nou vsakovaci funkci. /feSeni bylo odsouhlaseno se spravcem komunikace/

2 Popis vlivl stavby na zivotni prostredi a
jeho ochrana

2.1 Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pada,

Vzhledem k charakteru stavby se nepfedpoklada zhorSeni vlivu na Zivotni prostredi.

2.2 Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu,
ochranarostlin a zivo€ichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.,

Dojde pouze k procisténi nebo lokalnim profezim naletovych dfevin na stavajicim silni¢nim

pozemku ve smyslu zakona 13/1997 Sbh. (v pfikopu, v prostoru mezi krajnicemi a pfikopem) a

déale drevin, které tvofi pevnou prekazku ve smyslu CSN 73 6101. V ramci stavby nebudou kaceny

samostatné stojici stromy podél komunikace (alej) ani jiné dfeviny podléhajici povoleni ke kaceni.
Uvedené pfipravné ¢innosti budou provedeny mimo vegeta¢ni obdobi.

2.3 Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavba nezasahuje do soustavy chranénych tzemi Natura 2000.
2.4 Zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na Zivotni prostredi, je-li podkladem
Neni podkladem.
2.5 V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci

zakladni parametry zpasobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - leden 2025 4/6
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Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

2.6 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Nejsou navrhovana zadna nova ochranna a bezpecnostni pasma.

3 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym Ucelem, ani zadnym ze svych objektd, nebude moci slouzit k ochrané civilniho
obyvatelstva.

4 Zasady organizace vystavby

Vystavba bude probihat v etapach dle pfilohy Zasady organizace vystavby.
Obecné bude realizovano:

e Predani stavenisté zhotoviteli a ozndmeni viastnikim dotenych i sousednich parcel, véetné
vlastnik( pfilehlych nemovitosti a provozovateldm podnikatelskych cinnosti o zahgjeni
stavebnich praci.

e Zaméreni a ovéreni skutecné hloubky stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.

e Osazeni docasného dopravniho znaceni a oznaceni staveniSté véetné objektd zafizeni
staveniste.

e Provedeni stavby probihat dle zvyklosti zhotovitele s tim, Ze veSkeré zabudované materialy
budou splfiovat pozadavky norem CSN, zakont CR a rezortniho systému jakosti Ministerstva
dopravy CR (Technické podminky, Technické kvalitativni podminky).

Po provedeni stavby budou veSkeré Ucelové plochy (meziskladky, zafizeni stavenisté)
upraveny do puvodniho stavu a stavba bude pfedana investorovi.
4.1 Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude zajiStén pfimo po upravované komunikaci 11/115.

4.2 Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pfistupové trasy

ZajiSténi pristupu na stavbu bude determinovano konkrétni fazi vystavby — obecné bude
pfistup zajistén ze silnice 11/115 a z mistnich komunikaci v Dobfichovicich a Letech s ohledem
na zvyklosti zhotovitele stavby.

Mott MacDonald, spol. s r.o.
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4.3 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
k&ceni dfevin

Na zakladé vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 501/2006 Sbh. o obecnych

pozadavcich na vyuzivani Uzemi, v § 24e — StaveniSté musi byt staveniSté oploceno. Zhotovitel

je povinen zajistit dodrZzeni obvodu stavby. VeSkeré Skody zpUusobené zhotovitelem stavby mimo

obvod docasného zaboru hradi zhotovitel. VeSkeré oplocené pozemky musi zlstat trvale
oplocené v pribéhu celé realizace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Dale je zhotovitel povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkdm a predpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Vozidla vyjizdéjici ze staveni§té musi byt Fadné
oCisténa, aby nedochéazelo ke znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou
smési apod. Pfipadné znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné a neprodlené
odstrafiovano.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplGsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zneciSténi podzemnich vod. Zhotovitel
zpracuje havarijni plan pro pfipadny Unik zavadnych latek do kanalizace pfed zahajenim
stavebnich praci a pfeda jej objednateli.

Kmeny stromd nachazejici se v blizkosti stavby a hrozi jejich poSkozeni budou chranény
bednénim, a do 2 m od vzrostlych stromd nesmi byt vykopové prace provadény mechanicky, ale
pouze ru¢né.

4.4 Maximalni do€asné a trvalé zdbory pro stavenisté

Plochy zaboru fesi pfiloha Zaborovy elaborat — viz Dokladové ¢ast 2

4.5 PoZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba v zdsadé nebude zasahovat do komunikaci pro pési v obci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude nucen zasahnou do chodnikovych ploch je nutné zajistit
vhodnou obchozi trasu s parametry v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

4.6 Bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou provedeny v objemu dle jednotlivych stavebnich objektl. Vykopové prace
budou probihat v zeminach I. tF. téZitelnosti (klasifikace CSN 73 6133).

V Praze, leden 2025 Vypracoval: Ing. Andrii Kostenko

Ing. DuSan Cichra
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