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1 Popis stavebniho objektu

1.3.2.1. Objekty fady 300 — Vodohospodarské objekty

SO 302 - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,270 - 2,520

Tento stavebni objekt feSi ndvrh odvadéni sraZzkovych vod z rekonstruované komunikace (p.s.
12,770 -13,082 u mostniho objektu) pomoci nové doplnénych uli¢nich vpusti, nebo Zlabu.

Podél komunikace v km 2,250 — 2,440 bude osazen odvodnovaci zlab Sifky 300 mm,
s litinovou hranou a litinovym roStem, zatéZova tfida min. D400 s podélnym spadem dna do
betonového loze C20/25-XF3. Nasledné Zlab bude vyudstén do kanalizace nebo do procisténého
a zpevnéného pfikopu v km 2,360. Na konci pfikopu bude vybourané €elo propustku nahrazeno
horskou vpusti a nasledné bude vyvloZkovan rukdvcem z tkané skelné rohoZe sycené
polyesterovou pryskyfici v délce aZ do vyusténi pod mostem. (pfedpoklada se DN 300)

TECHNOLOGICKA CAST

Sila (tloustka) stény bude provéfena vypoctem dle dostupné technologie dodavatele,
oboustranné chranéna PE folii (PE-PA-PE 230um), vytvrzeni rukavu UV z&fenim a zapraveni
okraju vlozky zabrouSenim, tmelenim nebo instalaci opravnych nerezovych krouzku (dle
dodavatele).

Odvodnéni povrchu vozovky je navrzeno podéinym a pficénym sklonem komunikace volné do
terénu nebo do stavajiciho odvodnovaciho systému (intravilan).

2 Popis vliva stavby na zivotni prostfedi a
jeno ochrana

2.1 Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada,

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi.

2.2 Vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromq,
ochrana rostlin a zivo€ichtl, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.,

Dojde pouze k procisténi nebo lokalnim profezim néletovych dfevin na stavajicim silniénim
pozemku ve smyslu zdkona 13/1997 Sb. (v pfikopu, v prostoru mezi krajnicemi a pfikopem) a
dale devin, které tvofi pevnou piekazku ve smyslu CSN 73 6101. V ramci stavby nebudou kaceny
samostatne stojici stromy podél komunikace (alej) ani jiné dfeviny podléhajici povoleni ke kaceni.
Uvedené pfipravné ¢innosti budou provedeny mimo vegetacni obdobi.
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2.3 Vliv nasoustavu chranénych Gizemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do soustavy chranénych Gzemi Natura 2000.

2.4 Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni podkladem.

2.5 V pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zékladni parametry zplUsobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zadmér nespada do reZimu zékona o integrované prevenci.

2.6 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisd.

Nejsou navrhovéana Za4dné novéa ochranna a bezpecnostni pasma.

3 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym Ucelem, ani Zadnym ze svych objektd, nebude moci slouZit k ochrané civilniho
obyvatelstva.

4 Zasady organizace vystavby

Vystavba bude probihat v etapach dle pfilohy C.4 Zasady organizace vystavby.
Obecné bude realizovano:

e Predani staveniSté zhotoviteli a ozndmeni vlastnikim dot€enych i sousednich parcel, véetné
vlastnikd pfilehlych nemovitosti a provozovatelidm podnikatelskych cinnosti o zahgjeni
stavebnich praci.

e Zamefeni a ovéfeni skutecné hloubky stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.

e Osazeni do€asného dopravniho znaceni a oznaceni staveniSté vCetné objektd zafizeni
staveniste.

e Provedeni stavby probihat dle zvyklosti zhotovitele s tim, Ze veSkeré zabudované materialy
budou splfiovat poZzadavky norem CSN, zakond CR a rezortniho systému jakosti Ministerstva
dopravy CR (Technické podminky, Technické kvalitativni podminky).
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Po provedeni stavby budou veSkeré ucelové plochy (meziskladky, zafizeni stavenisSté)
upraveny do puvodniho stavu a stavba bude pfedana investorovi.

4.1 Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude zajiStén pfimo po upravované komunikaci 11/115.

4.2 Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy

Zajisténi pfistupu na stavbu bude determinovano konkrétni fazi vystavby — obecné bude
piistup zajistén ze silnice /115 a z mistnich komunikaci v Cernovicich, Dobfichovicich a Letech
s ohledem na zvyklosti zhotovitele stavby.

4.3 Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
k&ceni dfevin

Na zékladé vyhlasky €. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych

poZadavcich na vyuzivani Uzemi, v § 24e — StaveniSté musi byt staveniSté oploceno. Zhotovitel

je povinen zajistit dodrzeni obvodu stavby. Veskeré Skody zpusobené zhotovitelem stavby mimo

obvod do€asného zaboru hradi zhotovitel. VeSkeré oplocené pozemky musi zlstat trvale
oplocené v pribéhu celé realizace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu€nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Dale je zhotovitel povinen zabezpegit provoz dopravnich prostfedkd produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné
oCiSténa, aby nedochézelo ke zneciStovani verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou
smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné a neprodlené
odstrariovano.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zneciSténi podzemnich vod. Zhotovitel
zpracuje havarijni plan pro pfipadny unik zavadnych latek do kanalizace pfed zahajenim
stavebnich praci a pfeda jej objednateli.

Kmeny strom0 nachazejici se v blizkosti stavby a hrozi jejich poSkozeni budou chranény
bednénim, a do 2 m od vzrostlych strom0 nesmi byt vykopové prace provadény mechanicky, ale
pouze rucné.

4.4 Maximalni do¢asné atrvalé zabory pro stavenisSté

Plochy zébort feSi pfiloha Zaborovy elaborat.

45 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba v zasadé nebude zasahovat do komunikaci pro pési v obci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude nucen zasihnou do chodnikovych ploch je nutné zajistit
vhodnou obchozi trasu s parametry v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sh., o obecnych technickych
poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - leden 2025 4/5



11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce
Projektova dokumentace pro provadéni stavby
SO 302 - Technicka zprava

4.6 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou provedeny v objemu dle jednotlivych stavebnich objektd. Vykopové prace
budou probihat v zeminach I. tF. t&Zitelnosti (klasifikace CSN 73 6133).

V Praze, leden 2025 Vypracoval: Ing. Andrii Kostenko
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