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1 Popis stavebniho objektu

1.3.3.1. Objekty fady 300 — Vodohospodarské objekty

SO 321 - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

Tento stavebni objekt feSi ndvrh odvadéni sraZzkovych vod z rekonstruované komunikace (p.s.
13,092 -13,382) pomoci nové doplnénych uliénich vpusti, nebo Zlabu do nové navrzené deStové
kanalizace.

Podél komunikace v km 2,630 — 2,682 bude o0sazen odvodrovaci Zlab, Sitky 300 mm, z
polymerbetonu, zatéZova tfida min. D400 do betonového loZze C20/25-XF3, nasledné vyustény
do kanalizace.

TECHNICKE RESENI
V km 2,530 — 2,700 bude zde navrZzena nova deStova kanalizace DN 300 PP SN16, plast,

kryti kanalizaniho potrubi je s ohledem na nepfiznivé stavajici vySkové vedeni terénu a nivelety
komunikace navrZzeno min.110 cm v minim&lnim sklonu 0,3 %. Soucasné je navrZzeno celkem 7
betonovych Sachet DN1000 s pojezdnym poklopem DN 600 mm, D 400.

Trasa kanaliza¢niho potrubi byla navrZzena v ose jizdniho pruhu. Odvodnéni povrchu vozovky

je navrzeno podélnym a pficnym sklonem komunikace volné do terénu nebo do stavajiciho
odvodnovaciho systému (intravilan).

Soucasné je nutné koordinace vySkového vedeniinZenyrskych siti, které budou pfiéné
prechézet pres silnice 11/115 v prostoru nové navrhovaného zdméru OC Lety, ktery je
zakreslen v koordinaci s feSenou rekonstrukci silnice 11/115. Tato vySkova koordinace byla ve
vyjadfeni projektanta feSené stavby uvedena jako nutnd podminka pro mozné vykfizeni nové
navrhovanych siti souvisejiciho zaméru OC Lety a polohou nové navrhované kanalizace SO 321.

BILANCE A VYPOCTY

Hydrotechnickeé vypoéty

intenzita desté: 164,0 doba trvani: 15 min  periodicita: 0,5
popis Useku
RECIPIENT: Karlicky potok -> feka Berounka -> feka Vltava
Stoka 321 Stanigeni hl. trasy kom: 2,520-2,720
délka | Sitka | souc. plocha (ha) pfitok | spad | profil pratok rychlost doba toku
(m) (m) | odtoku jednotlivé celkem (Ils) | (%) Qn Qkap |Qn/Qkap| Vn Vkap |jednotlivé| celkem
bruto | reduk. | bruto |reduk. (I/s) (I/s) (m/s) (m/s) (s) (s)

UV-§7 40 10,0 0,90 0,040 0,036 | 0,04 | 0,04 6 0,3 300 6 50 0,12 0,47 0,70 84,5 84,5
37-S6 0 0,0 0,90 0,000 0,000 | 0,04 | 0,04 6 0,3 300 6 50 0,12 0,47 0,70 0,0 84,5
36-S5 120 50 0,50 0,060 0,030 | 0,10 | 0,07 11 0,3 300 8 50 0,17 0,52 0,70 229,2 313,7
35-54 0 0,0 0,90 0,000 0,000 | 0,10 | 0,07 11 0,3 300 11 50 0,22 0,56 0,70 0,0 313,7
$4-S3 60 10,0 0,90 0,060 0,054 | 0,16 | 0,12 20 0,3 300 15 50 0,31 0,62 0,70 96,9 410,6
33-32 30 20,0 0,90 0,060 0,054 | 0,22 | 0,17 29 0,3 300 24 50 0,48 0,70 0,70 43,0 453,6
3$2-81 0 0,90 0,000 0,000 | 0,22 | 0,17 29 0,3 300 29 50 0,57 0,73 0,70 0,0 453,6
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PLASTOVE POTRUBI - PE

Na dné vykopu bude proveden piskovy podsyp tl. 100 mm hutnény na 95% PS (Edef = 45
MPa). Podsyp bude pfed zahgjenim pokladky trub urovnan do prfedepsané nivelety tak, aby
potrubi po pokladce leZelo v celé délce v podsypu. Po pokladce nebude potrubi pfisypano v misté
spoji — bude provedena tlakova zkouska dle platné CSN 75 5911 a umoZznéna kontrola
stavebnimu dozoru provozovatele.

Po UspéSném provedeni tlakové zkouSky a prevzeti stavebnim dozorem bude potrubi
obsypano tfidénym obsypem do vySe 300 mm nad horni lic potrubi. Nad potrubi bude umisténa
vystrazna folie (hnéd4). Poté bude potrubi zasypano nesedavym nenamrzavym materidlem.
Zé&syp potrubi bude hutnén po vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm.

Hutnéni bude provadéno vibraéni deskou a bude opakovéano az do dosazeni hodnoty 95 %
PS, nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pfed zahajenim
zasypovych praci provést zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materialu, ktery bude
pouzit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezdd vibraéni desky nutny pro
dosaZeni pfedepsané miry zhutnéni.

PFi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organu statni spravy
(DOSS) a jednotlivych spravcu siti. Pokud neni ve vyjadreni spravcl dotéenych inZzenyrskych siti
uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kfizeni dodrZzena norma CSN 73 6005.

Pro montaZ tlak. kanaliazce plati CSN 75 5401. Svafe&ské prace mohou provadét pracovnici,
ktefi maji platny svareci prakaz pro svafovani danych trubek a tvarovek. Evidence svéarl se vede
ve stavebnim deniku.

PFi vykopovych pracich je nutné brat ohled na ostatni sité. Armatury musi byt po celou dobu
stavby pfistupné, provozuschopné a ovladatelné.

PROVADENI KANALIZACE - PP

Kanalizace bude pokladana do paZeného vykopu, hloubeného strojné, v misté stavajicich siti
ruéné. Dno vykopu musi byt vykopéno v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen pfiloznym pazenim.

PVC trubky musi byt poloZzeny do 100 mm vysokého, dobfe upraveného piskového loze
tak, aby uloZeni bylo stejnomérné. Potrubi je postupné obsypavano tfidénym obsypem az do
vySe 300 mm nad temeno potrubi. Po té je obsypovy material peclivé ruéné upéchovan mezi
sténou vykopu a trubkou. Strojové upéchovani je pfipustné od vySe 300 mm nad vrcholem trubek.

PFed zasypéanim gravitacnich stok a pfipojek bude provedena zkouska tésnosti kanalizace dle
CSN 756909.

Potrubi bude zasypano nesedavym nenamrzavym materialem. Zasyp potrubi bude hutnén po
vrstvach o mocnosti maximalné 300 mm. Hutnéni bude provadéno vibra¢ni deskou a bude
opakovano az do dosazeni hodnoty 95 % PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni
ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je povinen pfed zahajenim zasypovych praci provést
zkousku zhutnitelnosti konkrétniho zasypového materiélu, ktery bude pouzit pro zasyp ryh, na
jejimz zakladé bude stanoven pocet pojezdl vibracni desky nutny pro dosazeni pfedepsané miry
zhutnéni. Pfi stavbé musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organl statni
spravy (DOSS) a jednotlivych spravcli siti. Pokud neni ve vyjadfeni spravcu dotcenych
inzenyrskych siti uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kfizeni dodrzena norma CSN 73 6005
Prostorové usporadani siti technického vybaveni.
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Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadreni ostatnich
spravcl. Soubéh a kfizeni siti se Fidi dle CSN 73 6005. V pripadé vyskytu spodni vody bude ve
vykopech provedena drendZz. Zemni prace a zaloZeni je provadéno v rostlém terénu, nebo
v hutnénych nasypech.

ZEMNI PRACE

PFfi pfedani staveniSté je dodavatel povinen zajistit vytyCeni, pfipadné ovéfeni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfisluSnymi spravci. Vyty€eni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zah4jit vykopové prace pred
vyty€enim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zafizeni zastupci spravcu.

PFi odhaleni nezndmé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky dozor.
Dodavatel nesmi pokracovat ve vykopovych pracich pfed zjiSténim majitele podzemni sité nebo
podzemniho zafizeni. Pokracovani praci je moZné aZ po ovéfeni nezndmée site.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznadmé sité neumoznovaly provést pokladku
potrubi dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrzeni navrzené trasy nebyly dodrzeny
poZadované odstupové vzdalenosti (viz. vyjadieni spravci dotéenych siti a CSN 73 6005) pfi
soubéhu nebo pfi kiizeni od neznamé inzenyrské sité, je tfeba tuto zaleZitost feSit ve spolupraci
S projektantem.

OBJEKTY NA KANALIZACI
Revizni Sachta:

Dno Sachet je navrzeno z prefabrikatu, na ktery jsou osazeny rovné skruze DN 1000 mm,
dale prechodova skruz DN 1000/800 mm, dale skruze DN 800 mm a prechodova skruz DN
800/600 mm. Maximalni vySka skruze 500 a 250 mm. TlouStka stény 120 mm.

Poklopy:

Na skruz bude osazen téZzky kruhovy pojezdny litinovy poklop DN 600 mm, podloZeny
rektifikacnimi prstenci do pfislusné nivelety D400 s kloubem, s ventilaénimi otvory, pojistkou proti
samovolnému uzavieni a moznosti osazeni zamku, tf. zatizeni poklopu bude D400. VSechny
Sachtové prefabrikaty budou s Zebfikovymi, povrchové ochranénymi a pfi vyrobé zabudovanymi
stupadly.

2 Popis vliva stavby na zivotni prostredi a
jeno ochrana

2.1 Vliv na zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puada,

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada zhorSeni vlivu na Zivotni prostfedi.

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - leden 2025 417



11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce
Projektova dokumentace pro provadéni stavby
SO 321 - Technicka zprava

2.2 VIliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromq,
ochrana rostlin a zivo€ichi, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
apod.,

Dojde pouze k procisténi nebo lokalnim profezdm néletovych dfevin na stavajicim silniénim
pozemku ve smyslu zdkona 13/1997 Sb. (v pfikopu, v prostoru mezi krajnicemi a pfikopem) a
dale devin, které tvofi pevnou pirekazku ve smyslu CSN 73 6101. V ramci stavby nebudou kaceny
samostatne stojici stromy podél komunikace (alej) ani jiné dfeviny podléhajici povoleni ke kaceni.
Uvedené pfipravné ¢innosti budou provedeny mimo vegetacni obdobi.

2.3 Vliv nasoustavu chranénych Gizemi Natura 2000

Stavba nezasahuje do soustavy chranénych Gzemi Natura 2000.

2.4 Zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru
na zivotni prostredi, je-li podkladem

Neni podkladem.

2.5 V pripadé zameéra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci

zékladni parametry zplUsobu naplnéni zavéra o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Zadmér nespada do reZimu zékona o integrované prevenci.

2.6 Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisu.

Nejsou navrhovéana Zadné novéa ochranna a bezpecnostni pasma.

3 Ochrana obyvatelstva

Stavba svym Ucelem, ani Zadnym ze svych objektd, nebude moci slouZit k ochrané civilniho
obyvatelstva.

4 Zasady organizace vystavby

Vystavba bude probihat v etapach dle pfilohy C.4 Zasady organizace vystavby.

Obecné bude realizovano:
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e Predani stavenisté zhotoviteli a ozndmeni vlastnikim dot€enych i sousednich parcel, véetné
vlastnikd pfilehlych nemovitosti a provozovatelidm podnikatelskych cinnosti o zahgjeni
stavebnich praci.

e Zamefeni a ovéfeni skutecné hloubky stavajicich podzemnich inZenyrskych siti.

e Osazeni do€asného dopravniho znaceni a oznaceni staveniSté vCetné objektd zafizeni
staveniste.

e Provedeni stavby probihat dle zvyklosti zhotovitele s tim, Ze veSkeré zabudované materialy
budou splfiovat poZzadavky norem CSN, zakond CR a rezortniho systému jakosti Ministerstva
dopravy CR (Technické podminky, Technické kvalitativni podminky).

Po provedeni stavby budou veSkeré ucelové plochy (meziskladky, zafizeni stavenisSté)
upraveny do puvodniho stavu a stavba bude pfedana investorovi.

4.1 Napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

PFijezd na stavenisté bude zajiStén pfimo po upravované komunikaci 11/115.

4.2 Pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pFistupové trasy

Zajisténi pfistupu na stavbu bude determinovano konkrétni fazi vystavby — obecné bude
piistup zajistén ze silnice /115 a z mistnich komunikaci v Cernovicich, Dobfichovicich a Letech
s ohledem na zvyklosti zhotovitele stavby.

4.3 Ochrana okoli staveniSté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
k&ceni dfevin

Na zékladé vyhlasky €. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska €. 501/2006 Sb. o obecnych

poZadavcich na vyuzivani Uzemi, v § 24e — StaveniSté musi byt staveniSté oploceno. Zhotovitel

je povinen zajistit dodrzeni obvodu stavby. Veskeré Skody zpusobené zhotovitelem stavby mimo

obvod do¢asného zaboru hradi zhotovitel. VeSkeré oplocené pozemky musi zlstat trvale
oplocené v pribéhu celé realizace.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichZ hlu€nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
Dale je zhotovitel povinen zabezpegit provoz dopravnich prostfedki produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnozstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpisim o podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt Fadné
oCiSténa, aby nedochézelo ke zneciStovani verejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou
smési apod. Pfipadné znecisténi verejnych komunikaci musi byt pravidelné a neprodlené
odstrariovano.

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke zneciSténi podzemnich vod. Zhotovitel
zpracuje havarijni plan pro pfipadny unik zavadnych latek do kanalizace pfed zahajenim
stavebnich praci a pfeda jej objednateli.

Kmeny strom0 nachazejici se v blizkosti stavby a hrozi jejich poSkozeni budou chranény
bednénim, a do 2 m od vzrostlych strom0 nesmi byt vykopové prace provadény mechanicky, ale
pouze ru¢né.

4.4 Maximalni do¢asné atrvalé zabory pro stavenisSté

Plochy zébort fesi pfiloha Zaborovy elaborat.
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45 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Stavba v zasadé nebude zasahovat do komunikaci pro pési v obci.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude nucen zasihnou do chodnikovych ploch je nutné zajistit
vhodnou obchozi trasu s parametry v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sh., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

4.6 Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Zemni prace budou provedeny v objemu dle jednotlivych stavebnich objektd. Vykopové prace
budou probihat v zeminach I. tF. t&Zitelnosti (klasifikace CSN 73 6133).

V Praze, leden 2025 Vypracoval: Ing. Andrii Kostenko

Mott MacDonald, spol. s r.o.
MM 399219 | - leden 2025 717



