E AspeEsticon Stranalz1
3.2.1 (24.3.49.0) Datum: 28/03/2025 Cas: 14:39

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 399219-2-1-11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt Nazev Cena [K¢]
1 INVESTOR&. 1-Ksus
Loo1-1 Vedlejsi rozpoctové naklady (VRN)
Lso 022 Pfiprava stavenist¢ 2. asek
L S0 101.1 (OK) Dopravni ¢ast - silnice Il. a lIl. tfldy
Lso 102.1 Rekonstrukce komunikace, 2. usek, km 0,000-0820
Lso102.1.1 Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
Lso 102.1.2 Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,034-0,820- Gdrzba povrchu
Lso 102.2 Rekonstrukce komunikace, 2. usek, km 0,820-2,055
Lso 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-kO
Lso 112 Sjezdy, 2. Usek
Lso 113 Uprava chodniku Dobfichovice
Lso 181 Dopravné inZzenyrska opatfeni
Lso 201 Oprava mostu ev. ¢. 155-009
L S0 302 Odvodnéni komunikace, 2. sek
L so 303 Ochrana kanalizace
L so 304 Ochranavodovodu
Lso 321 Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530-2,820 ____________
Lso 322 Odvodnéni komunikace, 2. usek, vedlejst
L S0 404 Ochrana kabeld NN
L so 405 Ochrana kabeld VOaNN
L SO 406 Ochrana sdélovacich kabetas
L so 501 Ochrana STL plynovodu
2 INVESTOR &. 2 - mésto Dobfichovice
Loo1-2 Vedlejsi a ostatni néklady
L SO 101.2 (OK) Dopravni ¢ast - ostani plochy
L SO 401 (OK) Vefejné osvétleni
L1 (SO 401) Elektromontaze

L 2 (SO 401) Zemni amontdZni prace

L 3 (S0 401) Ostatni ndklady

Celkem za stavbu:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpo€tové naklady (VRN)

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
001-1 VedlejSirozpoétové naklady (VRN) e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 02520.R ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 2,000 e e
Laboratorni zjiSténi obsahu dehtd v asfaltu (PAU) nebo jiného znecisténi - odpad z pfikopa, vpusti atd.
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouSkami
Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
2 02620.R ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 10,000 | e
Zatézovaci zkousky plané - stat. deska (odhad 10ks) - bude ¢erpano v rozsahu dle pokynu TDS objednatele!
10 = 10,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouSkami
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
3 02710.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 | s
polozka zahrnuje dopracovani dokumentace DIO, projednani a zajiSténi povoleni DIO s DO véetné projednani
dopravnich opatfeni se zastupci mésta, provozovatelem MHD, zajiSténi DIR - kompletni koordinaéni ¢innost k
DIO.
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené se zfizenim nebo zajisténim objizdky a pristupové cesty
Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
4 02730.R POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 e e
Ostatni inZenyrské sité, které se mohou objevit
Se souhlasem TDI a zastupce KSUS.
Zajisténi inzenyrskych siti béhem realizace stavby dle pozadavku spravcl. Nutné vyty€eni vSech podzemnich siti
s protokolarnim zapisem pfisluSnych spravcta. Pfesnou polohu podzemnich vedeni ovéfit ruéné kopanymi
sondami. Podzemni sdélovaci kabely, elektrické vedeni, odvodiiovaci potrubi, vodovod, v trase pfiéné prfechody.
PFechody nutno ochranit. ZajiSténi stavby proti Skodé na okolnich pozemcich a objektech.
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré néklady spojené s ochranou inZzenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
5 029113.R OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS 1,000 e e
Zameéfeni -
- pfed vystavbou (vytaceni)
- béhem vystavby
- skuteéného provedeni stavby
Geodeticka ¢innost v priibéhu provadéni stavebnich praci (geodet zhotovitele stavby) véetné vytyceni stavby a
skute¢ného zjisténi prubéhu inzenyrskych siti.
Soucasti je vybudovani potfebné vyty¢ovaci sité.
PoloZka zahrnuje mimo jiné:
- pfipravu podklad, uréeni pevného méfického bodu pro mapovani 1:500, technicka nivelace, zaméfeni a
zpracovani mapy M1:500, digitalni model terénu pro méfitko 1:500, pfedani zaméreni skute¢ného stavu
potfebnych dat v tzv. jednotném vyménném formatu (JVF - dle specifik VyhlaSky o DTM 393/2020 Sb. VWhlaska o
digitalni technické mapé kraje.
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
6 02940.R OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 | e
Fotopasportizace stavajicicho stavu vstupu, vjezdl, oploceni a zdi sousednich objektl pfed a po realizaci stavby,
véetné vyhodnoceni
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
7 02943.R OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 | e
Realizaéni dokumentace stavby v rozsahu dle pozadavku objednatele véetné zapracovani vSech podminek a
pozadavku stavebniho povoleni a podminek stanovenych zadavaci dokumentaci.
Dokumentace bude zpracovana pro vSechny objekty dle ¢l. 6.1.2 (TKP D kap. 6, pfil. 5); jejim predmétem je
dokumentace vSech zhotovovanych a pomocnych konstrukci a praci nutnych ke stavbé objektu.
Soucasti je predani dokumentace v tiSténé podobé v poctu paré dle smlouvy a pfedani v elektonické podobé
(rozsah a usporadani odpovidajici podobé tisténé) v uzavieném (PDF) a otevieném forméatu (DWG, XLS, DOC,
apod.).
Zahrnuje havarijni plan, protipovodfiovy plan a projekt dopravné inZenyrskych opatfeni.
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
8 02944.R OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e e
a prip. tisténé, dle SOD
"V rozsahu dle pfilohy &. 3 k vyhlaSce €. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebniho zékona a dle vyhlasky
146/2008 Sh.
Soucasti je potfebné geodetické zaméreni a zhotoveni potfebnych provoznich a havarijnich fada.
Soucasti je predani dokumentace v tiSténé podobé v poctu paré dle smlouvy."
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
9 02945.R OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 | e
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pripravu podkladd, vyhotoveni zadosti pro vklad na katastralni Grad
- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu
Specifikace - vypocetni a grafické kancelarské prace
P - Uredni ovéreni vysledného elaboratu
- schvéleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti prislusnym katastralnim Gradem
Polozka nezahrnuje:
- X
10 |02960.R OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 e e
PFitomnost geotechnika na stavbé pro potfeby vyhodnoceni rozsahu sanaci
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
11 |03100.R1 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI KPL 1,000 | s
STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do plvodniho, resp.
dohodnutého stavu
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni
Polozka nezahrnuje:
- X
|12 |03100R2 ZARIZENi STAVENISTE - PROVOZ | mesic | 8000 |
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do plvodniho, resp.
dohodnutého stavu
8 =8,000 [A]
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni
Polozka nezahrnuje:
- X
13 03100.R3 ZARIZENI STAVENISTE - DEMONTAZ KPL 1,000 e e
STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v€. nasledného uvedeni ploch ZS do plvodniho, resp.
dohodnutého stavu
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni
Polozka nezahrnuije:
- X
14 | 03170.R1 ZARIZENI STAVENISTE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - ZRIZENI KPL 1,000 | e
Zfizeni pristupovych komunikaci ke skladkam a mezideponii
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni
Polozka nezahrnuije:
-X
15 | 03170.R2 ZARIZENI STAVENISTE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - PROVOZ mésic 8,000 | e
Zfizeni pristupovych komunikaci ke skladkam a mezideponii
8 =8,000 [A]
Polozka zahrnuje:
objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zarizeni
Polozka nezahrnuje:
-X
16 | 03170.R3 ZARIZENI STAVENISTE - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY - DEMONTAZ KPL 1,000 | e
Zfizeni pristupovych komunikaci ke skladkam a mezideponii
1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[001-1] - VedlejSi rozpoétové naklady (VRN)

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
zafizeni

Polozka nezahrnuije:

- X

©

Ostatni konstrukce a prace

17

18

19

914411.R

Specifikace

914511.R

Specifikace

93811

Specifikace

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE - OMLUVNA TABULE
Omluvna tabule - 2ks dle standardu KSUS

Polozka zahrnuje vyrobu, montaz, demontaz, pfremisténi, pfip. pronajem. VSe zajisti Zhotovitel dila.
2=2,000 [A]
polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti
- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto

DOPRAYV. ZNAC. VELKOPLOS. - DOD., MONT., DEMONT.

Informacni cedule - billboard (cca 2,4m x 5,1m)
2x - informacni
1x - informacni v pfipadé, Ze projekt je financovan z dotaci - dle dota¢niho IROP standardu

PoloZka zahrnuje vyrobu, montaz, demontaz, premisténi, pfip. pronajem. Ve zajisti Zhotovitel dila.
3 =3,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:
- X

OCISTENI ASFALTOVYCH VOZOVEK UMYTIM VODOU

Priibézny denni Uklid stavby zahrnujici i pfipadné zkrapéni vozovek / stavenisté proti zamezeni prasnosti ¢i pro
odstranéni necistot i z ndvoznich tras.

Predpokladanéa doba vystavby je 100 dn0.

Predpokladana plocha denniho Uklidu je 600 m2.

600 m2 x 100 dni = 60 000 m2

60000 = 60 000,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- ociSténi prfedepsanym zpdsobem
- odklizeni vzniklého odpadu
Polozka nezahrnuije:

- X

KUS

KUS

M2

2,000

3,000

60 000,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

RozpocCet: [1]/[SO 022] - Priprava stavenisté 2. usek

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 022] - Pf¥iprava stavenisté 2. usek

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

SO 022 Priprava stavenisté 2. Usek

0 V8eobecné konstrukce a prace

1 02700.R POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU DOMU

Ochrana sousednich staveb a konstrukci bednénim - jako jsou stavajici podezdivkova oploceni nebo objekt
kaplicky

Na posouzeni TDl a TDS
25 = 25,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi

Polozka nezahrnuije:

- X

2 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE
Pasportizace strom( / fotodokumentace pfed a po vystavbé
1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Polozka nezahrnuje:
- X

Specifikace

Specifikace

KPL

25,000

1,000

1 Zemni préce

3 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM

Ochrana stavajicich ponechanych drevin (v souladu s doporué¢enimi principy ochrany drevin dle SPPK 01
02:2017 Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti).

Béhem stavby budou chranény stavajici stromy véetné jejich kofenového systému pred poSkozenim. Jedna se
predevsim o tato opatfeni:

- VWybudovani dfevéného bednéni vySky 2—-3 m kolem kmenu stromu v tésné blizkosti stavby

- Ochrana pudy v okoli strom0 pfed pojizdénim tézkou mechanizaci a skladkovanim stavebniho materialu

- Zamezeni pfisypani nebo odkopani kmene a kofend stromu

Polozka bude ¢erpana na zakladé souhlast TDI a TDS dle pasportu!!!
500 = 500,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),
Specifikace véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
- X

M2

500,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tFidy

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Tomas Vozéabal Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 06/02/2025 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas: 14

37

PC Kod Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

SO 101.1 (OK) Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tFidy

0 V8eobecné konstrukce a prace

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3

1 014102.a

Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé

PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

"dle pol. 11130 "19,9*0,1*2.1 = 4,179 [A]

“dle pol. 113178 "8,846*2,1 = 18,577 [B]

"dle pol. 113328 "338,48*2,1 = 710,808 [C]

“dle pol. 11353 "193,1*0,28*2.1 = 113,543 [D]

"dle pol. 11355 "0,8*0,2*2.1 = 0,336 [E]

"dle pol. 122738 "975,4*2.1 = 2 048,340 [F]

"dle pol. 123738 "502,72*2.1 = 1 055,712 [G]

Mezisou€et =3951,495 [I]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:

- X

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI
STREDISKO
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 2,4 t/m3

Specifikace

2 014102.b

PoloZka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

3951,495

8,664
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
“dle pol. 113188 "0,46*2,4 = 1,104 [A]
“dle pol. 11351 "13,0*0,15*2.4 = 4,680 [B]
"dle pol. 96687 "2*0,6*2.4 = 2,880 [D]
Mezisoucet = 8,664 [C]
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
3 |o14102.c ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI - 1440 |
STREDISKO
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3
Polozka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
“dle pol. 113138 "0,6*2,4 = 1,440 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
4 014132 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) T 35388 0 e[ e
"dle pol. 113728 "15,386*2,3 = 35,388 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zemniprace e
5 11130 SEJMUTI DRNU M2 19,900 0 e mememeeee
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Sejmuti drnu (vrchni vrstvy zatravnénych ploch) tl. cca 100mm "19,9 = 19,900 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vodorovnou dopravu a ulozeni na skladku
P Polozka nezahrnuje:
- X
| 6 | 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 ‘ 0,600 e e
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

7 113178

Specifikace

8 113188

Specifikace

| 9 | 113328

v¢. odvozu a uloZeni na obalovné / recyklaénim stfedisku s provoznim zafizenim pro pouZiti / zpracovani
znovuziskané asfaltové smési dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné

"Vybourani asfaltu - chodniky - odhad tl. 50 mm "12,0*0,05 = 0,600 [A]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuije:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
"Vybourani kamenné dlazby - "
"- vozovka - odhad tl. 100 mm "35,5*0,1 = 3,550 [B]
"- sjezd, ostravek - odhad tl. 80 mm "25,0*0,08 = 2,000 [C]
"chodnik - odhad tl. 60 mm "43,8*0,06 = 2,628 [D]
"chodnik (hladka pridlazbovéa deska) - odhad tl. 40 mm "5,3*0,04 = 0,212 [E]
"Vybourani dlazby z umélého kamene - chodnik (reliéfni pro nevidomé) - odhad tl. 40 mm "11,4*0,04 = 0,456 [F]
"Celkové mnozstvi "8.846000 = 8,846 [G]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuije:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 20KM
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
"Vybourani betonové dlazby - "
"- sjezd - odhad tl. 80 mm "1,4*0,08 = 0,112 [B]
"- chodnik - odhad tl. 60 mm "5,8*0,06 = 0,348 [C]
"Celkové mnozstvi "0.460000 = 0,460 [D]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM

M3

M3

| we |

8,846

0,460

338,480
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
"Vybourani nestmelenych vrstev vozovky tl. do 400 mm "846,2*0,4 = 338,480 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
10 |11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 13,000 | e
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Vybourani betonového sadového obrubniku vé. bet. loze "13 = 13,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
11 | 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 193,100 = e | e
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Vybourani kamenného silniéniho obrubniku vé. bet. loZze "193,1 = 193,100 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
12 | 11355 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH M 0,800 | e
v¢€. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Vybourani fadky kamenné kostky 100/150 v¢. bet. loZe "0,8 = 0,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
|13 |11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH BE 138474 |
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

14

15

16

Specifikace

113728

Specifikace

113764

Specifikace

121104

Specifikace

|122738

v¢. odvozu a uskladnéni dle dispozic zhotovitele

POZN.: Povinny odkup frézované zhotovitelem!

Material neni odpadem!

POZN.: Predpoklad 90 % objemu vybouranych / vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T1
— ZAS-T2. Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynd TDI, na zakladé provedenych zkousSek.

"Odfrézovani asfaltu - komunikace - odhad tl. 200 mm (90%) "769,3*0,2*0,9 = 138,474 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu a ulozeni na trvalou skladku nebezpeéného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena

orienta¢né

Predpoklad 10 % objemu vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T3 - ZAS-T4. Polozka
bude ¢erpana v rozsahu dle pokyna TDI, na zakladé provedenych zkouSek.

"Odfrézovani asfaltu - komunikace - odhad tl. 200 mm (10%) "769,3*0,2*0,1 = 15,386 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).

FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE
pfiprava drazky pro zalivku, v¢. vycisténi drazky a likvidace odpadu (rozméry min. 12/25 mm)
"Napojeni - drazka pro zalivku "13,7 = 13,700 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- X
SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM
v¢. odvozu na meziskladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
Soucasti polozky je i vybér vhodného materialu!
"Sejmuti ornice (spodni vrstvy zatravnénych ploch) tl. cca 100mm "19,9*0,1 = 1,990 [A]

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 20KM

M3

M3

15,386

13,700

1,990

975,400
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

18 [123738

v¢. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné

"Zemni prace - odkopéavky pro provedeni novych konstrukci (dle bilance kubatur a dil¢ich dopoétu) "975,4 =
975,400 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahd do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané (odkop zeminy) - "

"-tl. 0,5m (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "1001,3*0,5 = 500,650 [B]
"-1l. 0,3m (chodniky - pochozi plochy) "6,9*0,3 = 2,070 [C]

"Celkové mnozstvi "502.720000 = 502,720 [D]

M3

502,720




E AspeEsticon

Strana 8 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: ~ 28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
Specifikace - svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
19 | 125734 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 1,990 | e
v¢. dovozu z meziskladky dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
"doprava vyziskané ornice / zeminy schopné zarodnéni (dle pol. 121104) "1,99 = 1,990 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. tfidy
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

20 |17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1478,120 | e
"dle pol. 122738 "975,4 = 975,400 [A]
"dle pol. 123738 "502,72 = 502,720 [B]
"Celkové mnoZzstvi "1478.120000 = 1 478,120 [C]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X

21 | 17180.a ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 437,000 | e
zemina vhodnéa do nasypt, zhutnéno na 102% PS
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
"Zemni prace - nasyp pro provedeni novych konstrukci (dle bilance kubatur) "437,0 = 437,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
22 |17180.b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 502,720 e | e
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !
"Sanace zemni plané (nasyp) - "
"~ tl. 0,5m (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "1001,3*0,5 = 500,650 [B]
"-tl. 0,3m (chodniky - pochozi plochy) "6,9*0,3 = 2,070 [C]
"Celkové mnozstvi "502.720000 = 502,720 [D]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

23 |18110.a

Specifikace

24 |18110.b

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

"Uprava a hutnéni plané vozovky a sjezdu, véetné pfipadného zlepseni kvality podloZi - Edef,2 = 45 MPa "1001,3
=1 001,300 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

"Uprava a hutnéni plané chodniku, véetné pripadného zlepseni kvality podloZi - Edef,2 = 30 MPa "6,9 = 6,900 [A]
Polozka zahrnuje:

- Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

1 001,300

6,900

N

zaklady

25 | 21152

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO SD

vykop ryhy vykazan v ramci pol. celkovych vykopU
HDK 8/16
"Drenazni zebro MOK - Sitka 0,1 m, vySka 0,13 m "120,6*0,1*0,13 = 1,568 [A]

M3

1,568
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

26 | 21197

Specifikace

27 | 21264

Specifikace

28 |21461C

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni prfedepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu,

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material.
Polozka nezahrnuije:

- X

OPLASTENi ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

filtracni geotextilie 500 g/m2

"Trativod - oplasténi Zebra "125,9*2,4 = 302,160 [A]

"Drenazni zebro MOK - oplasténi zebra "(0,1+0,13+0,1+0,13+0,1)*120,6 = 67,536 [B]
"Celkové mnozstvi "369.696000 = 369,696 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a ulozeni predepsané folie vcetné potrebnych presahd
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuije:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

vykop ryhy vykazan v ramci pol. celkovych vykopt

Trativod z ¢aste¢né perforované drenazni trubky DN 160 a s vypini Stérkem 32/63 v mnozstvi 0,2 m3/m
"Trativod "125,9 = 125,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materiadlem

- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuije:

- oplasténi z geotextilie, folie

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané - Netkana geotextilie 300 g/m2 (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "1001,3 = 1 001,300 [A]

M2

M2

369,696

125,900

1 001,300
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

29 | 289972

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vymeéry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané - Geomfiz 30/30 kN/m (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "1001,3 = 1 001,300 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomfizoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

M2

1 001,300

Komunikace

30 |56143G

Specifikace

31 | 56144G

SMESI| Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM
Smeés stmelena cementem SC C8/10 tl. 130 mm

"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9 = 808,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilatac¢nich spar véetné predepsané vyztuze

Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM

Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 180 mm

M2

M2

808,900

70,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
"Konstrukce pojizdéného prstence, ostrivku "70 = 70,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Gpravu napojeni, ukonceni
- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
32 56330 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI M3 16,589 | | e
Stérkodrt SDB tl. 530 mm (hutnéno po vrstvach)
"Konstrukce nepojizdéného ostravku "31,3*0,53 = 16,589 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
33 |[56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 6,000 = - e
Stérkodrt SDB tl. 150 mm
"Konstrukce chodniku "0,5+1,8+3,7 = 6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
34 |56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 70,000 e e
Stérkodrt SDB tl. 200 mm
"Konstrukce pojizdéného prstence, ostravku "70,0 = 70,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
35 |[56336 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM M2 889,790 | e
Stérkodrt SDAtI. (min.) 250mm
Vymeéra v¢. rozsiteni podkladnich vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnani spadu komunikace a na pfip.
nerovnost podkladu celkem 10%.




E AspeEsticon

Strana 15 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

36

37

38

Specifikace

572141

Specifikace

572213

Specifikace

574A33

Specifikace

| 39 | 574C56

"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9*1,1 = 889,790 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 2,0KG/M2

Postfik infiltracni P1 2,0 kg/m2
"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9 = 808,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

Postfik spojovaci emulzni PS, C 0,5 kg/m2
"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9*2 = 1 617,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM

Asfaltovy beton ACO 11 tl. 40 mm
"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9 = 808,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2

M2

M2

M2

808,900

1617,800

808,900

808,900
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Asfaltovy beton ACL 16+ tl. 60 mm
"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9 = 808,900 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 808,900 | e
Asfaltovy beton ACP 16+ tl. 50 mm
"Konstrukce vozovky - asfalt "808,9 = 808,900 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 |58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 70,000 e e
Dlazba z pfirodniho kamene, kostka velka 150/170mm ; loZze z malty M25 XF4 tl. 50mm
"Konstrukce pojizdéného prstence, ostravku "70,0 = 70,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
42 |582311 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNYCH DO LOZE Z KAMENIVA M2 31,300 e e
DlaZba z pfirodniho kamene, kostka mozaikova 60/40mm ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Konstrukce nepojizdéného ostriivku "31,3 = 31,300 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

43 | 582312 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VICEBAREVNYCH DO LOZE Z KAMENIVA M2 0500 = | s

Dlazba z pfirodniho kamene, kostka mozaikova 60/40mm ; loze z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm

Specifikace

"Konstrukce chodniku - "

"- kamenna Zulova kostka 4/6, barva pfirodni Seda "0,5 = 0,500 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vypiné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

44 | 58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z KAMENIVA M2 5500| = | e

Dlazba z umélého kamene, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, vé&. doplnéni podkladni SD, loZe do
pozadované tloustky

"Konstrukce chodniku - "

"- hladka pridlazbovéa deska Sitka 0,25 m, barva bila 1,8 = 1,800 [F]
"- umély kamen - pro nevidomé s vystupky, barva bila "3,7 = 3,700 [G]
"Celkové mnozstvi "5.500000 = 5,500 [B]

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
Potrubi e
45 | 87434.R PRIPOJKY Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 40,500 | e
kompletni provedeni v&. vykopu s likvidaci pfebytku vykopku, loZze a obsypu
"Nové pfipojky PVC SN 12 DN 200 pro UV "40,5 = 40,500 [A]
46 | 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 26,900 e | e
"Osazeni nové (rezervni) kabelové chrani¢cky DN 110 26,9 = 26,900 [A]
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického prfedpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav
- lprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
Specifikace pod.
- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- vcéetné pripadné predepsaného utésnéni koncd chranicek
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
Polozka nezahrnuje:
- X
47 | 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 7,000 e e
kompletni provedeni - vykop s likvidaci prebyte¢ného vykopku, osazeni nové UV, véetné betonové desky pod UV,
prstencd DN500, vystroje, celolitinovy rdm s mfizi D400, koS na splaveniny, obetonovani a zpétného obsypu
"Posun uliéni vpusti - osazeni nové UV "2 = 2,000 [A]
"Nova UV "5 = 5,000 [B]
"Celkové mnozstvi "7.000000 = 7,000 [C]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

48

49

50

51

|52

Specifikace

89911G

Specifikace

89921

Specifikace

89922

Specifikace

899901

Specifikace

| 89999.R

Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilt véetné mrize
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
LITINOVY POKLOP D400
POZN.: "vyména" = Rezerva pro pfipadnou vyménu poskozenych kust - éerpano v rozsahu dle pokynu
objednatele! zahrnuje i likvidaci pavodni konstrukce
"VySkova rektifikace povrchovych znakl - kanalizace - pfip. 'vyména® "1 = 1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuje:
- X

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

"VySkova rektifikace povrchovych znakl - kanalizace "3 = 3,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

VYSKOVA UPRAVA MRIZI

"ZruSeni uliéni vpusti - odstarnéni rdmu s mfizi, koSe na splaveniny, v¢. likvidace (malé mn.) "3 = 3,000 [A]
"Vyskova rektifikace povrchovych znaku - uliéni vpust "1 = 1,000 [B]

"Celkové mnozstvi "4.000000 = 4,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

PREPOJENI PRIPOJEK

"PFipojky uliénich vpusti - napojeni na kanalizaci (dle po¢tu UV) "2+5 = 7,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fez na potrubi

- dodani a osazeni pfislusnych tvarovek a armatur

Polozka nezahrnuje:
- X

STRANOVY POSUN KABELU

KUS

KUS

KUS

KUS

1,000

3,000

4,000

7,000

10,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

dle pokynu objednatele / spravce sité
"Stranovy posun kabelu "10 = 10,000 [A]

Ostatni konstrukce a prace

53 |914131

Specifikace

54 914132

Specifikace

55 [914133.a

Specifikace

| 56 | 914133.b

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

osazeni na slopek

"DZ - nové svislé - "

"- P4 "2 =2,000 [B]

"-C1"2=2,000 [C]

"- C4a "2 =2,000 [D]

"Celkové mnozstvi "6.000000 = 6,000 [E]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM
v¢. vyzvednuti a dopravy ze skladu

"DZ - posun stavajici svislé (zpétné osazeni) - "

"-1S21b "1 = 1,000 [E]

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

Polozka nezahrnuije:

- dodavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
vE. ocisténi a odvozu do skladu mésta (do 5 km)

"DZ - odstranéni stavaji svislé - "

". P2 "2 = 2,000 [B]

"- IP6 (zvéts.) "2 = 2,000 [D]

". E2b "2 = 2,000 [G]

"Celkové mnozstvi "6.000000 = 6,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ

KUS

KUS

KUS

KUS

6,000

1,000

6,000

1,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
s ociSténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)
"DZ - posun stavajici svislé (demontaz) - "
"-1S21b "1 = 1,000 [E]
Polozka zahrnuje:
Specifik - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
peciiikace Polozka nezahrnuje:
- X
57 1914231 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 2,000 e e
osazeni na stozar VO
"DZ - nové svislé - IP6 se zvyraznénim reflexnim provedenim "2 = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifik - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
peciiikace Polozka nezahrnuje:
- X
58 914232 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 2,000 e e
vE&. vyzvednuti a dopravy ze skladu
"DZ - posun stavajici svislé (zpétné osazeni) - IP6 se zvyraznénim reflexnim provedenim "2 = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
o - 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
Specifikace - o s
- nutnou opravu poskozenych casti
Polozka nezahrnuije:
- dodavku znacky
59 914233 DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 2,000 e e
s ociSténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)
"DZ - posun stavajici svislé (demontaz) - IP6 se zvyraznénim reflexnim provedenim "2 = 2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
P Polozka nezahrnuije:
- X
60 |914521 DOPRAV ZNAC VELKOPLOS OCEL LAMELY FOLIE TR 2 - DOD A MONT M2 12,000 | e
vel. do 6 m2 (pfesny rozzmeér bude upfesnén)
POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynt objednatele!
"DZ - noveé svislé - 1IS9b "2*6,0 = 12,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
P Polozka nezahrnuije:
- X
| 61 | 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 2,000 e e
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

62

63

64

Specifikace

914921

Specifikace

914981

Specifikace

915111

Specifikace

| 65 |915211

v¢. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé mn.)
"DZ - vybourani stav. sloupku DZ v¢. bet. patky "2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ

"DZ - novy sloupek, véetné vykopu a osazeni do betonového zakladu "6 = 6,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:

- X

SLOUPKY A STOJKY DZ Z PRIHRAD KONSTR DOD A MONTAZ

POZN.: Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynt objednatele!
"DZ - novy sloupek - pfihradova konstrukce pro osazeni 1S9b "4 = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:

- X

VODOROVNE DOPRAVN| ZNACEN{ BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

1. faze VDZ, v¢. predznaceni (v€. pfip. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

"DZ - nové vodorovné - "

"-Vla (0,125) "8,3*0,125 = 1,038 [B]

"-V7a(dl. 6,6 + 6,8 + 6,8 + 3,5+3,5 m, Sitka 4,0 m) "0,5*4*(6+7) = 26,000 [C]
"-V1la - &ara (0,125) "37,2*0,125 = 4,650 [D]

"Celkové mnozstvi "31.688000 = 31,688 [E]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- méri se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA

KUS

KUS

M2

6,000

4,000

31,688

26,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

66 | 915221

Specifikace

67 |91552

Specifikace

68 |917424.a

2. faze VDZ (v€. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢. zameteni (mala
vyméra)

"DZ - nové vodorovné - "

"-V7a(dl. 6,6 + 6,8 + 6,8 + 3,5+3,5 m, Sitka 4,0 m) "0,5*4*(6+7) = 26,000 [C]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- méri se pouze natirana plocha

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA

2. faze VDZ (v€. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢. zameteni (mala
vyméra)
"DZ - nové vodorovné - "
" V1a (0,125) "8,3*0,125 = 1,038 [B]
".V1la - ¢ara (0,125) "37,2%0,125 = 4,650 [D]
"Celkové mnozstvi "5.688000 = 5,688 [C]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- méri se pouze natirana plocha
VODOR DOPRAV ZNAC - PISMENA
1. + 2. faze VDZ (v&. vyznaceni operativhiho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v€. zameteni (mala
vyméra)
"DZ - V11a - népis "BUS" "2*3 = 6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Polozka nezahrnuije:
- X

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM
do betonového loze C20/25nXF3 s bo¢ni opérou
"Kamenny obrubnik OP6 (150/250) "221,9 = 221,900 [A]

M2

KUS

5,688

6,000

221,900
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i bocni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
69 |917424.b CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 3100 |

do betonového loze C20/25nXF1 s boéni opérou
"Kamenny obrubnik OP7 (120/250) "3,1 = 3,100 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i bocni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
70 91772 OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M 8600 |

do bet. loze C16/20nXF1 s bo¢ni opérou
"Kamenna kosta 8/10, 2 fadky (2x) "2*4,3 = 8,600 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku jedné rady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
71 919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13,700 | | e

"Zafiznuti Zivice hl. 150 mm "13,7 = 13,700 [A]

Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
72 931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM2 M 13,700 e | e

zalivka spary modif. zalivkou za horka typu N2 v¢&. provedeni adhezniho natéru ploch pfed aplikaci zalivky
(rozméry min. 12/25 mm)
"Napojeni - zalivka "13,7 = 13,700 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsaného materialu
- ocisténi ploch spary pred upravou

Specifikace - ociSténi okoli spary po Upravé
Polozka nezahrnuije:
- tésnici profil
73 | 96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2,000 |

v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 101.1 (OK)] - Dopravni €ast - silnice Il. a lll. t¥idy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

74 | 97619

Specifikace

"Posun UV - odstranéni stavajici uli¢ni vpusti "2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Polozka nezahrnuije:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU OSTATNICH

vE. ocisténi a odvozu do skladu mésta (do 5 km)

"DZ - odstranéni stavaji svislé - C4a - plastovy stojan "4 = 4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

KUS

4,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 102.1]/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. tsek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 102.1.1 Rekonstrukce komunikace, 2. asek, km 0,000-0,034 - obnovavozovky e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 2971.000| | e
STREDISKO
Material z pol.: 113328R, 122738R, 123738R, 12931, 12980, 126738R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(92.4+15+853+1+0.5+120)*2.1 = 2 271,990 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
> |ota102R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - w512 |

Specifikace

STREDISKO
Material z pol.: 113524R, 967118R, 966345, 966118

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 2,4 t/m3

Polozka zahrnuje :

- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

(2+2+0.35+3.78)*2.4 = 19,512 [A]

Polozka zahrnuje:

- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Polozka nezahrnuije:

- X

1 Zemni préce
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3 113328.R ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 92,400 = | e
Stav. vozovkové vrstvy do hloubky. 240mm
350m2+*0.24m digitalné odecteno * koef. rozs. 1.1
350%1.1*0.24 = 92,400 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
4 113524.R ODSTRANENiI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 50,000 = e | e
Odstranéni stavajicich silniénich obrub vlevo km -0.019 - km 0.034
Kubatura: 0.04M2*50M=2m3
50 = 50,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 113728.R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 64,000 | e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY v tl. 150 mm v délce 34m - vrstva neobsahuje PAU
350m2*0.15 m digitalné odecteno
Odfrézovani stavajicich vozovkovych vrstev na sjezdech - frézovani max tl. do 1200mm
115 m2 * 0.1 m digitalné odecteno
Povinny odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby
(350%0.15)+(115%0.1) = 64,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuije:
- X
6 121108.R SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM M3 37500 0 e[ e

Sejmuti ornice 250 m2, tl. 0,15 m

Odvoz a ulozeni na mezideponii k doasnému skladovani. Zpétné pouziti
250*0.15 = 37,500 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

7 12190

Specifikace

8 122738.R

Specifikace

| 9 | 123738.R

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuije:

- uloZeni na trvalou skladku

PREVRSTVENI ORNICE
Prevrstveni ornice na skladce

37.5=37,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- pfevrstveni ornice na skladce

Polozka nezahrnuje:

- X

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ

Odtézeni krajnic

15 = 15,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopiSté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ

M3

M3

| ws |

37,500

15,000

853,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Armovany svah - vykopoveé prace
853 = 853,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
o - svahovani a pfesvah. svahd do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
Specifikace viivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
10 |125738.R VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ M3 37500 e e
Vréaceni ornice zpét z doasné skladky
37.5=37,500 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
P - vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
-X
11 |126738.R ZRIZENI STUPNU V PODLOZI NASYPU TR. I, ODVOZ M3 120,000 | s
Armovany svah - zfizeni zemnich stupfid v dl 150m Sifka 2,5m vyska 0,5m
120 =120,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
12 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 12,000 | e
Procisténi skluzu, cca 1 m3 zeminy
12 = 12,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
13 [12980 CISTENI ULICNICH VPUSTI( KUS 2000 | s
cca 0.5 m3
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
14 17110.R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM Z NAKUP. MATER M3 946,000 | e
MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133
Zasyp armovaného svahu
946 = 946,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

15 |17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 1025500 e | e

Odtézena zemina z pol. 123738R, 122738R, 121108R, 126738R
853+15+37.5+120 = 1 025,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

| 16 | 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU | M3 ‘ 90,000 e | e
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

17 17411

DOSYPAVKA KRAJNIC MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133 - nezamrzavy material (véetn&
zhutnéni)

Véetné nakladu na nakup a dodani materialu!

90 = 90,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

Zpétny zasyp propustkll zeminou z pol. 122738R2
10 = 10,000 [A]

M3

10,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
18 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 10,000 e e
Obsyp propustkd pod sjezd.
10 = 10,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

19 |17680

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypd neodecita
VYPLNE Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
Podkladni vrstva propustkt pod sjezd.

5 = 5,000 [A]

M3

5,000




E AspeEsticon

Strana 12 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
o - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
20 |[18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 1130,000 | s
Uprava zemni plané se zhutnénim (vyrovnani a prehutnéni v roving Edef,2=45MPa, 100%PS
1130 =1 130,000 [A]
Polozka zahrnuje:
. - Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
21 | 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 37500 e e
37.5=37,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
- X
22 | 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 250,000 e e
250 = 250,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuije:
- X
|23 |18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 37500 | e




E AspeEsticon

Strana 13 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

OSetfeni sejmuté a uloZené na skladce ornice po celou dobu skladovani

37.5=37,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svahd 1:2 a mirnéjSimi

- zaloZeni travniku (event. oSetreni chemicky pred zaloZzenim travniku p/i ¢asové prodlevé mezi nasypanim
skladky a osetim)

- 1x za rok oSetreni chemicky

- 2x za rok sekani.

Polozka nezahrnuije:

- X

N

zaklady

24

25

212646

Specifikace

28995

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR I

PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8

- SP/B loZe tl. 100 mm

- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie

- zasyp ryhy kamenivem 16/32

- kontrolni Sachtice

- zalsténo do pfikopu - novy vyustni objekt

34 = 34,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaUsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie

KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY

Licovy (panel) prvek - sit z ocelového dratu v¢ ukotveni do zemniho télesa
340 = 340,000 [A]

M2

34,000

340,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

26 | 289972.R

Specifikace

27 | 28997H

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané kotevni sité

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

ARMOVANY SVAH S VYZTUZNOU GEOMRIZi

pevnost v podélném tahu 60 kN/m mechanicka odolnost proti protrzeni - CBR = 7,2 kN v&etné ukotveni pomoci
betonarské vyztuze dl. Im R12mm po 1m itka zemnich stupfiti pro umisténi geomfiZe 6,0m se stabilizaénim
licovym prvkem. Materialem licového prvku jsou sité z ocelového dratu o praméru do 4mm s povrchovou Gpravou
Zn-Al, nebo z ocelového dratu o priméru do 3mm s povrchovou Upravou Zn-Al + 0,5mm PVC, zaruéujici
parametry dlouhodobé Zivotnosti.

1615 = 1 615,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomrizoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajiSténi okrajd

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2
Opatreni separacni geotextilii s filtracni funkci K vice nebo se rovna 1*10-4/m/s

150 = 150,000 [A]

M2

M2

1 615,000

150,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

3 Svislé konstrukce

28

317324

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30
Propustek v km 0.014 00

Obnoveni betonové fimsy na k¥idlech propustku C25/30-XF4 §.0.2*0.50m
0.2m*0.5m*2*7m

Nova vtokova ZB fimsa beton C25/30-XF4 §.0.25*0.50m
1*0.25m*0.5m*4m

2+0.5 = 2,500 [A]

M3

2,500
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: ~ 28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
29 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1500 0 e mememeeee
Propustek v km 0.014 00
1.5 =1,500 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,
Specifikace - ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
P - Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.
Polozka nezahrnuje:
- X
Komunikace e
30 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 455,000 | e
Obnova vozovky
- recyklace za studena RS-CA 0/45 200 mm, TP 208
Poznamka: fakturace dle geodetického zaméreni plochy v m3 odsouhlasené TDS/zastupcem investora
350*1.3 = 455,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
31 |567534.RA VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 41,860 | e
PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
455*2.3*0.04 = 41,860 [A]




E AspeEsticon

Strana 18 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
32 567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 41860 e e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Cement - 4%
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
455+%2.3*0.04 = 41,860 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
33 |56933.R ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 51,000 = e | e
KRAJNICE SD 0-32 tl. 0,15 m, tF. B, hutnéno (dle vzorovych listd VL1 22-01 z 01/2022)
1.5*34 = 51,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni kameniva dle prfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuje:
- X
34 |572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 455,000 | e

Infiltragni postfik PI-C 1,0 kg/m2, CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132 “Edef,2 = 90MPa
350*1.3 = 455,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
35 572214.1 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 350,000 e e
Spojovaci postfik z kationaktivni emulze PS-CP 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129
350 = 350,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
36 572214.2 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 385,000 e e
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ CSN 73 6129
350*1.1 = 385,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X
37 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 350,000 e e
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
350 = 350,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

38

39

40

574D56

Specifikace

574E46

Specifikace

58920

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM

ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MOD. ACL 16S, s asfaltovym pojivem 25/55-60, PMB, tl. 60 mm,
CSN 736121, CSN EN 13108-1 ed.2
350*1.1 = 385,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16S, tl. 50 mm, CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2
350*1.2 = 420,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
Asfaltova zélivka za horka typ N2

Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typt materialli (dlazba / asfalt), okolo vpusti, mFizi,
hrncu atd. ...

50 = 50,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisténi a vyplri spar timto materialem

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

385,000

420,000

50,000

6 Upravy povrcha, podlahy, vypiné otvora

41

62747

SPAROVANI STAREHO ZDIVA ZVLAST MALTOU

M2

140,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Propustek v km 0.014 00

Sanace povrchu kamenného propustku

140 = 140,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- vycisteni spar (vySkrabani), vyplachnuti spar vodou, ocisténi povrchu

- sparovani

- odklizeni suti a prebyte¢ného materialu

- potebna leSeni

Polozka nezahrnuje:

- X

Potrubi

42

43

895813.R

Specifikace

89922

Specifikace

DRENAZNi SACHTICE

Kontrolni Sachtice

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ociSténi a oSetreni uloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X
VYSKOVA UPRAVA MRIZi

Vyskova Uprava mfizi stavajicich vpusti

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:
- X

KUS

KUS

1,000

2,000

©

Ostatni konstrukce a prace

44

9113B1

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ
OCELOVE SVODIDLO UZ-H1 s prodlouZenymi sloupky min. 2,4m vy3ky 0,75 m.
34 = 34,000 [A]

34,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)
- vySkové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni
Polozka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexni félie
Zpusob méreni:
- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhd se nezapocitava
45 9113C1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ M 34,0000 e[ e
OCELOVE SVODIDLO UZ-H2 s prodlouzenymi sloupky min. 2,4m vysky min. 1,10 m.
34 = 34,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku
- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)
- vySkové nabéhy, ukonceni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
Specifikace nebo koncovkou
- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér
- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni
Polozka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexni folie
Zpusob méreni:
- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhd se nezapocitava
46 91238 SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU KUS 10,000 e e
10 = 10,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci
Specifikace - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
P - odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
Polozka nezahrnuje:
- X
47 | 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 67,000 | e
Silniéni obruba 100/15/25, do bet. loze C25/30 XF3 tl. 100mm , km -0.019 - km 0.034 vlevo - 55 m
Silniéni obruba 100/15/15, do bet. loze C25/30 XF3 tl. 100mm , sjezd km0.040 vpravo - ohrani¢eni dlazdené
plochy - 12 m
55+12 = 67,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
48 |919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 34,000 | e
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm
V¢etné progcisténi
34 =34,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
49 |935212 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 15,000 = | e
Betonové prFikopové Zlabovky pro skluzy - dle VL1 43-01 a 43-03 z 01/2022 (Gsek 102.1.1)
15 = 15,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni prikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodéani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materidlem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
Specifikace - ukonceni, patky, sparovani
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu
50 |93639.R1 ZAUSTENI SKLUZU (VCET DLAZBY Z LOM KAMENE) KUS 1,000 e e
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
P - nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:
- X
51 |93639.R2 ZAUSTENI DRENAZE KUS 1,000 | e
Drendz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

52 |966118.R

Specifikace

53 |966345

Specifikace

54 |967118.R

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary

- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz presuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZenim

Polozka nezahrnuije:

- X

BOURANI KONSTRUKCI Z BETON DILCU S ODVOZEM

Odstranéni betonovych patnik(l 0.3x0.3x1.0 - 42 KS
42*(0.3*0.3*1) = 3,780 [A]
Polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM
Odstranéni scv km 0.014 00

0.5%(1.6*1.1)*2*0.2m=0.35m3
0.5 =0,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné prfipadného obetonovani a loze
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
- nezahrnuje bourani ¢el, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI Z BETON DiLCU S ODVOZEM
Propustek v km 0.014 00

Odstranéni stavajici betonové fimsy a betonovych fims kfidel
2=2,000 [A]

M3

M3

3,780

0,500

2,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.1] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,000-0,034 - obnova vozovky
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 102.1]/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. tsek, km 0,034-0,820- udrzba povrchu

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 102.1.2 Rekonstrukce komunikace, 2. usek, km 0,034-0,820- udrzba povrchu e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 1110562 | |
STREDISKO
Material z pol.: 122738R, 129971, 113328R1, 113328R2
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(1+16+280.32+235.8)*2.1 = 1 119,552 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
> |ota102R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 2500800 |

Specifikace

STREDISKO
Material z pol.: 966345, 967118R, 113358R

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 2.4 t/m3

Polozka zahrnuje :

- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

(12+064+1003.5)*2.4 = 2 590,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Polozka nezahrnuije:

- X

1 Zemni préce
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3 113328.R1 ODSTRANEN| PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 280,320 e e
Odstranéni podkladnich vrstev vozovky ze Stérkodr v Gseku km 0.034 - km 0.180, hl. 0.24m
Délka Useku je 146m, §. 8m, 146m*8m*0.24
146%8%0.24 = 280,320 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
4 113328.R2 ODSTRANENiI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 235800 = | e
Sanace stav. vrstvy ze Stérkodr., pfedpoklad 25% z celkové plochy do hl. 150 mm
Délka Useku je 786m, §. 8m, 786m*8m*0.15m*0.25
786*8*0.15*0.25 = 235,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 113358.R ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 1003,500| | e
Odstranéni podkl. vrstev vozovky z betonu:
- v Useku km 0.180 - 0.600 - beton v tl. 0.24 m - 420m*7.5m*0.24m
- v iseku km 0.600 - 0.820 - beton v tl. 0.15 m - 220*7.5*0.15m
(420%7.5%0.24)+(220%7.5%0.15) = 1 003,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
6 113728.R1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 690,000 e e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY v tl. 150 mm v délce 786 m, plocha 4600 m2 - vrstva neobsahuje PAU
Povinny odkup vyfrézovaného material( Zhotovitelem stavby.
4600%0.15 = 690,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuije:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

7 121108.R

Specifikace

8 12190

Specifikace

9 122738.R

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM
Sejmuti ornice 1788m2, tl. 0,15 m

Odvoz a ulozeni na mezideponii k doasnému skladovani. Zpétné pouziti
1788*0.15 = 268,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
- jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuje:

- uloZeni na trvalou skladku

PREVRSTVENi ORNICE

Prevrstveni ornice na skladce
268.2 = 268,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- pfevrstveni ornice na skladce
Polozka nezahrnuje:

- X

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ
Propustek km 0.521 50

Vykop pro vytvofeni novych konstr. propustku

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m

50 = 50,000 [A]

M3

M3

M3

268,200

268,200

50,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
Specifikace - svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
10 | 129971 CISTENI POTRUBI DN DO 1000MM M 2000 | e
Propustek km 0.521 50
cca lm3
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)
11 | 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 50,000 = e | e
Zpétny zasyp propustku
50 = 50,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
12 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 50,000 e e
Propustek km 0.521 50 - zeminou vhodnou dle CSN 73 6133
Propustky:
km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m
50 = 50,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

13

14

Specifikace

18242

Specifikace

18710

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- zemina vytlacena potrubim o DN 180mm se od kubatury obsypd neodecita

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

1788 = 1 788,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
terénu

Polozka nezahrnuije:

- X

OSETRENI ORNICE NA SKLADCE

OsSetfeni sejmuté a uloZzené na skladce ornice po celou dobu skladovani
268.2 = 268,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svahd 1:2 a mirnéjSimi

- zaloZeni travniku (event. oSetreni chemicky pred zaloZzenim travniku p/i ¢asové prodlevé mezi nasypanim
skladky a osetim)

- 1x za rok oSetfeni chemicky

- 2x za rok sekani.

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M3

1 788,000

268,200

2 Zaklady
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

15 [212646

Specifikace

16 | 22695A

Specifikace

17 27231

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR I

PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8

- SP/B loZe tl. 100 mm

- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie

- zasyp ryhy kamenivem 16/32

- kontrolni Sachtice

- zalsténo do pfikopu - novy vyustni objekt
546 = 546,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENiI DOCASNA (PLOCHA)
Propustek v km 0.521 50

3.0mx6.0m, (4xHEB profil dl. 3m) + zaberanéni
18 = 18,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- osazeni pazin bez ohledu na druh
- jejich opotrebeni
- odstranéni

Polozka nezahrnuje:
- X
ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU

Propustek v km 0.521 50

Zajistovaci prah kamenné dlazby $. 0.4m, hl. 0.6m dl 1.2m
0.4*0.6*1.2 = 0,288 [A]

M2

M3

546,000

18,000

0,288
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X
18 285394 DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 25MM DO VRTU KUS 23,000 | e
Propustek v km 0.521 50
Chemické kotvy pro spojeni se stavajicim propustkem
23 = 23,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)
- provedeni vrtu prfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)
Specifikace - vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem
- pfipadné nutné leSeni
Polozka nezahrnuje:
- X
19 | 28997F OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 p2< 0100 E— e —
Propustek v km 0.521 50
23 = 23,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
. - Gpravy pro odvodnéni
Specifikace - nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
20 |28997H OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 M2 1250,000 | e | e
Opatieni separaéni geotextilii s filtraéni funkci K vice nebo se rovna 1*10-4/m/s
1250 = 1 250,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- pfichyceni k podkladu, prfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju
- - Gpravy pro odvodnéni
Specifikace - nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry
Svislé konstrukce e
21 [317324 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 0500 e | e
Propustek v km 0.521 50
Nova vtokova ZB fimsa beton C25/30-XF4 §.0.25*0.50m
1*0.25*0.5*4 = 0,500 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: ~ 28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
22 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 1,000 e e
Propustek v km 0.521 50
1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

N

Vodorovné konstrukce

23 | 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0786 = e e
Prodlouzeni propustku v km 0.521 50 - Podkladni beton tl. 0.10m C12/15-X0
(1.45*1.8+1.5*3.5)*0.1 = 0,786 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: ~ 28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X
24 451315 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C30/37 M3 15,000 = - e
CISTiCi KUSY STERBIN ZLABU
15 = 15,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X
25 | 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 50,000 = | e
Prodlouzeni propustku v km 0.521 50
Propustky:
km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m
50 = 50,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:
- X

5 Komunikace

26 |56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM | M2 ‘ 233333 | e
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

27

28

Specifikace

567534

Specifikace

567534.R.A

Specifikace

| 29 | 567534.R.B

Sanace vrstvy SD v tl. min. 150 mm PREDPOKLAD 25% PLOCHY

Doplnéni vrstvy SD - v misté roz§ifeni ZK a armovaném svahu - (1.22m2 * 40m + 0.50m2 * 546 m) *0.15 m
odecteno digitalné

4935%0.15%0.25+(1.22*40+0.5*546)*0.15 = 233,333 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM

Obnova vozovky
- recyklace za studena RS-CA 0/45 200 mm, TP 208

Poznamka: fakturace dle geodetického zaméreni plochy v m3 odsouhlasené TDS/zastupcem investora
6129.57 = 6 129,570 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!

Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)

Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
6129.57%2.3*0.04 = 563,920 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4%

M2

6 129,570

563,920

563,920
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Cement - 4%
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
6129.57*2.3*0.04 = 563,920 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
30 |56963.R ZPEVNENI KRAJNIC Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO 150MM M2 800,000 | e
Nezpevnéné krajnice z R-materialu 0-22 tl. 0.15m, alternativné SDb 0-32, tt. B, pfehutn&no
800 = 800,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani recyklatu pfedepsané kvality a zrnitosti
- ocisténi podkladu
Specifikace - ulozeni recyklatu dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach,
Polozka nezahrnuije:
-X
31 572123.1 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 6129570 @ e e
Infiltra&ni postfik PI-C 1,0 kg/m2, CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132 “Edef,2 = 90MPa
6129.57 = 6 129,570 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X
32 |572123.2 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 203,000 = | e
Sjezdy
Infiltra&ni postfik PI-C 1,0 kg/m2, CSN 73 6129, CSN EN 13 808, CSN 73 6132 “Edef,2 = 90MPa
203 = 203,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

33

34

35

Specifikace

572214.1

Specifikace

572214.2

Specifikace

572214.3

Specifikace

| 36 | 574B34.1

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze PS-CP 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129
5420 = 5 420,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
SPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE PS PMB 0,50 kg/m2/ CSN 73 6129

5696.63 =5 696,630 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuije:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Sjezdy

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze PS-CP 0,40 kg/m2/ CSN 73 6129
203 = 203,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM

M2

M2

M2

| w2 |

5 420,000

5696,630

203,000

5 288,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
5288 = 5 288,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,

Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

37 574B34.2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 193,000 e e
Sjezdy
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
193 = 193,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,

Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

38 574D56.1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5420,000| | e

Specifikace

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD. ACL 168, s asfaltovym pojivem 25/55-60, PMB, tl. 60 mm,
CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2

5420 = 5 420,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
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PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
39 |574D56.2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 203,000 e e
Sjezdy
ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MOD. ACL 16S, s asfaltovym pojivem 25/55-60, PMB, tl. 60 mm,
CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2
203 = 203,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 |574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 5696,630 @ - | e
ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 168, tl. 50 mm, CSN 73 6121, CSN EN 13108-1 ed.2
5696.63 = 5 696,630 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 200,000 e e
Viyplnéni trhlin asfaltovou zalivkou za horka typ N2
Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typt materialli (dlazba / asfalt), okolo vpusti, mFizi,
hrncu atd. ...
200 = 200,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vyciSteni a vyplri spar timto materidlem
Polozka nezahrnuje:
- X

7 PridruZena stavebni vyroba
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PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
42 | 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNi VLHKOSTI ASFALTOVYMI NATERY M2 35000 e e
Natfeni drazky adheznim natérem hl. 30 mm - 12m2
Propustek v km 0.521 50 - Ochrana proti zemni vihkosti - natér 1x ALP + 2x ALN + geotextilie hm. 600g/m2 v pol.
28997F - 23 m2
12+23 = 35,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prisluSného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spér a spoju
- Uprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii
43 | 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 2,000 e e
Propustek v km 0.521 50
Asfaltové pasy §. 0.5m na spoji staré a nové kce propustku
(2*1.1+1.6)m*0.5m
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izolacniho materialu
- ociSténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prisluSného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Uprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnénti,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ociSténi a oSetreni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii

8 Potrubi
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
44 895813.R DRENAZNI SACHTICE KUS 8,000 @ e e
Drenazni KONTROLNI $achtice DN 400 sestava v&. poklopu D400 a dle VL2 r2022
8 = 8,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
Specifikace - vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
P - ociSténi a oSetreni Gloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
45 |89721.R VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI MONOLITICKA BETONOVA KUS 1,000 | e
Propustek v km 0.521 50
Nové vtokova monilitickd ZB horska vpust beton C30/37-XF4 1.20x1.90x2.00m
(2%(1.2+1.9)*1.55%0.2)+(3.2*1.2%0.4)+(1.3*1.55*0.2)+(0.1*1*1.2) = cca 4m3
1=1,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZzadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Gprav, vypIné, vliozek, opracovani, ocisteni a oSetrent,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
Specifikace odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
P - zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
46 | 897627 VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 500MM KUS 2000 | s
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mrize
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

47 | 897727

Specifikace

48 | 899122

Specifikace

49 | 89915

Specifikace

50 899524

CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 500MM
6 = 6,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného dilce

Polozka nezahrnuje:

- pfedepsané podkladni konstrukce

MRIZE LITINOVE SAMOSTATNE

Propustek v km 0.521 50

Vtokova mf¥iz D250
2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
Polozka nezahrnuije:
- X
STUPADLA (A POD)

Propustek v km 0.521 50

Stupadla v horskeé vpusti (v¢. kotv.)

3 =3,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary

- mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:

- X

OBETONOVANi POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30
Propustek v km 0.521 50

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m

25 = 25,000 [A]

KUS

KUS

KUS

M3

6,000

2,000

3,000

25,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p/i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich opatreni a zakladd téchto konstrukcei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav

Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZzadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
Polozka nezahrnuije:
- X
9 Ostatni konstrukce aprace e

51 |9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ N1, N2 - DEMONTAZ S PRESUNEM M 641,000 e | e
Odstranéni stav. svodidla - povinny odkup materialu Zhotovitelem
641 = 641,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- demontaz a odstranéni zarizeni
- jeho odvoz na predepsané misto

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- X
Zplsob méreni:
- vykazuje se délka svodidla v zakladni vySce, délka nabéhu se nezapocitava

52 |9113B1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H1 -DODAVKA A MONTAZ M 579,000 = | e

Silniéni svodidlo ocelové jednostranné UZ-H1

53+451+75 = 579,000 [A]
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

53 |9113C1

Specifikace

54 | 91225

Specifikace

55 |912283.R

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonéeni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni félie

Zpusob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhd se nezapocitava

SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, UROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTAZ

Silniéni svodidlo ocelové jednostranné UZ-H2

62 = 62,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou Upravou véetné
spojovacich prvku

- montaz a osazeni svodidla, osazeni sloupkd zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokd (véetné
betonovych blokd a nutnych zemnich praci)

- vySkové nabéhy, ukonceni zapusténim do betonovych blokd (véetné betonového bloku a nutnych zemnich praci)
nebo koncovkou

- pfechod na jiny typ svodidla nebo prfes mostni zavér

- ochranu proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

Polozka nezahrnuje:

- odrazky nebo retroreflexni folie

Zpusob méreni:

- vykazuje se délka svodidla v pfedepsané vysce, délka ndbéhd se nezapocitava

SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU

35 = 35,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Polozka nezahrnuje:

- X

SMEROVE SLOUPKY - DEMONTAZ A ODVOZ
Stavajici smérové sloupky
5=5,000 [A]

KUS

KUS

62,000

35,000

5,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

56 91238

Specifikace

57 91297

Specifikace

58 |914131

Specifikace

59 |914132

Specifikace

60 |914921

Polozka zahrnuje:

- demontaz stavajiciho sloupku

- jeho odvoz do skladu nebo na skladku
Polozka nezahrnuije:

- X

SMEROVE SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VCETNE ODRAZNEHO PASKU

35 =35,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni sloupku vcéetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNi ZRCADLO

6+6 = 12,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci
- pfedepsané povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie

Polozka nezahrnuije:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ
4 =4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM
4=4,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem

- nutnou opravu poskozenych casti

Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ
4= 4,000 [A]

KUS

KUS

KUS

KUS

KUS

35,000

12,000

4,000

4,000

4,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

61 915111

Specifikace

62 915211

Specifikace

63 |91710.R

Specifikace

64 |9183D3

Polozka zahrnuje:
- sloupky
- upevriovaci zarizeni
- osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuije:
- X
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
V4 (0.125m), V1a (0.125m) - pfechodné na 3 més
315 = 315,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
V4 (0.125m), Vl1a (0.125m) - pfeznaceni po 3 més
315 = 315,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob mérenti:
- méri se pouze natirana plocha
OBRUBY Z BETONOVYCH PALISAD
Betonova palisada 165*120*1000 mm, cca 250 ks * 0.03
250*0.03 = 7,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku betonovych palisad o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:
- X

PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVYCH
Propustek PP DN 600, SN 8

Propustky:

km 0,41675 - sjezd - 13m

km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m

M2

M2

M3

315,000

315,000

7,500

35,500
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

65 |9183E1

Specifikace

66 |918513

Specifikace

67 |919112

Specifikace

68 |919135

13+10+12.5 = 35,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a polozZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného praméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuije:

- podkladni vrstvy a obetonovani

PROPUSTY Z TRUB DN 800MM BETONOVYCH

Propustek v km 0.521 50

ProdlouZeni vtokové &asti porpustku moniliticka ZB kci beton C30/37-XF4 dl. 1.45m
1.45 = 1,450 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dokumentaci pfedepsaného materialu a pfedepsaného praméru
- pfipadné Upravy trub (zkraceni, Sikmé sefiznuti)

Polozka nezahrnuije:
- podkladni vrstvy a obetonovani
CELA PROPUSTU Z KAMENE - OBKLAD

Odlazdéni ¢el propustku
50+0.8 = 40,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- obklad z lomového kamen na MC ve tvaru, pfedepsanym zadavaci dokumentaci
- vysparovani obkladu MC

Polozka nezahrnuje:
- X

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Rezané spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm
Véetné procisténi

250 = 250,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

- spotfeba vody

Polozka nezahrnuje:
- X

REZANI BETONOVYCH KONSTRUKCI TL DO 250MM
25 = 25,000 [A]

M3

1,450

40,000

250,000

25,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- fezani betonovych konstrukci bez ohledu na tloustku
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuije:
- X
69 |93512 STERBINOVE ZLABY Z BET DiLCU SiR 500MM VYS 400MM M 150,000 | s
LINIOVE ODVODNENI
Stérbinova vpust s vnitfnim spadem $. 0,4m; v. 0,5m. Zatizeni v pojizdéni ploSe vozovky na D400. Podkladni
beton, ochrana oddilatovani od AB vozovky viz TPV zvoleného vyrobce (pfedpoklad dle vzorovych listd VL1 42-
03 a VL1 42-04 z 01/2022.
ViyUsténi je navrzeno vpustovym (odvodriovacim) dilcem ve sméru Stérbiny a napojeni na DN30 PP, ktera je
vyUsténa do podélného prikopu.
150 = 150,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
- véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozZeni a slozeni,pfipadné s
ulozenim.
Specifikace - veSkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani,
P Upravy vtoku a vytoku
Polozka nezahrnuije:
- X
Zpusob mérenti:
- méfi se v [m] délky osy Zlabu bez ¢isticich kust a odtokovych vpusti.
70 | 935152.R STERBIN ZLABY Z BET DiLCU SiR 500MM VY$ 800 - 900MM PRUTOK M 8,000 | e
Liniovy Stérbinovy Zbal v. 0.8-0.9m (zatizeni D400) v¢ dilata¢nich prvka (sjezd km 0.300 P, dle TPV daného
vyrobce v souladu s VL 1 42-04 z 01/2022
8 =8,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary
- véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,pfipadné s
ulozenim.
Specifikace - veSkeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukci, véetné zemnich praci, loze, ukonéeni, patek, sparovani,
P Upravy vtoku a vytoku
Polozka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- méri se v [m] délky osy Zlabu bez ¢isticich kusd a odtokovych vpusti.
71 | 935211 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO STERKOPISKU TL 100MM M 328,000 | e

PRIKOPOVA BET. TVARNICE bet. C30/37-XF4 do SP loZe tl. 0,1m (dle VL 1)
328 = 328,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality
- dodani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
Specifikace - ukonéeni, patky, sparovani
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu
72 |935812 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z KOSTEK DROBNYCH DO BETONU TL 100MM M2 25000 | e
Mélky zlab na sjezdu km 0.04769 vpravo,
25 = 25,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a ulozeni pfedepsaného dlazebniho materialu v poZadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v
pfedepsané Sirfce
- dodéani a rozprostfeni loze z pfedepsaného materidlu v pfedepsané tloustce a Sifce
Specifikace - Upravu napojeni a ukonceni
- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- méri se vydlazdéna plocha
Polozka nezahrnuje:
- X
73 1935842 ZLABY A RIGOLY DLAZDENE Z BETONOVYCH DLAZDIC DO BETONU TL 100MM M2 50,000 = | e
PFidlazba u Stérbinového zlabu - Dlazba tl. 200mm do loze tl. 100mm beton C20/25nXF4
50 = 50,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a uloZeni prfedepsaného dlazebniho materialu v pozadované kvalité do pfedepsaného tvaru a v
predepsané Sirce
- dodani a rozprostreni loZe z prfedepsaného materialu v pfedepsané tloustce a Sirce
Specifikace - Upravu napojeni a ukonceni
- vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu
- méfi se vydlazdéna plocha
Polozka nezahrnuje:
- X
74 |93639.R ZAUSTENI DRENAZE KUS 3,0000 | e
Drendz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
3 =3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz pfesuny)
P - nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.1)/[SO 102.1.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,034-0,820- tdrZzba povrchu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
75 966345 BOURANI PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM M 35500 0 e e
Propustky:
km 0,41675 - sjezd - 13m
km 0,43463 - sjezd - 10m
km 0,47723 - sjezd - 12,5m
Vybouréani stavajicich bet. propustk( - cca 7m3
13+10+12.5 = 35,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- odstranéni trub véetné prfipadného obetonovani a loze
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku
Specifikace - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
P - nezahrnuje bourani cel, vtokovych a vytokovych jimek, odstranéni zabradli
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
76 | 967118.R VYBOURANI CASTi KONSTRUKCIi Z BETON DiLCU S ODVOZEM M3 0,640 | e
Propustek v km 0.521 50
Odstranéni stav. betonovych fims na vtoku a vytoku, betonovych kfidel na vtoku
2*0.2*0.4*4 = 0,640 [A]
PoloZka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. tsek, km 0,820-2,055

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 102.2 Rekonstrukce komunikace, 2. Usek, km 0,820-2,055 e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 2873100 | e
STREDISKO
Material z pol.: 113524R, 113358R
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.4 t/m3
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(8+1189.125)*2.4 = 2 873,100 [A]
Polozka zahrnuje:
- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
> |ota102R2 g#gég:\gKOODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 0003806 |

Material z pol.: 122738R, 123738R, 12930, 113328R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé

Polozka zahrnuje :
- Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

(217.5+2505.36+225+1382,524)*2.1 = 9 093,806 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

1 Zemni préce
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3 113328.R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 1382524 | e
Odstr. podkl. vrstev vozovky:
- km 0.820 - km 0.900: tl. 90 mm - 80m*6.5m*0.09m*1.1=51.48m3
- km 0.900 - km 1.900: tl. 180 mm - 1000m*6.5m*0.18*1.1=1287m3
- km 1.900 - km 1.988: tl. 70 mm - 88m*6.5m*0.07m*1.1=44.044m3
51.48+1287+44.044 = 1 382,524 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
4 113358.R ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 1189,125| | s
Odstranéni podkl. vrstev vozovky z betonu:
- v Useku km 0.820 - km 1.988 - beton v tl. 0.15 m - 7550*1.05 (koef. r0z§.)*0.15m
7550%1.05%*0.15 = 1 189,125 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 113524.R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ M 38,000 e e
Stavajici obrubniky véetné podkladu cca 8 m3 betonu - v pfipadé poSkozeni stav. obrubniku
Se souhlasem TDI a KSUS
38 =38,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
6 113534.R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH / SILNICNICH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 68,000 @ e | e

Odvoz na prfedem uréené misto Zhotovitelé stavby - zpétné pouZiti obrubniki na této stavbé

Se souhlasem TDI a KSUS.
68 = 68,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

7 113728.R1

Specifikace

8 113728.R2

Specifikace

9 122738.R

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuije:

- X

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ

ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY na plo3e 7550 m2 (méfeno z vykresu) - vrstva neobsahuje PAU:
- km 0.820 - km 0.900: tl. 150 mm - 80m*6.5m*0.15m=78m3

- km 0.900 - km 1.900: tl. 60 mm - 1000m*6.5m*0.06=390m3

- km 1.900 - km 1.988: tl. 170 mm - 88m*6.5m*0.17m=97.24m3

Povinny odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby.
78+390+97.24 = 565,240 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

- X

FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Gdrzba / oprava povrchu

tl. fréz. 0.09 m, plocha 900 m2 (méfeno z vykresu)

Povinny odkup materialu Zhotovitelem stavby
900*0.09 = 81,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:
- X

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ

Odtézeni stavajici krajnice v délce cca 200 m - sefiznuti stavajici krajnice na hloubku 0,30 m v km 1,150 - km
1,940 vpravo

725%0.3 = 217,500 [A]

M3

M3

M3

565,240

81,000

217,500
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

10 [123738.R

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ

Stavajici AZ HL. 300 mm - NEVHODNA ZEMINA - ODVOZ NA SKLADKU K RECYKL.
1168*6.5*0.3*1.1 = 2 505,360 [A]

M3

2 505,360
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

11 125738.R

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ

OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m
108.75 = 108,750 [A]

M3

108,750
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
P - vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

12 12930 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU M3 225000 = e | e
Procisténi stavajici zasakovaci krajnice v délce cca 1500 m, 8. 1.5 m - odstranéni vrchni vrstvy zelené
1500*1.5*0.1 = 225,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, prelozeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

13 | 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 2605360 | e
Odtézena zemina z pol. 122738R, 123738R
100+2505.36 = 2 605,360 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu
P - Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd

- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X

14 | 17130.R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUP. MATER. V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 2452800 = | e
MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133
Zemina v AZ. Délka Gseku 1235m, §. cca 7 m, tl. 300 mm
1168*7*0.3 = 2 452,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu
P - Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi

- svahovani, uzavirani povrcht svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

15 | 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 108,750 | = e | e
OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m
725*0.15 = 108,750 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

16 |17380

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- X

ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU

DOSYPAVKA KRAJNIC MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133 - nezamrzavy material (véetn&
zhutnéni)

V¢etné nakladu na ndkup a dodani materialu!
494 = 494,000 [A]

M3

494,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

17 18110

Specifikace

18 18222

Specifikace

19 |18242

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

Uprava povrchu pred pokladanim vrstvy AZ
7873+(1168*0.45*2) = 8 924,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuje:
- X

ROZPROSTRENIi ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M

725 = 725,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné pfemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI

725 = 725,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
terénu

Polozka nezahrnuije:

- X

M2

M2

M2

8 924,200

725,000

725,000

2 Zaklady
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

20 | 212636

Specifikace

21 | 289971

Specifikace

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR I

PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8

- SP/B loZe tl. 100 mm

- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie

- zasyp ryhy kamenivem 16/32

- kontrolni Sachtice po 120 m - pol. 895813

- zalsténo do pfikopu - novy vyustni objekt - pol. 89722
2470 =2 470,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materialu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu predepsaného materidlu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z geotextilie, folie

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE

Filtracni geotextilie 200g/m2/ CBR > 2 kN, propustnost k vice/rovn. 10x10-4/ m/s - podéIna drendz (trativod)
2.2*2470 =5 434,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajiSténi okrajd

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

M2

2 470,000

5434,000

N

Vodorovné konstrukce

22 | 45152

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
podsyp SD 0-32 tl. 15 cm
725%0.15 = 108,750 [A]

M3

108,750
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
Specifikace - mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
P - neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuije:
- X
Komunikace e
23 [56333 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM M2 8643,880| | e
Stérkodrt , SDA 0/32 GE, tl. 150mm
7873+(1168+0.33*2) = 8 643,880 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
24 | 567534 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM M2 8924,200 | e
Recyklace za studena na misté / v centru RS 0/45 CA, tl. 150 mm
7873+(1168*0.45*2) = 8 924,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
25 |567534.RA VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 821,026 | e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
8924.2*2.3*0.04 = 821,026 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
26 |567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 821,026 | e
PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Cement - 4%
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
8924.2*2.3*0.04 = 821,026 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
27 | 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 8410,280| @ | e
Infiltracni postfik z kationaktivni emulze v mnoZzstvi zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2, PI PMB
7873+(1168*0.23*2) = 8 410,280 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojenti, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X
28 | 5722141 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8036,520| @ | e
Spojovaci postiik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2, PS PMB
7873+(1168*0.07*2) = 8 036,520 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
29 572214.2 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8223,400| | e
Spojovaci postiik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2, PS PMB
7873+(1168*0.15*2) = 8 223,400 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

30

31

Specifikace

572214.3

Specifikace

572214.4

Specifikace

| 32 | 57475

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazskéa x Palackého, je navrzena pouze Gdrzba / oprava povrchu

OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,40 kg/m2 - CSN 73 6129
900 = 900,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic PraZzska x Palackého, je navrzena pouze Udrzba / oprava povrchu

OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,50 kg/m2 - CSN 73 6129
900 = 900,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY

M2

M2

900,000

900,000

1767,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

- vyztuZeni skelnou mfizi TP 115, TP 147

Krajni ¢asti vozovky v misté autobusové zastavky min. Sifce 3 m — (2x 13 m + pfesah 15 m pred a za zastavkou,
taky v misté OK km 2,0) budou opatfeny vyztuznou mfizi — geosyntetikem pro zvySeni Zivotnosti krajnich ¢asti,
zastavkového pruhu a omezeni vzniku trhlin vozovky.

Viyztuzeni obou kraji vozovky ze skelné mfize s min. vSesmérnou tahovou pevnosti 100kN, polymernim
povlakem skelnych vlaken, oka min. 25 x 25 mm a samolepicim instalaénim lepidlem na spodni strané mfize
(sanaci mfizi je nezbytné provést na vyrovnavaci vrstvu z ACP pod lozni vrstvu) v Sifce role min. 1,5 m.

V¢etné kotveni k podkladu dle TP.
1767 = 1 767,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani geomrize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné presahd (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- ocisténi podkladu

Specifikace - pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
Polozka nezahrnuje:
- X
33 |574D56.1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8106,600| = - e
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
7873+(1168*0.1*2) = 8 106,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

34 574D56.2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 900,000 e e
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Gdrzba / oprava povrchu

Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
900 = 900,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
35 |574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 8281,800| @ | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu s asfaltovym pojivem 50/70, ACP 16S, tl. 60 mm
7873+(1168*0.175*2) = 8 281,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
36 574G3B.1 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 7908,040| e e
Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se snizenou hlu¢nosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm
7873+(1168*0.015*2) = 7 908,040 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
37 |574G3B.2 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 900,000 e | e

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km 1.988 — km 2.055, ktery zahrnuje dfive rekonstruovany prostor stavajici
okruzni kfizovatky ve styku ulic Prazska x Palackého, je navrzena pouze Udrzba / oprava povrchu

Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se sniZenou hlu¢nosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm
900 = 900,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
38 [58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 104,000 e | e
Oprava poskozeného krytu sjezdu
104 = 104,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
39 582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 150,000 e e
Oprava poskozenych ploch chodniku
150 = 150,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle prfedepsaného technologického prfedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
40 |58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 75000 e e
Obnova bezbar. Gprav
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
75 = 75,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar .
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
41 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 1000,000| e e
Asfaltova zalivka za horka typ N2
Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typ materialt (dlazba / asfalt), okolo vpusti, m¥izi,
hrncd atd. ...
1000 = 1 000,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:
- X
8 Potrubi e
42 895813.R DRENAZNI SACHTICE KUS 15,000 = - e
Drenazni KONTROLNI $achtice DN 400 sestava vé&. poklopu D400 a dle VL2 r2022
15 = 15,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru
- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
Specifikace - vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
P - ociSténi a oSetreni Gloznych ploch,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuije:
- X
9 Ostatni konstrukce aprace e
43 91297 DOPRAVNI ZRCADLO KUS 2000 | e
2=2,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci
- pfedepsana povrchova Uprava
Specifikace - vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexni folie
Polozka nezahrnuje:
- X
44 |914131 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 | e
6 = 6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz znaéek v pozadovaném provedeni
P Polozka nezahrnuje:
- X
45 |914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS X e
6 = 6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
o - 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
Specifikace - o Xz
- nutnou opravu poskozenych casti
Polozka nezahrnuije:
- dodavku znacky
46 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 6,000 s | e
6 = 6,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sloupky
Specifikace - upevriovaci zarizeni
P - osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuije:
- X
47 |915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 750,000 | | e
Pfechodné na 3 més
750 = 750,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méfi se pouze natirana plocha

|48 |o15211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNAGENT PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 | 750000 |
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

49 | 917224

Specifikace

50 (917424

Specifikace

51 91782

Specifikace

52 |919112

PFfeznacéeni po 3 més
750 = 750,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Polozka nezahrnuije:
- X
Zpusob mérenti:
- méri se pouze natirana plocha
SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Silni¢ni obruba 100/25/15 do bet. loZe C25/30 XF3

km1.150-1.315 vpravo betonovy obrubnik v délce 165 m + 38 m ndhrada stav. obrubnikt
203+152 = 355,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuije:
- X
CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Se souhlasem TDI a KSUS. V pripadé poskozeni stav. obrubnika
64 = 64,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH

257 = 257,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vytrhani, ocisténi, manipulaci

- nové betonové loZe a osazeni.

Polozka nezahrnuje:

- nutné dopInéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Rezané spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm

Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm

Véetné procisténi

355,000

64,000

257,000

1 000,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1)/[SO 102.2] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 0,820-2,055

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

1000 = 1 000,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce

Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
53 |935823 PREDLAZDENI ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z KOSTEK VELKYCH M2 695,000 = e | e

Stavajici zasakovaci krajnice - Gprava dle vySkového feSeni hlavni silnice, pfesparovani
Délka cca 1500 m, €. 1.5m

Konstrukce v souladu s TP 192
695 = 695,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)
- dodéani a rozprostreni materidlu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- X
54 | 93639.R ZAUSTENI DRENAZE KUS 3,000 e e
Drenaz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
3 =3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz pfesuny)
- naloZeni a sloZeni,pfipadné s uloZenim

Polozka nezahrnuje:
- X

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpodet: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 102.3 Rekonstrukce komunikace, 2. sek, km 2,055-KU
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 |o14102R1 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI N 189,600 | e
STREDISKO
Material z pol.: 113524R, 113358R, 96657R
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.4 t/m3
PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(35+36+8)*2.4 = 189,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
s |o14102R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI - 7167653 |
STREDISKO
Materidl z pol.: 122738R, 123738R, 12930, 12980, 113328
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé
Polozka zahrnuje :
- Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(360+1585.8+150+0.5+1316.868)*2.1 = 7 167,653 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD) | T ‘ 220,800 | e

| 3 | 014132.R2
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Ko6d Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
POLOZKA BUDE CERPANA NA ZAKLADE VYSLEDKU PRUZKUMU A ZKOUSEK, VYJADRENI AD ATDS A
SOUHLASU TDI!

z pol. 113728R1
Ulozeni na fizenou skladku s pfisluSnym opravnénim.
V pfipadé prokazani laboratorni zkouskou pfitomnost PAU v odfrézovaném materialu.

Koef. 2.4 t/m3
(92)*2.4 = 220,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:
- X

Specifikace

1Zemniprace e

4 113328.R ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ M3 1316,868| | e

Odstranéni podkladnich vrstev vozovky:

-v km 2.055 - km 2.090 - tl. 70 mm - 35m*7m*0.07m=17.15 m3

-v km 2.090 - km 2.2124 - tl. 220 mm - 122.4m*7m*0.22m=188.496 m3

- v km 2.2766 - km 2.8240 - tl. 290 mm - 547.4m*7m*0.29m=1111.222 m3

17.15+188.496+1111.222 = 1 316,868 [A]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

5 113358.R ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ M3 36,000 e e
Odstranéni podkl. vrstev vozovky z betonu:

- v Gseku km 2.055 - km 2.090 - beton v tl. 0.15 m - 35m*6.5m*1.05 (koef. r0zS$.)*0.15m=cca 36 m3

36 = 36,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

o Polozka nezahrnuije:
Specifikace

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).

6 |113524R ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIGNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ v 200000 |
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Stavajici obrubniky véetné podkladu cca 35 m3 betonu - v pfipadé poskozeni stav. obrubnikd
Se souhlasem TDI a KSUS.
200 = 200,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
7 113728.R1 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 92,000 = | e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY:
- v Useku km 2.450 - 2.824 - frézovani v tl. 35 mm, §. 7.0 m, délka 374 m - vrstva obsahuje PAU - odvoz na
skladku k recykl. jako nebezpeény material - 374m*7.0m*0.035m=cca 92m3
92 = 92,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
8 113728.R2 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 457,637 | e
ODFREZOVANI ASF. OBRUSNE VRSTVY:
- v Useku km 2.055 - km 2.2124 - frézovani v tl. 170 mm, §. 6.5 m, délka 157.4 m - Povinny odkup vyfrézovaného
mater. Zhotovitelem stavby 157.4m*6.5m*0.17m=173.927m3
- v Useku km 2.2766 - km 2.450 - frézovani v tl. 100 mm, §. 6.5 m, délka 173,4 m - vrstva neobsahuje PAU -
Povinny odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby - 173.4m*6.5m*0.1m=112.71 m3
- v Useku km 2.450 - 2.824 - frézovani v tl. 65 mm, §. 7.0 m, délka 374 m - - vrstva neobsahuje PAU - Povinny
odkup vyfrézovaného mater. Zhotovitelem stavby - 374m*7.0m*0.065m=cca 171m3
173.927+112.71+171 = 457,637 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
P Polozka nezahrnuije:
- X
9 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 360,000 e e

Odtézeni dosypavek zemni krajnice - cca 360 m3
360 = 360,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

10 [123738.R

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ
Stavajici AZ HL. 300 mm - NEVHODNA ZEMINA - ODVOZ NA SKLADKU K RECYKL.

-v km 2.055 - km 2.2124 - tl. 300mm - 157.4m*7.5m*0.3m=354.15m3
-v km 2.2766 - km 2.8240 - tl. 300mm - 547.4m*7.5m*0.3m=1231.65m3

354.15+1231.65 = 1 585,800 [A]

M3

1 585,800
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

11 125738.R

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ

OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m
61.5 = 61,500 [A]

M3

61,500
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

12

13

Specifikace

12930.R

Specifikace

12980

Specifikace

| 14 | 17120

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

CISTENI PRIKOPU OD NANOSU A REPROFILACE
PROCISTENI STAVAJICICH PRIKOPU v trase - odhadované mnoZstvi

REPROFILACE (OBNOVA) STAVAJICICH PRIKOPU. BUDE ZACHOVANA KOTA DNA PRIKOPU

V¢etné dopravy a ulozZeni prebytkd zeminy na skladku k recyklaci.

50 = 50,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

CISTENI ULICNICH VPUSTI

cca0.5m3
2=2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI

M3

KUS

| ws |

50,000

2,000

1 945,800
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Odtézena zemina z pol. 122738R, 123738R
360+1585.8 = 1 945,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich doc¢asné zajisténi
- ztizeni provadeéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
P - Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
15 17130.R ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUP. MATER. V AKTIVNi ZONE SE ZHUTNENIM M3 1586,250| s | e
MIN. PODM. VHODNYM MAT. DLE CSN 73 6133
Zemina v AZ. Délka Useku cca 705 m, tl. 0.3 m
7.5%705*0.3 = 1 586,250 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
P - Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahd
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
16 | 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 30,750 | | s
OHUMUSOVANI, tl. humézni vrstvy 0,15m
205*0.15 = 30,750 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1)/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. Gsek, km 2,055-KU
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem

Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X

17 | 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 285,000 e e

285 = 285,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

| 18 | 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | | M2 ‘ 5754800 | = | e




E AspeEsticon

Strana 10z 21

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
(5123+(702*0.45)*2) = 5 754,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- - Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
19 18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 205,000 e e
205 = 205,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
- X
20 [18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 205,000 = | e
205 = 205,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
2zaklady
21 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR II M 728,000 e e
PODELNA DRENAZ DN 150, SN 8
- SP/B loze tl. 100 mm
- obsyp kameniva 8/16 + separacni geotextilie
- zasyp ryhy kamenivem 16/32
- kontrolni Sachtice po 120 m - pol. 895813
- zalsténo do prikopu - novy vyuastni objekt - pol. 89722
138.5+55+62+48.5+21+158+28+103+114 = 728,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsaného materialu
Specifikace - dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

22 | 289971

Specifikace

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE
728*2.2 = 1 601,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Upravy spoju a zajiSténi okrajd

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob mérenti:

- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

M2

1601,600

N

Vodorovné konstrukce

23 | 45152

Specifikace

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO
podsyp SD 0-32 tl. 15 cm
205*0.15 = 30,750 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného kameniva
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Polozka nezahrnuje:
- X

M3

30,750

Komunikace

24 | 56333

Specifikace

25 | 567534

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Stérkodrt , SDA 0/32 GE, tl. 150mm
(5123+(702*0.33)*2) = 5 586,320 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM

Recyklace za studena na misté / v centru RS 0/45 CA, tl. 150 mm
(5123+(702*0.45)*2) = 5 754,800 [A]

M2

M2

5 586,320

5 754,800
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
26 567534.R.A VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Asfaltové pojivo t 529,442 | e
Polozka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
5754.8*2.3*0.04 = 529,442 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
27 |567534.R.B VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY - Cement 4% t 529,442 | e
PoloZka byla pfidana pro predejiti ZBV!
Predpoklad objemové hmotnosti vrstvy RS-CA 2300 kg/m3 (2.3 t/m3)
Cement - 4%
Asfaltové pojivo - pénoasfalt, asfaltova emulze - 4% zbytkového mnozstvi
5754.8*2.3*0.04 = 529,442 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani materiald prfedepsanych pro recyklaci za studena
- provedeni recyklace dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
28 | 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 5445920 @ - e

Infiltracni postfik z kationaktivni emulze v mnoZzstvi zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2, PI PMB
(5123+(702*0.23)*2) = 5 445,920 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

29

30

31

Specifikace

572214.1

Specifikace

572214.2

Specifikace

572214.3

Specifikace

| 32 | 572214.4

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,40 kg/m2, PS PMB + Oprava
poSkozeného krytu sjezdu

(5123+(702*0.07)*2)+421 = 5 642,280 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonéeni

Polozka nezahrnuje:

- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

Spojovaci postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2, PS PMB + Oprava
poskozeného krytu sjezdu
(5123+(702*0.15)*2)+421 = 5 754,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuije:
- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety

OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,40 kg/m2 - CSN 73 6129
(470+114*0.07*2) = 485,960 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X

SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

M2

M2

M2

5642,280

5 754,600

485,960

492,800
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety.
OSPOJOVACI POSTRIK Z MODIF. KATION. ASF. EMULZE - PS PMB - 0,50 kg/m2 - CSN 73 6129
(470+114%0.1*2) = 492,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
33 |57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 175,000 = e | e
- vyztuzeni skelnou mfizi TP 115, TP 147
Krajni ¢asti vozovky v misté autobusové zastavky min. Sifce 3 m — (2x 13 m + pfesah 15 m pfed a za zastavkou,
taky v misté OK km 2,0) budou opatfeny vyztuznou mfizi — geosyntetikem pro zvySeni zivotnosti krajnich ¢asti,
zastavkového pruhu a omezeni vzniku trhlin vozovky.
Viyztuzeni obou krajil vozovky ze skelné mfize s min. vSesmérnou tahovou pevnosti 100kN, polymernim
povlakem skelnych vldken, oka min. 25 x 25 mm a samolepicim instalaénim lepidlem na spodni strané mfize
(sanaci mfizi je nezbytné provést na vyrovnavaci vrstvu z ACP pod loZni vrstvu) v Sifce role min. 1,5 m.
Veetné kotveni k podkladu dle TP.
175 = 175,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani geomrize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné presahd (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
Specifikace - ocisténi podkladu
P - pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
Polozka nezahrnuije:
- X
34 574D56.1 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5676,400| = | e
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm + Oprava poskozeného
krytu sjezdl
(5123+(702*0.1)*2)+413 = 5 676,400 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
Specifikace f °
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
| 35 | 574D56.2 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2 492800 | e
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety

Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm

(470+114*0.1*2) = 492,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

36 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2 5368,700| | e
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvu s asfaltovym pojivem 50/70, ACP 16S, tl. 60 mm

(5123+(702*0.175)*2) = 5 368,700 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

37 574G3B.1 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 5537,060| = | e

Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se snizenou hluénosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm +
Oprava poskozeného krytu sjezdl

(5123+(702*0.015)*2) +393 = 5 537,060 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v prfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

|38 |574G3B.2 ASFALTOVY BETON VELMI TENKY BBTM 5A TL. DO 30MM M2 | 473420 |

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Ve vyclenéné ¢asti silnice 11/115 km - u benzinky v km 2.3 a obchodniho centra Lety

Asfaltovy beton pro tenkou vrstvu se sniZenou hlu¢nosti s asfaltovym pojivem 45/80-65, BBTM 5NH, tl. 30 mm
(470+114*0.015*2) = 473,420 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
39 |58222 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 173,000 = | e
Oprava poskozeného krytu sjezdu
150+23 = 173,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického prfedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

40 |582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO LOZE Z KAM M2 53,000 = | e

Oprava poskozeného krytu sjezdu
53 = 53,000 [A]

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané

vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

41 |582614 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 150,000 e | e
Oprava poskozenych ploch chodniku

150 = 150,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané

dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané

vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

42 | 58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 75,000 0 e e
Obnova bezbar. Uprav

75 = 75,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané

vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

| 43 | 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM | M ‘ 1500000 |

Specifikace

Specifikace

Specifikace




E AspeEsticon

Strana 18 z 21

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Asfaltova zalivka za horka typ N2

Bude provedeno podél obrub a fims, v misté navaznosti dvou typl materialt (dlazba / asfalt), okolo vpusti, mFizi,
hrncd atd. ...

1500 = 1 500,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisteni a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuije:

- X

Potrubi

a4

895813.R

Specifikace

DRENAZNI SACHTICE

Drenazni KONTROLNI $achtice DN 400 sestava v&. poklopu D400 a dle VL2 r2022

15 = 15,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem z pfedepsaného materialu a tvaru

- pfedepsané plastové skruze, dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- ociSténi a oSetreni Gloznych ploch,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:
- X

KUS

15,000

©

Ostatni konstrukce a prace

45

46

91297

Specifikace

914131

Specifikace

| 47 | 914132

DOPRAVNI ZRCADLO

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a osazeni zrcadla véetné nutnych zemnich praci
- pfedepsané povrchova Uprava

- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ
3 =3,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

Polozka nezahrnuije:
- X

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM

KUS

KUS

|KUS‘

2,000

3,000

3,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3=3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
Specifikace - osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
P - nutnou opravu poSkozenych ¢asti
Polozka nezahrnuije:
- dodavku znacky
48 | 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ KUS 3,0000 | e
3=3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- sloupky
Specifikace - upevriovaci zarizeni
P - osazeni (betonova patka, zemni prace)
Polozka nezahrnuje:
- X
49 |915111 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 550,000 | = e | e
Prechodné na 3 més
550 = 550,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- méri se pouze natirana plocha
50 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA M2 550,000 e e
PFfeznacéeni po 3 més
550 = 550,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu
- pfedznaceni a reflexni Gpravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- méri se pouze natirana plocha
51 917224 SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 400,000 e e
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
km1.150-1.315 vpravo betonovy obrubnik v délce 165 m + 38 m ndhrada stav. obrubnikt
400 = 400,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bocni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
52 | 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 500,000 | e | e
Se souhlasem TDI a KSUS. V pripadé poskozeni stav. obrubnika
500 = 500,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
53 |91782 VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU KAMENNYCH M 2000,000| | e
Se souhlasem TDI a zastupce KSUS dle skuteénosti
2000 = 2 000,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vytrhani, ocisténi, manipulaci
Specifikace - nové betonové loZe a osazeni.
Polozka nezahrnuje:
- nutné dopInéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177
54 |919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1000,000| | e
Rezané spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Zafiznuti sprav na rozhrani asf. Ploch v tl. 40mm
Véetné procisténi
1000 = 1 000,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
55 935211 PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TVARNIC SiR DO 600MM DO STERKOPISKU TL 100MM M 85,000 e[ e
85 = 85,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 102.3] - Rekonstrukce komunikace, 2. isek, km 2,055-KU

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodavku a uloZeni pfikopovych tvarnic pfedepsaného rozméru a kvality

- dodani a rozprostreni loze z pfedepsaného materialu v pfedepsané kvalitéa v pfedepsané tloustce
- veSkerou manipulaci s materialem, vnitrostavenistni i mimostavenistni dopravu

Specifikace - ukonéeni, patky, sparovani

Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se v metrech béznych délky osy zlabu

56 |93639.R ZAUSTENI DRENAZE KUS 3,0000 | e

Drenaz - vyustni objekt na svah zemniho télesa VL2 r2022
3 =3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary
- mimostavenistni a vnitrostavenistni doprava (rovnéz pfesuny)

Specifikace - nalozeni a slozeni,pfipadné s ulozenim
Polozka nezahrnuje:
- X
57 |96657.R ODSTRANENI ZLABU z DiLCU (VCET STERBINOVYCH) SiRKY 500MM M 85,000 = | e

cca 8m3 - odpad

85 = 85,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vybourani zlabd véetné podkladnich vrstev a eventuelnich m#izi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, vykaze se v samostatné poloZce 014** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 112] - Sjezdy, 2. usek

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 112 Sjezdy, 2. usek e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 |o1a102R ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI N 172,620 |
STREDISKO
Material z pol.: 122738R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(82.2)*2.1 = 172,620 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
1Zemniprace e
2 123738.R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ M3 82,200 e e

Plocha 264 m2, hl. 0.30 m
274*0.3 = 82,200 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
Specifikace - I'_svahovéni a presvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi

vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

3 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 82,200 e | s
OdtéZena zemina z pol. 122738R
82.20 = 82,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavirani povrcht svahd
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
4 17380 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 100,000 e | e
100 = 100,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcht svaht
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
5 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. | M2 273,280 | e
232+0.43*2*12*4 = 273,280 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - Upravu plané vce_trlle vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Polozka nezahrnuje:
- X
Komunikace e
6 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 263,680 0 e | e
Stérkodrt , SDA 0/32 GE, tl. 200mm
232+0.33*2*12*4 = 263,680 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
7 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 254,080 | e
Infiltracni postfik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2, PI PMB
232+0.23*2*12*4 = 254,080 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
8 572214 SPOJOVACI POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 238,720 e e
Spojovaci postiik z kationaktivni emulze v mnozstvi zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2, PS PMB
232+0.07*2*12*4 = 238,720 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
9 574B34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM M2 232,000 e e
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ PmB 45/80-65, tl. 40 mm, CSN 73 6121, CSN EN
13108-1ed.2
232 = 232,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
10 574D56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 240,640 e e
Asfaltovy beton pro lozni vrstvu s asfaltovym pojivem 25/55-60, ACL 16S PmB, tl. 60 mm
232+0.09*2*12*4 = 240,640 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1/[SO 112] - Sjezdy, 2. Gsek

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

Specifikace

©

Ostatni konstrukce aprace e

11 |91225 SMEROVE SLOUPKY KOVOVE VCET ODRAZ PASKU KUS 24,000 e e
Cervené smér. sloupky

24 = 24,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani a osazeni sloupku véetné nutnych zemnich praci
- vnitrostavenistni a mimostavenistni doprava

- odrazky plastové nebo z retroreflexni félie

Polozka nezahrnuje:
- X

Specifikace




E AspeEsticon Stranalz7

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 113 Uprava chodniku Dobfichovice e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 58960 | | e
STREDISKO
Material z pol.: 113188R1, 113188R2, 113524
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.2 t/m3
Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(2+4.8+20)*2.2 = 58,960 [A]
Polozka zahrnuje:
- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
> |ota102R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 0650 |

Specifikace

STREDISKO
Materidl z pol.: 113534R1, 113534R2

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
Koef. 2.6 t/m3

Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuZi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

(0.2+0.05)*2.6 = 0,650 [A]

Polozka zahrnuje:

- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Polozka nezahrnuije:

- X

1 Zemni préce
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

3 113178.R

Specifikace

4 113188.R1

Specifikace

5 113188.R2

Specifikace

6 113524.R

ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ
Odstranéni stavajicich Zulovych dlaZebnich kostek krytu chodnikd na ploSe 45 m2, tl. 0.08 m - cca 3,6 m3 kostek

Odvoz na skladku / mezideponii Zhotovitele - zpétné pouziti ZGlovych dlazebnich kostek na této stavbé
45*0.08 = 3,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuije:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ

Odstranéni stavajicich hmatovych prvki (dlazba z umélého kamene s vystupky pravidelného tvaru a lemovy
rovinny prvek) na plose 5 m2 - cca 2 m3 - ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ

Odstranéni krytu z betonové dlazby (nepojizdné) tl. 60 mm - ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S
OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO
80*0.06 = 4,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ

Odstranéni poskozenych stavbou chodnikovych a zahonovych betonovych obrubnikd - 10m + 15m + 45m / cca
20 m3 betonu - ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI -
RECYKLACNI STREDISKO

10+15+45 = 70,000 [A]

M3

M3

M3

3,600

2,000

4,800

70,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
7 113534.R1 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 23500 | e
ODSTRANENI SILNICNICH OBRUBNIKU ZULOVYCH, ODVOZ NA SLKLADKU -
80% - zpétné pouziti - 18,5 m * 0.03m2 = cca 0.7 m3
20% - ODPAD - odvoz na skladku - 5m * 0.03m2 = cca 0.2 m3
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
23.5 = 23,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
8 113534.R2 ODSTRANENi CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ M 18,500 e e
ODSTRANENi ZAHONOVYCH OBRUBNIKU ZULOVYCH, ODVOZ
80% - zpétné pouziti - 14,5 m *0.01m2 = cca 0.2m3
ODPAD - odvoz na skladku k likv. - 20% - 4m * 0.01m2 = cca 0.05m3
Silniéni obruba 100/25/5 do bet. loZze C25/30 XF3
18.5 = 18,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
Komunikace e
9 58221.R DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 45000 = e | e

Obnové krytu chodnik z dlaZebnich Zulovych kostek (rozmér 40x40mm) do loZe z kameniva tl. 150 mm SDa
0/63

45 = 45,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

10 |58242.R DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z MC M2 5,000 e |
Lemovy rovinny prvek

Cementova malta M10

5=5,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar

- ocisténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak

Polozka nezahrnuje:

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacu, vpusti, Sachet a pod.

11 582614.R KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV TL 60MM DO LOZE Z KAM M2 75,0001 @ e e

Betonova dlazba chodniku
75 = 75,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

| 12 | 58262A.R KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO LOZE Z MC | M2 ‘ 8000| |
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Varovné a hmatné pasy s vystupky pravidelného tvaru - hmatové a akustické prvky
Cementova malta M10
8 =8,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonc¢eni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
13 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 23,500 | e
Asfaltova zdlivka za horka - typ N1
1.5+7+1+5+8+1 = 23,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vyciSteni a vyplri spar timto materidlem
Polozka nezahrnuje:
- X
9 Ostatni konstrukce aprace e
14 | 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 5000 | e
Nové obrubniky
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
5=5,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
15 |917424.R CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 18,500 | | e
Vracené obrubniky po odstranéni
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
18.5 = 18,500 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 113] - Uprava chodniku Dobfichovice

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové loZe i bocni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
16 | 91743 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJINIKU M 4000 |

Nové obrubniky
ZAHONOVE ZULOVE OBRUBNIKY SiR 50MM

Silniéni obruba 100/25/5 do bet. loze C25/30 XF3
4 =4,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku kamennych krajnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci

Specifikace - betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
17 | 91743R CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJINIKU M 14500 e |

Vracené obrubniky po odstranéni
ZAHONOVE ZULOVE OBRUBNIKY SiR 50MM

Silniéni obruba 100/25/5 do bet. loZze C25/30 XF3

14.5 = 14,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku kamennych krajnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 181] - Dopravneé inZzenyrska opatreni

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 181] - Dopravné inZenyrska opatieni
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 181 Dopravné inzenyrska opatfeni e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 03710.R1 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OBJIZDKY A PRISTUP CESTY - OPRAVA OBJIZDNYCH TRAS KPL 1,000 e e
111 Povinnd pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vysi 6 200 000 K¢ !!!
Polozka obsahuje naklady na opravy objizdnych tras véetné navaznich tras a komunikaci, dotéenych stavbou.
Naklad zahrnuje nutné vypracovani pasportu objizdnych tras pred zahajenim vystavby a také po dokonceni
vystavby.
Polozka zahrnuje DIO na opravu objizdnych tras!
Bude &erpano se souhlasem TDI a zastupcem KSUS
V pfipadé, ze je projekt financovan z dotaci, bude tato polozka feSena dle zadani od projektového manazera
projektu z KSUS
Opravy objizdnych tras v€etné navoznich tras a komunikaci dotéenych stavbou. Naklad zahrnuje i nutny pasport
objizdnych pred zahajenim stavby a repasport po dokonéeni stavby a obnovu VDZ, tam kde je opravami
ponicené.
1=1,000 [A]
Celkové mnozstvi =1,000
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovand zarizeni zhotovitele
s los710R2 POMOC PRACE ZAJIST NEBO ZRiZ OBJIZDKY APRISTUP CESTY - DOPRAVNI ZNACENI OBJIZDNYCH KPL 1000

TRAS
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 181] - Dopravné inZenyrska opatieni

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

PoloZka obsahuje veSkeré dopravni znac¢eni (vodorovné a svislé) a pfip. svételnou signalizaci k zajisténi
organizaci do¢asného dopravniho feSeni (pfechodna dopravni situace na dotéenych pozemnich komunikacich)
po dobu probihajicich stavebnich praci (DIO podle ZOV Zhotovitelé).

PoloZka zahrnuje vypracovani dokumentace DIO, projednani a zajisténi povoleni DIO s DO véetné projednani
dopravnich opatfeni se zastupci mésta, provozovatelem MHD, zajiSténi DIR - kompletni koordinaéni ¢innost k
DIO.

V pfipadg, Ze je projekt financovan z dotaci, bude tato poloZka feSena dle zadani od projektového manazera
projektu z KSUS

DIO se bude liSit v zavislosti na zvoleném typu uzavirky

STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH
zahrnuje zabezpeceni stavby, BOZP v¢. oznaceni stavby, oploceni, pasky, lavky, provizorni pfechody, ap.

I11Bude &erpano se souhlasem TDI a zastupcem KSUS!!!

DIO - kompletni provedeni

polozka zahrnuje

- osazeni DZ v¢. pfisluSenstvi dle TP66, jeho pravidelna Gdrzba vé&. pfip. diléich posunt, vyménu poskozenych
DZ / pfisluSenstvi a nasledna demontaz a odklizeni DZ v¢. pfisluSenstvi po ukonéeni platnosti

- pfip. fizeni provozu proskolenymi pracovniky

- do¢asné zakryti nebo Upravu stavajiciho DZ v rozporu s DIO

1=1,000 [A]

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené naklady na poZadovand zarizeni zhotovitele
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Strana 2 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
SO 201 Oprava mostu ev. €. 155-009 s
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI ¢ 1230| |
STREDISKO
17 06 03* - I1zola¢ni materialy obsahujici nebezpeéné latky
Z pol. 97817 - odstranéna stavajici izolace
1.23=1,230 [A]
Polozka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
P - Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, ndzvu odpadu, misto dalSiho vyuZzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
> |ota102R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI ¢ a7 |
STREDISKO
17 09 04 - Smésné stavebni a demoliéni odpady neuvedené pod &isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢&islem 17 05 03, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé
Z pol. 113438R, 123738R
(181.22+14.85)*2.1 = 411,747 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - ves!<ere poplatky provozovatell skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:
- X
3 |ow4a102R3 g#gég:\gKOODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 20373 |

Material z pol.: 96615R, 96616R, 966846

17 01 01 - BETON a ZELEZOBETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
koef. 1,5 t/m3

Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

(5+9.582+5)*1.5 = 29,373 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuije:
- X
1Zemniprace e
4 113438.R ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ M3 14,850 0 e e
Odstranéni vozovkovych vrstev na mosté - ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO
14.850 = 14,850 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
5 113728.R FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ M3 13,000 e | e
111Povinny odkup materidlu Zhotovitelem!!!
13 = 13,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuije:
- X
6 11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 20,000 | e
Prevedeni vody vodotec¢e potrubim pro sanaci zpevnéni pod mostem véetné demontaze a odvozu
20 = 20,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfevedeni vody na povrchu
- zfizeni, udrzovani a odstranéni prislusného zarizeni
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob méreni:
- pfevedeni vody se uvadi bud’ pridmérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.)
7 121108.R SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM M3 0,750 | e e

v tl. 0.15 m, na plose 5 m2
0.75=0,750 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu

Polozka nezahrnuije:

- uloZeni na trvalou skladku

8 12190 PREVRSTVENI ORNICE M3 0,750 = |

0.75 = 0,750 [A]

Polozka zahrnuje:

- pfevrstveni ornice na skladce
Polozka nezahrnuje:

- X

9 |123738R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ M3 181,220 |

Vykop v pfechodovych oblastech - Zemina a kameni - ULOZEN| ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S
OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI STREDISKO

Specifikace

vé. uloZeni na skladku
181.22 = 181,220 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopiSté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody vé. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do koneéného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahu vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
10 17180 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 38,000 e[ e
Zasyp v prechodové oblasti vhodnym materialem, hutnéni po vrstvach 300mm:
- pod prechodovou deskou O1 - vySka 10 m, plocha 1.9 m2 - 19 m3
- pod prechodovou deskou O2 - vySka 10 m, plocha 1.9 m2 - 19 m3
19+19 = 38,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materiélu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd
- zfizeni lavic na svazich
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
11 |18222 ROZPROSTRENI ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 5000 | e
5=5,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m
Specifikace - rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce ve svahu pres 1:5
Polozka nezahrnuje:
- X
12 | 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 5000 = e | e
5=5,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon
Specifikace terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
13 |18710 OSETRENI ORNICE NA SKLADCE M3 0,750 | | e
OSetfeni sejmuté a uloZené na skladce ornice po celou dobu skladovani
0.75=0,750 [A]
Polozka zahrnuje:
- urovnani skladky do vySky max. 3m se sklony svahd 1:2 a mirngjSimi
- zaloZeni travniku (event. oSetreni chemicky pred zaloZzenim travniku p/i ¢asové prodlevé mezi nasypanim
Specifikace skladky a osetim)
P - 1x za rok oSetreni chemicky
- 2x za rok sekani.
Polozka nezahrnuje:
- X
2zaklady
14 21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 19,000 e e
v¢. obsypu, podkladu, spojovani a vyusténi
Drenaz O1-9.4m
Drenaz O2-9.6 m
9.4+9.6 = 19,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- plati pro kompletni konstrukce trativodd:
- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebyteéného materiélu, dodavky prfedepsaného materialu pro vyplri a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a lozZe trativodu z pfedepsaného materialu
Specifikace - dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zaGsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky)
dle VL
- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
Polozka nezahrnuje:
- oplasténi z geotextilie, folie
15 | 26115 VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. | D DO 300MM M 2,600 | e
vrty skry kamennou opéru pro vyusténi drendze
2.6 =2,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- pfemisténi, montdZ a demontaz vrtnych souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
Specifikace - vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku
- pfipadné nutné pazeni docasné (véetné odpazeni) i trvalé
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

16 [272315

Specifikace

17 |285392.1

Specifikace

18 |285392.2

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37

Hubeny beton fimsami
Leva fimsa - §., dl., plocha - 1.05m, 2.5m, 0.6m2, 2x fimsa - 2.5*0.6*2 = 3m3
Prava fimsa - §., dl., plocha - 0.3m, 2.0m, 1.6m2, 2x fimsa - 2.0*1.6*2 = 6.4m3
3+6.4 = 9,400 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zékladu téchto konstrukei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- X

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU

Sprahujici kotvici trny D12mm, dl. vrtu 210mm, dI. prutu 600mm

Sprazujici trny do mostovky 32x16ks

512 = 512,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)

- provedeni vrtu prfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)

- vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni prfedepsanym pojivem
- pfipadné nutné leSeni

Polozka nezahrnuje:

- X

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU

Sprahujici kotvici trny D16mm, dl. vrtu 300mm, dl. prutu 600mm
Kotveni do ponechanych tloznych prah a mostnich kfidel

M3

KUS

KUS

9,400

512,000

200,000
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Objekt:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

19

Specifikace

28999

Specifikace

200 = 200,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani vyztuze predepsaného profilu a pfedepsané délky (do 600mm)

- provedeni vrtu prfedepsaného profilu a pfedepsané délky (do 300mm)

- vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni prfedepsanym pojivem
- pfipadné nutné leSeni

Polozka nezahrnuije:

- X

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

v prechodové oblasti
rozmer: 8.2mx3.4m*2
8.2*3.4*2 = 55,760 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané félie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajiSténi okrajd
- Gpravy pro odvodnéni
- nutné presahy
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:
- X
Zplsob mérenti:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry

M2

55,760

3 Svislé konstrukce

20

21

31717

Specifikace

317325

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RIMSY

Kotevni pFipravek fims:

- dvé fady v fimse po 1.0m (ccallkg/ks) - 15 ks / 165 kg
165 = 165,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku (vyrobu) kotevniho prvku predepsaného tvaru
Polozka nezahrnuje:
- X

RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Veetné dilatacnich a smr§“tovacich spar:

- prava fimsa: dél. x plocha - 9.45 m * 0.45 m2 = 4.253 m3
4.84+0.325+4,253 = 9,418 [A]

- jeho osazeni do predepsané polohy vcetné nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

- leva fimsa: dél. x plocha - 8.8 m * 0.55 m2 =4.84 m3, 1.3 m * 0.25 m2 = 0.325

KG

M3

165,000

9,418
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
22 | 317365 VYZTUZ RIMS Z OCELI 10505, B500B T 2,637 e e
v¢. ochrany vyztuze: 9.418*0.28
9.418*0.28 = 2,637 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

23 | 333325

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37
v¢. zilaénich natéru, dilatacni spary
zavérné zidky (2x) - SXV X D - 2 X 0.45m X 0.7m X 10m = 6.3 M3

prava kfidla (2x) :é XV XD-2X0.90m X 0.4m X 2m = 1.44 M3
leva kfidla (2x) - S XV X D -2 X 0.90m X 0.4m X 2m = 1.44 M3

6.3+1.44+1.44 = 9,180 [A]

M3

9,180
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
24 | 333365 VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B T 1,700 | e
Vyztuz kfidel
1.7 = 1,700 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

N

Vodorovné konstrukce

25 421325 MOSTNI NOSNE DESKOVE KONSTRUKCE ZE ZELEZOBETONU C30/37
Dobetonavka tramu za pfi¢nikem vé. Ochranného natéru a prekryti pracovni spary

Sprazena deska: délka x plocha - 5m * 3.8m2 = 19m3
19 = 19,000 [A]

M3

19,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: ~ 28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
Specifikace drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,
P - Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
Polozka nezahrnuje:
- dodani a osazeni vyztuze
26 421365 VYZTUZ MOSTNI DESKOVE KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T 3400 e e
Ocel B 500B
vyztuz desky - 3.4 t
3.4 =3,400 [A]




E AspeEsticon

Strana 14 z 25

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

27 | 458523

Specifikace

28 | 465512

Polozka zahrnuje:

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny),
véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim

- dodani betonarské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych
tvard (v¢. armakosd) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro zfizeni zelezobetonovych kloubd, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukct,
- veSkera opatreni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivém bludnych proudd, vyvedeni do
meéficich skfini nebo mist pro méreni bludnych proudd (vlastni mérici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- 0sazeni méficich zarizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich skfini nebo mist pro mérfeni bludnych proudd.

Polozka nezahrnuje:

- X

VYPLN ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENEHO, INDEX ZHUTNENI ID DO 0,9

Zasyp v prechodové oblasti, Stérkodrt tfidy A - frakce 0-32:
- nad a za pfechodovou deskou O1 (1x) - délka x plocha - 9.0m*2.5m2*1=22.5m3
- nad a za pfechodovou deskou O1 (1x) - délka x plocha - 9.0m*2.5m2*1=22.5m3

22.5+22.5 = 45,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kameniva

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

Sparovana dlazba tl. 250mm, véetné loze:
1-3.8m2*0.25m*1.2=1.14m3
2-2.0m2*0.25m*1=0.50m3
3-1.0m2*0.25m*1=0.25m3

1.14+0.5+0.25 = 1,890 [A]

M3

M3

45,000

1,890
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni loZe dlazby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tloustky
Specifikace - dodavku a polozeni dlazby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar MC pfipadné s vyklinovanim
- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
29 |465513 PREDLAZDENI DLAZBY Z LOMOVEHO KAMENE M3 21,000 | e
Stavajici kamenna dlazba koryta
Poskozené ¢asti zpevnéni pod mostem po vykopu - odhad 11m2
Oprava stavajiciho zpevnéni koryta cca 5% - 10m2
(11+10)*1 = 21,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, slozeni, ocisténi)
- dodani a rozprostreni materialu pro loZe a jeho tloustku prfedepsanou dokumentaci a pro prfedepsanou vyplri
Specifikace spar
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
- dodavku nového materialu
Komunikace e
30 |572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 68,600 | e
PS - EP (C 60BP5) 0,5 kg/m2
Na mosté (2x) - SXD - 7m*4.9m*2=68.6m2
68.6 = 68,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
31 574A34 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 34300 e[ e
ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM na mosté
Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
7+4.9 = 34,300 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

32 |574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 34,300 e | e
ASFALTOVY BETON PRO LOZNi VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM na mosté

Specifikace

Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
7+4.9 = 34,300 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

33 575C33 LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNI IZOLACE) 11 TL. 30MM M2 34300 0 |
Ochranaizolace

Specifikace

Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
7*4.9 = 34,300 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

|34 |s57621 POSYP KAMENIVEM DRCENYM 5KG/M2 w2 | 34300 |

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Predobalena drt frakce 4/8 mm - 2-4 kg/m2

Plocha: 7mx4.9m=34.3m2
7+4.9 = 34,300 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
Specifikace - posyp pfedepsanym mnoZstvim
Polozka nezahrnuije:
- X

»

Upravy povrchd, podlahy, vyplné otvord

35 |626111 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM M2 10,056 eeeeeeee- | e

Reprofilace s inhibitorem koroze:

- pohledové plochy NK - 20% (2X) - S X D - 0.3m*5m*2*0.2=0.6m2

- ploch dloZnych praht - ponechanych -100% (4X) - S X D - 0.6m*0.4m*4*1=0.96m2
- pohledy mostnich kfidel - 100% (4X) - S X D - 0.6m*2.0m*4*1=1.20m2

- ruby Gloznych praht 80% (2X) - S X D - 0.4m*9.9m*2*1=6.336m2

- ruby kfidel - 80% (4X) - S X D - 0.6m*2.0m*4*1=0.960m2
0.6+0.960+1.2+6.336+0.960 = 10,056 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

36 626113 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 30MM M2 8484 e e

Reprofilace s inhibitorem koroze dle diagnostiky:

- ¢ela NK - 100% (2X) - V X D - 0.3m*9.9m*2*1.0=5.94m2

- ruby Gloznych prahd - 20% (2X) - V X D - 0.4m*9.9m*2*0.2=1.584m2
- ruby kfidel - 20% (4X) - V X D - 0.2m*2.0m*4*0.2=0.960m2
5.94+1.584+0.96 = 8,484 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

| 37 | 626211 REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU JEDNOVRST TL 10MM | M2 ‘ 68,310 e e
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Reprofilace s inhibitorem koroze:

- ulozné prahy (dle diagnostiky) - 100% (2X) - V X D - 0.6*9.9m*1*2=11.880m2

- vyspraveni dolni plochy mostovky - 20% - S X D - 9.9*4m*0.2=7.92m2

- vyspraveni horniho plochy mostovky - 100% (dle diagnostiky) - S X D - 9.9¥4.9m*1=48.51m2

11.880+7.92+48.51 = 68,310 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Gpravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

38 |62631 SPOJOVACI MUSTEK MEZI STARYM A NOVYM BETONEM M2 80,190 e |

- ulozné prahy - 100% (2X) - V X D - 0.6m*9.9m*1*2=11.880m2

- vyspraveni dolni plochy mostovky - 20% - S X V - 9.9m*4m*0.2=7.92m?2

- vyspraveni horniho plochy mostovky - 100% - S X V - 9.9m*4.9m*1=48.51m2

- pohledové plochy NK - 20% - (2X) - V X D - 0.3m*5.0m*0.2*2=0.6m2

- ploch Uloznych prahd - ponechanych - 100% (4X) - V X D - 0.6m*0.4m*1*4=0.96m2
- pohledy mostnich k¥idel - 100% (4X) - V X D - 0.6m*2m*1*4=1.2m2

- ruby Gloznych prahl - 100% (2X) - V X D - 0.4m*9.9m*1*2=7.92m2

- ruby kfidel - 100% (4X) - V X D - 0.6m*2.0m*1*4=1.20m2
11.880+7.92+48.51+0.6+0.96+1.2+7.92+1.2 = 80,190 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuije:

- X

39 |62641 SJEDNOCUJICI STERKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM M2 44760 | |

ALTERNATIVNE NATER BETON KONSTR TYP S2 (OS-B):

- spodni plocha mostovky - 100% - S X V - 9.9m*4.0m*1=39.6m2

- pohledové plochy NK - 100% (2X) - V X D - 0.3m*5.0*2*1=3.00m2

- ploch Uloznych praht - ponechanych - 100% (4X) - V X D - 0.6m*0.4*4*1=0.96m2
- pohledy mostnich kfidel - 100% (4X) - V X D - 0.6m*4*4*1=1.2m2
39.6+3+0.96+1.2 = 44,760 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou Upravu v pfedepsané kvalité
- nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

Specifikace - poloZeni vrstvy v pfedepsané tloustce

- potfebna leSeni a podpérné konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Pfidruzena stavebnivyroba e
40 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCIi PROTI ZEMNI VLHKOSTI ASFALTOVYMI PASY M2 27930 e | emeeeeeeee
Rub zavérné zidky a mostnich k¥idelkfidel:
- kfidla (4X) - V X D - 1.5m*2.0m*4=12.00m2
- zavérné zidky (2X) - V X D - 0.9m*8.2m*2=14.760m2
- pod zkracenou fimsou (1X) - V X D - 1.3m*0.9m*1=1.170m2
12+14.76+1.17 = 27,930 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prisluSného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spér a spoju
- Gprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
Specifikace otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajiSténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. geotextilii
41 | 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOSNA ASFALTOVYMI PASY S PECETICI VRSTVOU M2 55440 | | e
Asfaltové nastavitelné pasy 5 mm vcetné pecetici vrstvy:
- véetné pretazeni na rub zavérné zidky - S X D - 9.9m*5.6m=55.44m2
55.44 = 55,440 [A]
Polozka zahrnuje:
- izolace ramovych konstrukci (mosty, propusty, kolektory)
- dodani predepsaného izola¢niho materialu
- ocisténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prisluSného
technolog. predpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
Specifikace - Gprava u okrajd, rohd, hran, dilataénich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilataénich zafizeni, odvodnéni,
P otvord, neizolovanych mist a pod.
- zajisténi odvodnéni povrchu izolace, véetné odvodnéni nejnizSich mist, pokud dokumentace pro zadani stavby
nestanovi jinak
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace
- provedeni pozadovanych zkouSek
Polozka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napf. lity asfalt, asfaltovy beton
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

42 | 711502

Specifikace

43 711509

Specifikace

44 | 78382

Specifikace

45 | 78383

Specifikace

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVYMI PASY

Ochrana izolace pod fimsou s ochrannou viozkou:
-levafimsa - S XD - 1.9m*9m=17.1m2
- prava fimsa - S X D - 1.3m*10m=13.0m2
17.1+13 = 30,100 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani prfedepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:
- X

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII

Geotextilie min. 600 g/m2:

- ochrana izolace rubu opér - 27.93m2 - z pol. 711112

- pfetazené izolace mostovky (2X) - V X D - 0.6m*9.9m*2=11.880m2
- ochrana folie (2X) - V X D - 3.2m*8.2m*2=52.480m2

27.93+11.88+52.48 = 92,290 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani pfedepsaného ochranného materialu

- zfizeni ochrany izolace

Polozka nezahrnuje:

- X

NATERY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)

- kraj kfidla (2X) - V X D - 0.6m*5.0m*2=6m2

- kraj NK (2X) - V X D - 1.0m*5.0m*2=10m2
6+10 = 16,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- kompletni povlaky (i rdznobarevné)
- Uprava podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a necistot) a jeho vyspraveni
- provedeni natéru pfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkd danych technologickym predpisem
Polozka nezahrnuje:
- X

NATERY BETON KONSTR TYP S4 (0S-C)

Ochranny natér fims:

- obrubnik fimsy - 0.45m*18.5m=8.325m2

8.325 = 8,325 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni povlaky (i rdznobarevné)

- Uprava podkladu (odmasténi, odstranéni starych natérd a nedistot) a jeho vyspraveni

- provedeni natéru prfedepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkd danych technologickym predpisem
Polozka nezahrnuije:

- X

M2

M2

M2

M2

30,100

92,290

16,000

8,325
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Ostatni konstrukce a prace

46 | 9112B1

Specifikace

47 | 91355.R

Specifikace

48 917224

Specifikace

49 | 931326

Specifikace

| 50 | 93135

ZABRADLI MOSTNI SE SVISLOU VYPLNI - DODAVKA A MONTAZ

v¢. povrchové ochrany, chemickych kotev, dilatace, uzemnéni a pfi¢nych dill u lavky na mosté
20 = 20,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dild zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy

- montaz a osazeni zabradli véetné kotveni dle zadavaci dokumentace, t.j. kotevni desky, pfipadné nivelaéni
hmoty pod kotevni desky, kotvy a spojovaci materidl, vrty a zalivku

Polozka nezahrnuije:

- X

EVIDENCNI CISLO MOSTU

v€. montaZze a demontaze stavajiciho Spatného &isla

2=2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- Stitek s evidencnim &islem mostu

- sloupek dopravni znacky véetné osazeni a nutnych zemnich praci a zabetonovani

Polozka nezahrnuje:
- X

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

Kolem zpevnéni za kfidly
3=3,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM?2
PFi¢na nafezana spara ve vozovce
2*7Tm=14m

14 = 14,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsaného materialu

- ocisténi ploch spary pred upravou

- ociSténi okoli spary po Upravé

Polozka nezahrnuje:

- tésnici profil

TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM

KUS

20,000

2,000

3,000

14,000

18,700
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

51 | 93140

Specifikace

52 |93832

Predtésnéni zalivek v obrusné vrstvé vozovky:
- leva fimsa - 9.0m

- prava fimsa - 9.7m
9+9.7 = 18,700 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsaného materialu
- oc¢isténi ploch spary pred Gpravou
- ocisténi okoli spary po Upravé

Polozka nezahrnuije:
- X

MOSTNI ZAVERY PODPOVRCHOVE

- mezi NK a zavérnou zidkou O1 - 9.9m
- mezi NK a zavérnou zidkou O2 - 10.10m

9.9+10.10 = 20,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentace (v¢. technologického predpisu)

- dodani kompletniho dil. zafizeni vé. vSech prepravnich a montaznich Gprav a zarizeni

- fezani a svareni na stavenisti a eventuelni nutnou opravu natérd po téchto ukonech

- bednéni a dodate¢né zabetonovani dilatacniho zarizeni

- pro kovové soucésti je nutné uzit ustanoveni pro TMCH.94

- dodani spojovaciho, kotevniho a tésniciho materialu

- Uprava a priprava prostoru, véetné kotevnich prvkd, jejich oSetfeni a ocisténi

- zfizeni kompletniho mostniho zavéru podle pfislusného technolog. predpisu, véetné pfedepsaného nastaveni
- zfizeni mostniho zavéru po etapach, véetné pracovnich spar a spojd

- Uprava most. zavéru ve styku s ostatnimi konstrukcemi a zafizenimi (u obrubnikd a podél vozovek, na
chodnicich, na fimséach, napojeni izolaci a pod.)

- ochrana mostniho zavéru proti bludnym prouddm a vyvody pro jejich méreni

- ochrana mostniho zavéru do doby provedeni definitivniho stavu, veSkeré provizorni Upravy a opatreni
- konec¢né Upravy most. zavéru jako povrchové povlaky, zalivky, které nejsou soucasti jinych konstrukci, vycistent,
osaz. krytek Sroubd, tmeleni, tésnéni, vyplri spar a pod.

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem mostniho zavéru

- opatfeni mostniho zavéru znakem vyrobce a typovym ¢islem

- provedeni odborné prohlidky, je-li pozadovana

Polozka nezahrnuje:

- X

OCISTENI DLAZEB OD VEGETACE
v¢€. nanosu, dievim, odpadlych kusu stavebniho materialu - stavajici kamenna dlazba dna koryta

10m*20m=200m2
200 = 200,000 [A]

M2

20,000

200,000
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Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

53

54

55

Specifikace

938543

Specifikace

94190

Specifikace

94490

Specifikace

| 56 | 966158.R

Polozka zahrnuje:

- ocisténi prfedepsanym zpdsobem
- odklizeni vzniklého odpadu
Polozka nezahrnuije:

- X

OCISTENI BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU DO 1000 BARU

Tlak bude upfesnén na stavbé dle zkousky G¢innosti na konstrukci:

- ulozné prahy 100% (2X) - 0.6m*9.9m*2*1=11.88m2

- dolni plocha mostovky 100% - 9.9m*4.0m*1=39.6m2

- horni plocha mostovky 100% - 9.9m*4.9m*1=48.510m2

- pohledové plochy NK 100% (2X) - 0.3m*5,0m*2*1=3.00m2

- plocha tloznych praht - ponechanych 100% (4X) - 0.6m*0.4m*4*1=0.960m2
- pohledy mostnich kiidel 100% (4X) - 0.6m*2.0m*4*1=1.20m2

- ruby UloZnych praht 100% (2X) - 0.4m*9.9m*2*1=7.92m2

- ruby kfidel 100% (4X) - 0.6m*2.0m*4*1=1.20m2
11.88+39.6+48.51+3+0.96+1.2+7.92+1.2 =114,270 [A]

Polozka zahrnuje:

- ociSténi predepsanym zplsobem

- odklizeni vzniklého odpadu

Polozka nezahrnuje:

- X

LEHKE PRACOVNI LESENI DO 1,5 KPA
LeSeni pro sanacni prace
4.00m*2.00m*12.00m=96m3

96 = 96,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dovoz, montaz, udrzbu, opotrebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz
Polozka nezahrnuije:
- X
OCHRANNA KONSTRUKCE
Ochranné bednéni proti padu pevnych ¢astic
12m*4m=48m2
48 = 48,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dovoz, montaz, udrzbu, opotrebeni (ndjemné), demontaz, konzervaci, odvoz
Polozka nezahrnuje:

- X

BOURANI KONSTRUKCI Z PROST BETONU S ODVOZEM

M2

M30P

M2

114,270

96,000

48,000

5,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI
STREDISKO

v¢. nalozeni, odvozu na skladku, uloZeni - pfedpokl. ochrana spadového betonu a ochrana izolace na mostovce
9.9m*0.09m*5.00m*1.1=cca5m3

5=5,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

57 |966168.R BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM M3 9582 |

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO

v¢. naloZeni, odvozu na skladku, uloZeni

- vybourani fims na mostovce - 20m*0.15m2*1.1=3.3m3

- bourani predpokladané zavérné zidky - 9.9m*0.3m*0.5m*2=2.97m3

- bourani vrchnich ¢asti mostnich kiidel - 2.3m*0.4m*0.9m*4=3.312m3
3.3+2.97+3.312 = 9,582 [A]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)

58 | 966846 ODSTRANENiI OPLOCENi KOVOVEHO PROFILOVEHO M 20,000 = e | e

ODSTRANENI ZABRADLI:

- betonové sloupky - cca 5 m3 - ULOZENIi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K
OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI STREDISKO

- ocelové madla - cca 2 t - povinny odkup Zhotovitelem

20 = 20,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 201] - Oprava mostu ev. €. 155-009
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni bouraci prace véetné odstranéni zakladovych konstrukci a nezbytného rozsahu zemnich praci,

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,

- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,

Specifikace - odstranéni sloupkd z jiného materialu, odstranéni vrat a vratek

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k

polozce)

59 |97817 ODSTRANENI MOSTNI IZOLACE M2 49,005 | s

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI

STREDISKO

v€. odvozu na skladku

cca 1l.23t

9.9%4.95 = 49,005 [A]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde

je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k

polozce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 302 Odvodnéni komunikace, 2. Gsek e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T 30800| | e
STREDISKO
Material z pol.: 96687, 967168R
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.2 t/m3
Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(6+8)*2.2 = 30,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- Néklad na uloZeni do recyklaéniho strediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
> |ota102R2 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 8789 |
STREDISKO
Materiél z pol.: 131738R, 129945, 12931
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dalSi pouzi na této stavbé
Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuZi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(0.971+5+12.5)*2.1 = 38,789 [A]
Polozka zahrnuje:
o - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
1Zemniprace e
3 12931 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M | M ‘ 50,000 | e
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
cca 12.5m3 - odvoz na skladku k likv.

50 = 50,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s materialem a uloZeni na skladku.

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)

4 129945 CISTENi POTRUBI DN DO 300MM M 120,000 =
Odvoz odpadu na skladku - 5 m3

Navazujici stavajici kanalizace bude procisténa
120 = 120,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce)
5 131738.R HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 5038 e emeeeeeeee

Délka 31 m, §. 0.650m, hloubka 1.0m

Odvoz na skladku 0.971 m3 zeminy
31*0.65*0.25 = 5,038 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
Specifikace - vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
6 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 4,067 | e
Zpétny zasyp
5.04-31%(3,14*0.01) = 4,067 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem

7 17680 VYPLNE Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 13,500 | e
OHUMUSOVANI v tl. 0,15 m, plocha 90m2. V&&tné rozprostteni ornice ve svahu
90%0.15 = 13,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

o - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podloZzi
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Ulozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

8 18242 ZALOZENI TRAVNIKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 90,000 = s e
90 = 90,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani predepsané travni smési, hydroosev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon

Specifikace terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
2Zaklady e

9 212645.R TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR | M 31,000 e e
Trubky DN200 plast, SN16
Technologicky postup - viz TZ
17+7+7 = 31,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu

Specifikace - dodévka a ulozeni trativodu pfedepsaného materiélu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:

-X

5 Komunikace

10 | 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 201,000 = e | e
Asfaltova zélivka za horka typ N2
201 = 201,000 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu

Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuije:
- X
8 Potrubi
11 |87645.R CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 300MM M 119,000 e | e

TECHNOLOGIE VYZTUZENI KANALIZACE RUKAVEM DN300

Navazujici stavajici kanalizace bude procisténa (viz pol. 129945), jeji stav bude provéren a nasledné bude
vyvlozkovan rukavcem z tkané skelné rohoze sycené polyesterovou pryskyfici v délce az do vyasténi pod
mostem (DN 300)

119 = 119,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

12 | 89433

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- véetné pripadné predepsaného utésnéni koncd chranicek

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
Polozka nezahrnuje:

- X

SACHTY KANALIZACNI Z PROST BETONU NA POTRUBI DN DO 200MM
CISTICI SACHTA
2=2,000 [A]

KUS

2,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum: ~ 28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- poklopy s rdamem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilct a pod.
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p/i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., vé. poZadovanych otvord, ochrannych a bezpecnostnich opat/eni a zakladd téchto konstrukcei a leSent,
- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
Specifikace kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
13 | 89711R VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI MONOLIT BETON KUS 3,0000 | e
VC NAPOJENI DO PRAVEHO ZATRUBNENI
1+2 = 3,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

14 | 89722

Specifikace

15 | 897523

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- mfize s ramem, koSe na bahno,

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) poZadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p/i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci cerstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu poZadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuje:

- X

VPUST KANALIZACNI HORSKA KOMPLETNI Z BETON DiLCU

1=1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mfize

- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatrfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfedepsané podkladni konstrukce

Polozka nezahrnuije:

- X

VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 200MM

2 =2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mrize

Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce

KUS

KUS

1,000

2,000

©

Ostatni konstrukce a prace

16 917224

Specifikace

SILNICNi A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

90 = 90,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové lozZe i boc¢ni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:
- X

90,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
17 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 201,000 e e
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
V¢etné progcisténi
201 = 201,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
18 | 93553 ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 200MM VCETNE MRiZi M 26,000 | e
ODVODNOVACI ZLAB SiRKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVYM ROSTEM D 400
Poznamka: Délka Zlabl neobsahuje délku Sachet.
26 = 26,000 [A]
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilcé Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuje:
- X
19 | 93555 ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 300MM VCET MRIZi M 175,000 = e | e
175 = 175,000 [A]
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilc Zlabu z prfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loze, obetonovani
- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuije:
- X
20 [935823 PREDLAZDENI ZLABU A RIGOLU DLAZDENYCH Z KOSTEK VELKYCH M2 73,000 | e
Predlazdéni pfikopu, diazdéni z kostek velkych tl. 10 cm, podsyp SD 0-32 tl. 10 cm
Konstrukce v souladu s TP 192
73 = 73,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 302] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)
Specifikace - zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, ocisténi)
P - dodani a rozprostreni materialu pro loZe a jeho tloustku prfedepsanou dokumentaci a pro prfedepsanou vyplri
spar
Polozka nezahrnuje:
- X
21 |96687 VYBOURANI ULICNICH VPUSTI KOMPLETNICH KUS 2000 | e
POSUN STAV. 2 ULICNICH VPUSTI DO SILNICE
cca 6 m3
2 =2,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace véetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
. - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd,
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)
22 967168.R VYBOURANI CASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 8,000 @ e e
Na konci pfikopu bude vybourané ¢elo propustku
8 = 8,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpist
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 303] - Ochrana kanalizace

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 303] - Ochrana kanalizace

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 303 Ochrana kanalizace

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02730.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 100001 U [ —
I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (zahrnujici stavajici splagkové kanalizace a destové kanalizace
véetné kanaliza¢nich pripojek)

Navrzena ochrana stavajici splaskové a deStové kanalizace zahrnuje ovéreni hloubky potrubi, ovéfeni stavu
potrubi pfed zahajenim vystavby a jeho sledovani v pribéhu vystavby. Pokud bude zjisténo, Ze kryti potrubi
neodpovida podkladim a normovym pozadavk(m, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde
k poskozeni kanalizace, bude tato neprodlené opravena.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 304] - Ochrana vodovodu

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 304] - Ochrana vodovodu
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 304 Ochrana vodovodu e
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!
PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (zahrnujici stavajici vedeni vodovodu a vodovodnich pFipojek)

Ochrana vodovodu zahrnuje pfedevsim ovéreni hloubky potrubi, ovéfeni stavu potrubi pfed zahajenim vystavby
a jeho sledovani v prabéhu vystavby. Pokud bude zjisténo, Ze kryti potrubi neodpovida podkladiim a normovym
pozadavk(m, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud pfi vystavbé dojde k poSkozeni
vodovodniho potrubi nebo zafizeni, bude v souladu s provozovatelem neprodlené opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. tsek, km 2,530 - 2,820

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Strana2z 11

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 321 Odvodnéni komunikace, 2. Usek, km 2,530-2,820 e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 lota102R1 ULOZENi ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZIT( - RECYKLACNI T e
STREDISKO
Material z pol.: 131738R, 122738R
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(199.125-129.3+42.250)*2.1 = 235,358 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
- X
> lota102.R2 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 2080| |
STREDISKO
Materiél z pol.: 113478
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03
Koef. 2.6 t/m3
Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(0.8)*2.6 = 2,080 [A]
Polozka zahrnuje:
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuije:
- X
1 |014102.R3 ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI - 0880 |

STREDISKO
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Materiél z pol.: 113478
17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.2 t/m3
Naklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(0.4)*2.2=10,880 [A]
Polozka zahrnuje:
- Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
Specifikace odpadu.
Polozka nezahrnuje:
- X
Zemniprace e
4 113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 1,200 e e
Vyustni objekt
Rozebrani stav. svahu opevnéného kamennou dlazbou 4m2
kamenné dlazba t1.0,20 m - 4*0.2=0.8M3
podkladni beton tl. 0,10m - 4*0.1=0.4M3
4*0.3 = 1,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
5 122738.R ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ M3 42,250 e | e
Sefiznuti krajnice, 84.5m2 do hl. 0.3m
84.5%0.5 = 42,250 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
Specifikace - I'_svahovéni a presvah. svahi do konec¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani
- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
6 131738.R HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 199,125 | e

Délka 177 m, §. 0.90m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky)
177*0.9*1.25 = 199,125 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

7 17411

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM
Zpétny zasyp

(177*0.90*1.25)-(177*0.90*0.36-177*(3.14*R2)=199.1-57.3-12.5=129.3
129.3 = 129,300 [A]

M3

129,300
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
4 Vodorovné konstrukce e
8 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 1,350 | e

podkladni beton C25/30-XF3
1.35 = 1,350 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) poZzadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pri
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti, uZiti
potrebnych prisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych Uprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a oSetreni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd, natérd zabrariujicich soudrznosti betonu a bednéni,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhd pro bednéni, vé. ochrannych a bezpeénostnich opatfeni a
zakladd téchto konstrukci a leSent,

- vytvoreni kotevnich cel, kapes, nalitkt a sedel, zfizeni vSech pozadovanych otvord, vyklenkd, prostupd, dutin,
drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni poZadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaZnich trubek a ostatnich zarizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

Polozka nezahrnuje:

- X

Komunikace

58920

Specifikace

VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM
Asfaltova zélivka za horka typ N2

201 = 201,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu

- vycisteni a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuje:

- X

201,000

Potrubi

10

87434

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM
Trubky DN200 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ
10 = 10,000 [A]

10,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a

Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi
- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- poloZzky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

11 | 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 177,000 | s
Trubky DN250 plast, SN16
Technologicky postup - viz TZ
177 = 177,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického prfedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tGprav
- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konci a

Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prdchodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody
Polozka nezahrnuje:
- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

12 | 894171 SACHTY KANALIZAC Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 7,000 e e

Sachta DN 1000 (tl. zdi dna $achty 0.20m), vyska Sachty 10.1m - 4 ks

7 =7,000 [A]




E AspeEsticon

Strana9z 11

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- poklopy s rdamem, mfize s ramem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilct a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodani dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetreni a ochrana dilcd,
- u dilcd zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, prfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
Specifikace - sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, ploSin a prahd a pod.,

- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ocisténi a oSetreni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim &titkem nebo jinym zpdsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajisteni stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X

13 | 89711R VPUST KANALIZACNI ULICNI KOMPLETNI MONOLIT BETON KUS 4,000 | e
VC NAPOJENI DO PRAVEHO ZATRUBNENI
4 =4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- mfize s ramem, koSe na bahno,
- dodéani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru p#i jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zpdsobu hutnéni, oSetreni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych prisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Gprav, vypIné, vliozek, opracovani, ocisteni a oSetrent,
- bednéni poZadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

Specifikace odbedriovacich a odskruzovacich prostredkd,

- zfizeni v8ech poZadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., vé. ztizeni prace a Gprav
kolem nich,
- natéry zabrariujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X

14 | 897523 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 200MM KUS 1,000 | s
1=1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mrize
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
Ostatni konstrukceaprace e
15 46591 DLAZBY Z KAMENICKYCH VYROBKU M2 4,000 = e e
Nové opevnéni 4m2
kamenna dlazba t1.0,20 m s vysparovanim (MC 25 XF3)
Stérkopisek t1 0.10 m
4=4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- nutné zemni prace (svahovani, Gpravu plané a pod.)
- Gpravu podkladu
- zfizeni spojovaci vrstvy
Specifikace - zfizeni loZe dlazby z pfedepsaného materialu
P - dodavku a ulozeni dlazby z prfedepsanych kamenickych vyrobkd do prfedepsaného tvaru
- sparovani, tésnéni, tmeleni a vyplnéni spar pfipadné s vyklinovanim
- Gprava povrchu pro odvedeni srazkové vody
Polozka nezahrnuje:
- podklad pod dlazbu, vykazuje se samostatné polozkami SD 45
16 917424 CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M 170,000 e e
Silniéni obruba 100/25/15 do bet. loze C25/30 XF3
170 = 170,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
Specifikace - betonové loZe i boc¢ni betonovou opérku
Polozka nezahrnuje:
- X
17 919112 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 52,000 = | e
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm
Véetné procisténi
52 = 52,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuije:
- X
|18 | 93553 ZLABY Z DILCU Z BETONU SVETLE SIRKY DO 200MM VEETNE MRIZi v 52,000 |
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 321] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, km 2,530 - 2,820
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
ODVODNOVACI ZLAB SIRKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVYM ROSTEM D 400 S PODELNYM
SPADEM DNA
Poznamka: Délka Zlabl neobsahuje délku Sachet.
52 = 52,000 [A]
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilcd Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Upravy vtoku a vytoku
Specifikace - nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loze, obetonovani
- méri se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuije:
-X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. usek, vedlejsi

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 322 Odvodnéni komunikace, 2. usek, vedlejsi e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 |o1a102R ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI N 120012 |
STREDISKO
Material z pol.: 131738R1, 131738R2
17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé
Naklad na ulozeni do recykla¢niho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuziti dodaného typu
odpadu.
Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
(68.063-45.4+7+16.1.+16.1)*2.1 = 129,912 [A]
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
-X
1Zemniprace e
2 131738.1 HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ M3 229,800 | e

Pro vsakovaci zafizeni:

A-8.2x1.6x2.1 - 27.6M3 - odvoz na skladku k likv. - 7m3

B -17.8x1.6x2.1 - 59.8M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
C - 17.8x1.6x2.05 - 58.4M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
D - 17.8x1.6x2.95 - 84M3 - - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3

27.6+50.8+58.4+84 = 229,800 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

3 131738.2

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ

Délka 60,5 m, §. 0.90m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky)
60,5*0,90*1.25 = 68,063 [A]

M3

68,063
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

4 131738.R1

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ

Délka 60,5 m, §. 0.90m, hloubka = 2.0m-0,75m (konstrukce vozovky)
60,5*0,90*1.25 = 68,063 [A]

M3

68,063
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

5 131738.R2

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ

Pro vsakovaci zafizeni:

A-8.2x1.6x2.1 - 27.6M3 - odvoz na skladku k likv. - 7m3

B -17.8x1.6x2.1 - 59.8M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
C - 17.8x1.6x2.05 - 58.4M3 - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3
D - 17.8x1.6x2.95 - 84M3 - - odvoz na skladku k likv. - 16.1m3

27.6+50.8+58.4+84 = 229,800 [A]

M3

229,800
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

6 174111

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (prijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM
Zpétny zasyp

(60,5*0.90%1.25)-(60.5*0.90%0.36)-60.5%(3.14*R2))=68.0-19.6-3.0=45.4
45.4 = 45,400 [A]

M3

45,400
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

7 17411.2 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 174500 | e
Zpstny zasyp vsakovacicho zafizeni:
A-8.2x1.6x2.1 - 20.6M3
B-17.8x1.6x2.1 - 43.7M3
C -17.8x1.6x2.05 - 42.3M3
D -17.8x1.6x2.95 - 67.9M3
20.6+43.7+42.3+67.9 = 174,500 [A]
PoloZka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
8 17411.3 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 174500 e | e
Zpstny zasyp vsakovacicho zafizeni:
A-8.2x1.6x2.1 - 20.6M3
B-17.8x1.6x2.1 - 43.7M3
C - 17.8x1.6x2.05 - 42.3M3
D -17.8x1.6x2.95 - 67.9M3
20.6+43.7+42.3+67.9 = 174,500 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
9 17411.4 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 45400 | e
Zpétny zasyp
(60,5*0.90*1.25)-(60.5*0.90*0.36)-60.5*(3.14*R2))=68.0-19.6-3.0=45.4
45.4 = 45,400 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JocC Celkem
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
Specifikace - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X

10 |17481.R1 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 9,700 s | e

Specifikace

PODKLAD NA DNO JAMY 100mm silnou vrstvou praného $térku frakce 8/16 (pFipadné jemnéjsi frakce $térku
nebo pisek ) bez ostrych hran, véetné pfiméfeného zhutnéni

A-8.2x1.6x0.1 - 1.3M3

B-17.8x1.6x0.1 - 2.8M3

C-17.8x1.6x0.1 - 2.8M3

D -17.8x1.6x0.1 - 2.8M3

1.3+2.8+2.8+2.8 = 9,700 [A]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysou$enim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZzisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
11 | 17481.R2 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 5200 e e
Bo¢ni obsyp boxt 100mm silnou vrstvu praného Stérku frakce 8/16 (pfipadné jemnéjsi frakce Stérku nebo pisek )
bez ostrych hran, v€etné pfiméfeného zhutnéni
A-8.2x1.6x0.1 - 0.7M3
B-17.8x1.6x0.1 - 1.5M3
C-17.8x1.6x0.1 - 1.5M3
D -17.8x1.6x0.1 - 1.5M3
0.7+1.5+1.5+1.5 = 5,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
Specifikace - ztizené ukladani sypaniny pod vodu
P - ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- X
12 | 17481.R3 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 8600 | e
Horni obsyp boxt 250mm silnou vrstvu praného Stérku frakce 8/16 (pfipadné jemnéjsi frakce Stérku nebo pisek )
bez ostrych hran, v€etné pfiméfeného zhutnéni
A-8.2x1.6x0.25 - 1.1M3
B -17.8x1.6x0.25 - 2.5M3
C -17.8x1.6x0.25 - 2.5M3
D -17.8x1.6x0.25 - 2.5M3
1.1+2.5+2.5+2.5 = 8,600 [A]




E AspeEsticon

Strana 11 z 15

3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce vcéetné ndkupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materidlu vihcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Upravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. viastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajiSténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v Ulozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

Specifikace

N

zaklady

13 | 28997B OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2

Kompletné obaleni boxt geotextilii minimalni ploSné hmotnosti 200g/m2 s pfesahem jednotlivych past minimalné
200mm bez povrchové Upravy (kalandrovani).

A -8.2x1.6x0.914 - 25.2M2

B - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2
C - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2
D - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

25.2+57.2+57.2+57.2 = 196,800 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pripadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

Specifikace

M2

196,800

5 Komunikace

14 | 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM

125,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Asfaltova zélivka za horka typ N2

125 =125,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného materialu
Specifikace - vycisténi a vyplri spar timto materialem
Polozka nezahrnuije:

- X

7 PfidruZzend stavebnivyroba e

15 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FOLIE M2 196,800 | = e | e
Hydroizola¢ni féliif HDPE tloustka minimalné 1,5 mm

A -8.2x1.6x0.914 - 25.2M2

B - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2
C - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2
D - 17.8x1.6x0.914 - 57.2M2

25.2+57.2+57.2+57.2 = 196,800 [A]

Polozka zahrnuje:
- dodani prfedepsaného ochranného materialu

Specifikace - zfizeni ochrany izolace
Polozka nezahrnuje:
- X
8 Potrubi
16 [87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 39500 = e | e

Trubky DN200 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ
39.5=39,500 [A]
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Strana 13 z 15

3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

17

Specifikace

87445

Specifikace

| 18 | 890000.R

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav

- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, ocisteni a oSetreni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a
pod.

- Uprava prostupd, prachodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- poloZky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- poloZzky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM
Trubky DN250 plast, SN16

Technologicky postup - viz TZ

60.5 = 60,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického prfedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materiélu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potfebnych tGprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na
sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spojd, pracovniho zaslepeni konci a
pod.

- Uprava prostupd, prdchodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ociSténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a cerpanim vody

Polozka nezahrnuje:

- tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

Konstrukce na trubnim vedeni - VSAKOVACI BOXY

60,500

48,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Vsakovaci boxy - jsou plastové bloky uréené k zabudovani pod zem (podzemni vsakovaci objekty) pro
shromazdovani a vytvoreni zasoby vody. Galerie do¢asné zachyti deStovou vodu a s ¢asovym zpozdénim ji opét
odvadeji dale. Vedle vsakovacich odvodriovacich prileht a trubnich galerii a dfive béZznych galerii vyplnénych
Stérkem se v soucasnosti ve zvySené mife buduji podzemni vsakovaci/retenéni objekty - odvodriovaci systém z
jednoho modulli - popéty modult (cca 1200x600x914mm):
A - 6ks
B - 14ks
C - 14ks
D - 14ks
14+14+14+6 = 48,000 [A]
19 894171 SACHTY KANALIZAC Z BETON DiLCU NA POTRUBI DN DO 1000MM KUS 13,000 = | e
Sachta DN 1000 (tl. zdi dna $achty 0.20m), vyska Sachty 10.1m - 4 ks
3+3+3+4 = 13,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- poklopy s ramem, mfiZze s rAmem, stupadla, zebfiky, stropy z bet. dilcd a pod.
- pfedepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcd,
- u dilcd zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, prfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované Upravy dilcd, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,
Specifikace - sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zarizeni, ploSin a prahd a pod.,
P - vyplri, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- ociSténi a oSetreni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zpdsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné prfipadnych méreni,
- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuje:
- X
20 [897523 VPUST ODVOD ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 200MM KUS 9,000 | e
2+3+3+1 = 9,000 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mrize
P Polozka nezahrnuje:
- pfedepsané podkladni konstrukce
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[1]/[SO 322] - Odvodnéni komunikace, 2. Usek, vedlejsi

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

©

Ostatni konstrukce a prace

21

22

919112

Specifikace

93553

Specifikace

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
Rezana spéara §. 12 mm, Profrézovani drazky hl. 30mm, §. 10mm

Véetné procisténi

125 =125,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
- spotfeba vody

Polozka nezahrnuije:

- X

ZLABY Z DiLCU Z BETONU SVETLE SiRKY DO 200MM VCETNE MRIZi

ODVODNOVACI ZLAB SiRKY 200mm, S LITINOVOU HRANOU A LITINOVYM ROSTEM D 400 S PODELNYM
SPADEM DNA

Poznamka: Délka Zlabl neobsahuje délku Sachet.
30+35+60+42 = 167,000 [A]
Polozka zahrnuje:
-dodavku a ulozeni dilcd Zlabu z pfedepsaného materialu pfedepsanych rozmérd véetné mrize
- sparovani, Gpravy vtoku a vytoku
- nezahrnuje nutné zemni prace, pfedepsané loze, obetonovani
- méfi se v metrech béznych délky osy Zlabu, odecitaji se Cistici kusy a vpusté
Polozka nezahrnuje:
- X

125,000

167,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 404] - Ochrana kabelt NN

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 404] - Ochrana kabeld NN
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 404 Ochranakabeld NN
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SITi (v&etn& ochrany elektrickych silovych kabeld a souvisejicich
zafizeni).

Navrzena ochrana zahrnuje ovérfeni hloubky kabeld, ovéfeni stavu kabel( pfed zahajenim vystavby a jeho
sledovani v prabéhu vystavby. Pokud bude zjisténo, Ze kryti kabell neodpovida podkladim a normovym
pozadavk(m, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde k poSkozeni kabell, budou
neprodlené opraveny.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Stranalz?2

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 405] - Ochrana kabelt VO a NN

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Strana2z2
3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 405] - Ochrana kabeld VO a NN
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
SO 405 Ochranakabeld VOaNN
0 VSeobecné konstrukce aprace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITi KPL 1,000 |

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (véetn& ochrany stavajicich elektrickych a sd&lovacich kabelt v
trase vedeni VO).

NavrZena ochrana zahrnuje ovéreni hloubky kabell, ovéfeni stavu kabell pfed zahajenim vystavby a jeho
sledovani v prlibéhu vystavby.

Ochrana zahrnuje i vzdu$né vedeni trasy VO, sloupl a souvisejicich zafizeni.

Pokud bude zji§téno, ze kryti kabell neodpovida podkladiim a normovym pozadavkam, bude situace feSena na
misté s provozovatelem. Pokud dojde k poskozeni kabelt nebo vzdusnych vedeni, bude vedeni neprodlené
opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!

1=1,000 [A]

"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]

Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Stranalz?2

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 406] - Ochrana sdélovacich kabelt

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon

Strana2z 2

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [1]/[SO 406] - Ochrana sdélovacich kabelt
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
SO 406 Ochrana sdélovacich kabeld e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 02730.R POMOC PRACE ZRizZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi KPL 1,000 e | s

I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SITi (zahrnujici sd&lovaci kabely).

NavrZena ochrana zahrnuje ovéreni hloubky kabell, ovéfeni stavu kabell pfed zahajenim vystavby a jeho
sledovani v pribéhu vystavby.

Ochrana zahrnuje i vzduSné vedeni trasy sdélovacich vedeni, sloupt a souvisejicich zafizeni.

Pokud bude zji§téno, ze kryti kabell neodpovida podkladiim a normovym pozadavkam, bude situace feSena na
misté s provozovatelem. Pokud dojde k poskozeni kabelt nebo vzdusnych vedeni, bude vedeni neprodlené
opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS!
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Stranalz?2

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 1 - INVESTOR &. 1 - KSUS

Rozpocet: [1]/[SO 501] - Ochrana STL plynovodu

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Strana2z2

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [1]/[SO 501] - Ochrana STL plynovodu

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

SO 501 Ochrana STL plynovodu e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02730.R POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI KPL 100001 U [ —
I Povinna pevna ¢astka pro vSechny Zhotovitelé ve vySi 50 000 K¢ !!!

PRIPADNA OCHRANA INZENYRSKYCH SiTi (zahrnujici stavajici vedeni plynovodu)

NavrZena ochrana stavajiciho STL plynovodu zahrnuje ovéfeni hloubky potrubi, ovéfeni stavu potrubi pred
zahajenim vystavby a jeho sledovani v pribéhu vystavby. Pokud bude zjiSténo, Ze kryti potrubi neodpovida
podkladiim a normovym pozadavkim, bude situace feSena na misté s provozovatelem. Pokud dojde k poSkozeni
potrubi nebo souvisejicich zafizeni, bude toto neprodlené opraveno.

Bude &erpano se souhlasy TDI a zastupce KSUS
1=1,000 [A]
"Celkové mnozstvi "1.000000 = 1,000 [B]
Specifikace zahrnuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi




E AspeEsticon Stranalz4

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




E AspeEsticon Strana2z4

3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

001-2 Vedlejsi a ostatni naklady e

0 VSeobecné konstrukce aprace e

1 02520 ZKOUSENI MATERIALU NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 2,000 e |

Laboratorni zjiSténi obsahu dehtt v asfaltu (PAU)

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
Polozka nezahrnuije:

- X

2 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 10,000| = |

Zatézovaci zkousky plané - stat. deska (odhad 10ks) - bude ¢erpano v rozsahu dle pokynu objednatele!

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkouskami
Polozka nezahrnuje:

- X

3 02710 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OBJIZDKY A PRISTUP CESTY KPL 1,000 | e

polozka zahrnuje dopracovani dokumentace DIO, projednani a zajiSténi povoleni DIO s DO véetné projednani
dopravnich opatfeni se zastupci mésta, provozovatelem MHD, zajiSténi DIR - kompletni koordinaéni ¢innost k
DIO.

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené se zfizenim nebo zajisténim objizdky a pristupové cesty

Polozka nezahrnuje:

- X

4 02720.a POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e

STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH

zahrnuje zabezpeceni stavby, BOZP v¢. oznaceni stavby, oploceni, pasky, lavky, provizorni pfechody, ap.
Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

Polozka nezahrnuje:

- X

5 02720.b POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 | e

DIO - kompletni provedeni

polozka zahrnuje

- osazeni DZ v¢. prisluSenstvi dle TP66, jeho pravidelna Gdrzba vé. pfip. diléich posund, vyménu poskozenych
DZ / pfisluSenstvi a nasledna demontaz a odklizeni DZ v¢. pfisluSenstvi po ukonéeni platnosti

- pfip. fizeni provozu pro$kolenymi pracovniky

- do¢asné zakryti nebo Upravu stavajiciho DZ v rozporu s DIO

Predpokladana sestava = schéma B/6: 4x (A15 + A10 + SSZ), 6x Z2, Z4, C4a, C4b

<vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace

Specifikace

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi zafizenimi
P Polozka nezahrnuije:
- X
6 02730 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIiTi KPL 1,000 e e
Vytyc€eni siti pfed zahajenim vystavby
Zahrnuje i kopané sondy pro ovéreni polohy kabeld (8ks)
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s ochranou inzenyrskych siti
Specifikace Polozka nezahrnuije:
-X
7 029113 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI - CELKY KUS 1,000 = | e
Zameérfeni -
- pfed vystavbou (vytaceni)
- béhem vystavby
- skuteéného provedeni stavby
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
-X
8 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 = | e
Fotopasportizace stavajicicho stavu vstupu, vjezdl, oploceni a zdi sousednich objektl pfed a po realizaci stavby,
véetné vyhodnoceni
Polozka zahrnuje:
. - veSkeré néaklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
9 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,000 e e
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
10 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORME KPL 1,000 e e
a pfip. tiSténé, dle SOD
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
11 | 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKY PLAN KPL 1,000 = | e
<vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[001-2] - VedlejSi a ostatni naklady

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- pfipravu podkladd, vyhotoveni Zadosti pro vklad na katastralni Grad

- polni prace spojené s vyhotovenim geometrického planu

- vypocetni a grafické kancelarské prace

- Uredni ovéreni vysledného elaboratu

- schvaleni navrhu vkladu do katastru nemovitosti pfislusnym katastralnim Grfadem
Polozka nezahrnuje:

- X

12 | 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,000 |

PFitomnost geotechnika na stavbé pro potfeby vyhodnoceni rozsahu sanaci

Polozka zahrnuje:

- veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Polozka nezahrnuje:

- X

13 |03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 | e

STAVBAV INTRAVILANU MESTA ; PROVADENI PO ETAPACH

zahrnuje kompletni provedeni ZS (buriky, sanita, energie) v¢. nasledného uvedeni ploch ZS do plvodniho, resp.
dohodnutého stavu

Polozka zahrnuje:

objednatelem povolené naklady na porizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova
Specifikace zafizeni

Polozka nezahrnuije:

- X

Specifikace

Specifikace
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni éast - ostani plochy

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 0,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Tomas Vozéabal Vypracoval nabidku:

Datum zadani: 06/02/2025 Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0)
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

SO 101.2 (OK) Dopravni €ast - ostani plochy

0 V8eobecné konstrukce a prace

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO
zemina, kamenivo, kamen, nestmelené vrstvy

1 014102.a

17 05 04 - Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03*, koef. 2.1 t/m3
Nepotfebny vykopek - zemina, drny, kameni - nevhodny material pro dal$i pouzi na této stavbé

PolozZka zahrnuje :
- Néaklad na uloZeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzlti dodaného typu
odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.

"dle pol. 11130 "43,5*0,1*2.1 = 9,135 [A]

"dle pol. 113178 "26,15*2,1 = 54,915 [B]

"dle pol. 113328 "59,24*2,1 = 124,404 [C]

"dle pol. 11353 "70,1*0,28*2.1 = 41,219 [E]

"dle pol. 122738 "361,1*1,8*2.1 = 1 364,958 [F]
"dle pol. 123738 "302,98*1,8+2.1 = 1 145,264 [G]
"dle pol. 966128 "0,18*2,1 = 0,378 [H]
Mezisoucet =2 740,273 [D]

Polozka zahrnuje:

- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

Polozka nezahrnuje:

- X

ULOZENI ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITi - RECYKLACNI
STREDISKO

Specifikace

2 014102.b

2740,273

27,091
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:

14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

3 014102.c

Specifikace

4 014132

17 01 01 - BETON z vybouranych konstrukci (obrubniky, propusty, panely a jiné)
Koef. 2.4 t/m3

PoloZka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel dolozi platné opravnéni opravriujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o ulozeni tzv.
Privodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnozstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto pravodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
"dle pol. 113188 "0,698*2,4 = 1,675 [A]
"dle pol. 11351 "60,6*0,15*2.4 = 21,816 [B]
"dle pol. 96651 "5,0*0,3*2.4 = 3,600 [C]
Mezisoucet =27,091 [D]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:
- X
ULQZENI’ ODPADU ZE STAVBY NA SKLADKU S OPRAVNENIM K OPETOVNEMU VYUZITI - RECYKLACNI
STREDISKO
vybourany asfalt (kusovy)

17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
Koef. 2.4 t/m3

Polozka zahrnuje :
- Naklad na ulozeni do recyklaéniho stfediska ¢i na skladku s opravnénim k opétovnému vyuzIti dodaného typu

odpadu.

Zhotovitel doloZi platné opravnéni opravnujici ho k nakladani s odpady. Dale predlozi doklady o uloZeni tzv.
Pravodku odpadu (s uvedenim SPZ, mnoZstvi-vahy, nazvu odpadu, misto dalSiho vyuzi odpadu). Tuto privodku
odsouhlasi zastupci smluvnich stran.
"dle pol. 113138 "5,43*2,4 = 13,032 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
Polozka nezahrnuje:
- X

POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-NO (NEBEZPECNY ODPAD)

"dle pol. 113728 "2,57%2,3 = 5,911 [A]

13,032

5,911
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- - veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
- X
5 014212 POPLATKY ZA ZEMNIK - ORNICE T 12564 e e
pofizeni substratu / ornice / zeminy schopné zdrodnéni dle dispozic zhotovitele
"dle pol. 18233 s odpocétem vyzisku "(66,6*0,2-6,34)*1,8 = 12,564 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s ndkupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)
P Polozka nezahrnuije:
- X
1Zemniprace e
6 11130 SEJMUTI DRNU M2 43500 e e
v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Sejmuti drnu (vrchni vrstvy zatravnénych ploch) tl. cca 100mm "43,5 = 43,500 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - vodorovnou dopravu a ulozeni na skladku
P Polozka nezahrnuije:
- X
7 113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 5430 = s | e
v¢. odvozu a uloZeni na obalovné / recyklaénim stfedisku s provoznim zafizenim pro pouZiti / zpracovani
znovuziskané asfaltové smési dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné
"Vybourani asfaltu - chodniky - odhad tl. 50 mm "108,6*0,05 = 5,430 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
8 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 26,150 = - | e

v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

"Vybourani kamenné dlazby - "

"- vozovka - odhad tl. 100 mm "93,1*0,1 = 9,310 [B]

"- sjezd, ostravek - odhad tl. 80 mm "61,3*0,08 = 4,904 [C]

"chodnik - odhad tl. 60 mm "174,0*0,06 = 10,440 [D]

"chodnik (hladka pridlazbovéa deska) - odhad tl. 40 mm "14,4*0,04 = 0,576 [E]

"Vybourani dlazby z umélého kamene - chodnik (reliéfni pro nevidomé) - odhad tl. 40 mm "23,0*0,04 = 0,920 [F]
"Celkové mnozstvi "26.150000 = 26,150 [G]

Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Polozka nezahrnuje:

Specifikace - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
9 113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 20KM M3 0698 | e
v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
"Vybourani betonové dlazby - "
"- sjezd - odhad tl. 80 mm "4,6*0,08 = 0,368 [B]
"- chodnik - odhad tl. 60 mm "5,5*0,06 = 0,330 [C]
"Celkové mnozstvi "0.698000 = 0,698 [D]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce). jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
10 113328 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 59,240 = | e
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né

"Vybourani Stérku - "

"- zahon - odhad tl. 200 mm "10,7*0,2 = 2,140 [B]

"- parkovisté - odhad tl. 50 mm "10,8*0,05 = 0,540 [C]

"Vybourani nestmelenych vrstev vozovky tl. do 400 mm "141,4*0,4 = 56,560 [D]
"Celkové mnozstvi "59.240000 = 59,240 [E]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
11 | 11351 ODSTRANENiI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 60,600 | e
v¢. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Vybourani betonového sadového obrubniku vé. bet. loze "60,6 = 60,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
12 | 11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 70,100 | e
v¢€. odvozu a uloZeni na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele
"Vybourani kamenného silniéniho obrubniku v¢. bet. loze "70,1 = 70,100 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuje:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce).
13 11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 23,130 | e
v¢. odvozu a uskladnéni dle dispozic zhotovitele
POZN.: Povinny odkup frézované zhotovitelem!
Material neni odpadem!
POZN.: Predpoklad 90 % objemu vybouranych / vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T1
— ZAS-T2. Polozka bude ¢erpana v rozsahu dle pokynd TDI, na zakladé provedenych zkousek.
"Odfrézovani asfaltu - komunikace - odhad tl. 200 mm (90%) "128,5*0,2*0,9 = 23,130 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
|14 |113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM BE 2570 |
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
v¢€. odvozu a uloZeni na trvalou skladku nebezpeéného odpadu dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né
Predpoklad 10 % objemu vyfrézovanych asfaltovych vrstev v hodnotach PAU tfidy ZAS-T3 - ZAS-T4. Polozka
bude ¢erpana v rozsahu dle pokynt TDI, na zakladé provedenych zkousek.
"Odfrézovani asfaltu - komunikace - odhad tl. 200 mm (10%) "128,5*0,2*0,1 = 2,570 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
Specifikace Polozka nezahrnuije:
P - poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce).
15 | 113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 11,600 | e
pfiprava drazky pro zalivku, v¢. vycisténi drazky a likvidace odpadu (rozméry min. 12/25 mm)
"Napojeni - drazka pro zalivku "11,6 = 11,600 [A]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
P Polozka nezahrnuije:
- X
16 121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 4350 e e
v¢. odvozu na meziskladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
Soucasti polozky je i vybér vhodného materialu!
"Sejmuti ornice (spodni vrstvy zatravnénych ploch) tl. cca 100mm "43,5*0,1 = 4,350 [A]
Polozka zahrnuje:
- sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy
Specifikace - jeji vodorovnou dopravu
Polozka nezahrnuje:
- uloZeni na trvalou skladku
17 | 122738 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 361,100 | e
v¢. odvozu na recykla¢ni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
"Zemni prace - odkopavky pro provedeni novych konstrukci (dle bilance kubatur a dil¢ich dopoctd) "361,1 =
361,100 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

18 123738

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM

v¢. odvozu na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientaéné
POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané (odkop zeminy) - "

"-tl. 0,5m (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "371,0*0,5 = 185,500 [B]
"-1l. 0,3m (chodniky - pochozi plochy) "391,6*0,3 = 117,480 [C]
"Celkové mnozstvi "302.980000 = 302,980 [D]

M3

302,980
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

19 125734

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahd do konecného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi
vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahd

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahd vé. svahovani

- zfizeni stuprid v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tridéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuije:

- ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM

v¢. dovozu z meziskladky dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena orientacné
"doprava vyziskané ornice / zeminy schopné ztrodnéni (dle pol. 121104) "4,35 = 4,350 [A]

M3

4,350
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

20 | 125738

Polozka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek

- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

v¢. dopravy substratu / ornice / zeminy schopné zarodnéni dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né

"dle pol. 18233 s odpoétem vyzisku "66,6*0,2-(4,35+1,99) = 6,980 [A]

M3

6,980
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kod Nazev MJ MnoZzstvi JOC Celkem
Polozka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetreni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektd vé. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
Specifikace - téZzeni a rozpojovani jednotlivych balvand
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni korfend a napadavek
- pazeni, vzepreni a rozepreni vé. pfepazovani (vyjma pazeni zaporového a Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahu
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopi§té a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
21 | 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENI M3 664,080 = e | e
"dle pol. 122738 "361,1 = 361,100 [A]
"dle pol. 123738 "302,98 = 302,980 [B]
"Celkové mnozstvi "664.080000 = 664,080 [C]
Polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do prfedepsaného tvaru
- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek
Specifikace - spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svahi
- svahovani, uzavirani povrchdé svahd
- udrZovani tlozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v UloZisti
- veSkeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
Polozka nezahrnuije:
- X
| 22 | 17180.b ULOZENI SYPANINY DO NASYPU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU | M3 ‘ 302,980 | e
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

23 18110.a

Specifikace

24 |18110.b

Specifikace

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledkl zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané (nasyp) - "

"~ tl. 0,5m (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "371,0%0,5 = 185,500 [B]
"~ tl. 0,3m (chodniky - pochozi plochy) "391,6*0,3 = 117,480 [C]
"Celkové mnozstvi "302.980000 = 302,980 [D]

Polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce (nasypového télesa véetné aktivni zony) véetné nakupu a dopravy
materialu dle zadavaci dokumentace

- Uprava ukladaného materialu vihéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, prip. jiné Gpravy za
Ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetreni Ulozisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatreni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektd a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadeéni vé. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurach) vé. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vyména casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi viivy

- ruéni hutnéni a vyplri jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchd svahd

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani Ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli GloZisté a v UloZisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoZzriujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, néajezdy, leSeni,
podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

"Uprava a hutnéni plané vozovky a sjezdu, véetné ptipadného zlepSeni kvality podloZi - Edef,2 = 45 MPa "371,0
= 371,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni uréuje projekt.

Polozka nezahrnuje:

- X

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. |

"Uprava a hutnéni plané chodniku, véetné pfipadného zlepseni kvality podloZi - Edef,2 = 30 MPa "391,5 =
391,500 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vySkovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Polozka nezahrnuje:

- X

M2

M2

371,000

391,500
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

Celkem

25 |18130

Specifikace

26 | 18233

Specifikace

27 18241

Specifikace

28 18247

Specifikace

29 |18311

Specifikace

30 |18461

UPRAVA PLANE BEZ ZHUTNENI
pfiprava plochy pro ohumusovani

"dle pol. 18233 "66,6 = 66,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- Upravu plané vcetné vyrovnani vyskovych rozdild
Polozka nezahrnuje:

- X

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE V TL DO 0,20M

"Rozprostfeni ornice v tl. 0,2 m "66,6 = 66,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- nutné premisténi ornice z docasnych skladek vzdalenych do 50m

- rozprostreni ornice v pfedepsané tloustce v roviné a ve svahu do 1:5
Polozka nezahrnuije:

- X

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM

"dle pol. 18233 "66,6 = 66,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodéani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:
- X
OSETROVANI TRAVNIKU
Udrzba zatravnénych ploch do predani spravci
"dle pol. 18233 "66,6 = 66,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkd na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to vSe bez ohledu
na sklon terénu

- nutné zaliti a hnojeni

Polozka nezahrnuje:

- X

ZALOZENI ZAHONU PRO VYSADBU

"PFiprava pro osazeni zahonu "26,4 = 26,400 [A]

Polozka zahrnuje:

- zaloZeni zahonu, urovnani, nalozeni a odvoz odpadu, to vSe bez ohledu na sklon terénu
Polozka nezahrnuje:

- X

MULCOVANI

"Uprava zahonu mul8ovanim "26,4 = 26,400 [A]

M2

M2

M2

M2

M2

M2

66,600

66,600

66,600

66,600

26,400

26,400
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje.
- dodani a rozprostreni mulcovaci kiry nebo Stépky v pfedepsané tloustce nebo mul¢ovaci textilie bez ohledu na
Specifikace sklon terénu, stabilizaci mulée proti erozi, pfisady proti vzniceni mulée
P - naloZeni a odvoz odpadu
Polozka nezahrnuije:
- X
31 |18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM M2 42,000 = e | s
"Ochrana kefového porostu - dfevéné bednéni - vySka 2,0 m "21,0*2,0 = 42,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),
Specifikace véetné nalozZeni a slozeni, pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
- X
32 |184A1 VYSAZOVANI KERU LISTNATYCH S BALEM VCETNE VYKOPU JAMKY KUS 80,000 e | e
Skalnik drobnolisty (Cotoneaster Microphyllus - "Queen of Carpets") - pofizeni, dovoz, osazeni, zélivka a
nasledna péce
"Vysadba zahonu - hustota vysadby 3 rostliny na m2 (26,4x3ks) "80 = 80,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku projektem predepsanych kefi
- hloubeni jamek (min. rozméry pro kerfe 30/30/30cm) s event. vyménou pudy, s hnojenim anorganickym hnojivem
Specifikace a pridavkem organického hnojiva dle PD, zalivku, a pod.
P - veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny),
véetné nalozZeni a sloZeni, pfipadné s uloZzenim
Polozka nezahrnuje:
- X
2Zaklady e
33 [21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 91,920 e | e
filtracni geotextilie 500 g/m2
"Trativod - oplasténi zebra "38,3*2,4 = 91,920 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a ulozeni pfedepsané félie véetné potrebnych presahd
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Specifikace PoloZka nezahrnuje:
- X
Zpusob mérenti:
- pfesahy se nezapocitavaji do vymeéry
34 |21264 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM M 38,300 e e
vykop ryhy vykazan v ramci pol. celkovych vykopl
Trativod z ¢astecné perforované drenazni trubky DN 160 a s vyplni Stérkem 32/63 v mnozstvi 0,2 m3/m
"Trativod "38,3 = 38,300 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi JOC Celkem

35

36

Specifikace

21461C

Specifikace

289972

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- plati pro kompletni konstrukce trativodd:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé téZitelnosti, vyplri, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
prebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplri a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z prfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukonéujiciho objektu (kaplicky)
dle VL

- veSkery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

Polozka nezahrnuje:

- oplasténi z geotextilie, folie

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatéZovacich zkousek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané - Netkana geotextilie 300 g/m2 (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) “370,9 = 370,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, prfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okraju

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy (nezapocitavaji se do vymeéry)
- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu
Polozka nezahrnuje:

- X

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

POZN.: Polozka bude ¢erpana po odsouhlaseni objednatelem, na zakladé vysledk( zatézovacich zkouSek, v
rozsahu dle pokyn( geotechnického dozoru a se souhlasem TDI !

"Sanace zemni plané - Geomfiz 30/30 kN/m (vozovka, sjezdy - pojizdéné plochy) "370,9 = 370,900 [A]
Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomfizoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- prichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajiSténi okrajd

- Gpravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

Polozka nezahrnuije:

- X

Zplsob méreni:

- pfesahy se nezapo¢itavaji do vymeéry

M2

M2

370,900

370,900
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

N

Vodorovné konstrukce

37

45159

Specifikace

PODKL A VYPLN VRSTVY Z UPRAVENEHO KAMENE
"Ostatni plochy - Kagirek t1 200 mm "0,4*0,2 = 0,080 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsaného kamene

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

- neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
Polozka nezahrnuje:

- X

M3

0,080

Komunikace

38

39

40

56143G

Specifikace

56144G

Specifikace

56333

SMESI| Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 150MM
Smeés stmelena cementem SC C8/10 tl. 130 mm

"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4 = 267,400 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- ulozeni smési dle predepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Upravu napojeni, ukonéeni

- Upravu dilatac¢nich spar véetné predepsané vyztuze

Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

SMESI Z KAMENIVA STMELENE CEMENTEM SC C 8/10 TL. DO 200MM
Smés stmelena cementem SC C8/10 tl. 180 mm

"Konstrukce pojizdéného prstence, ostriivku "13,0 = 13,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani smési v pozadované kvalité

- ocisténi podkladu

- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gpravu napojeni, ukonceni

- Upravu dilatacnich spar véetné predepsané vyztuze

Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 150MM
Stérkodrt SDB tl. 150 mm
"Konstrukce chodniku "286,4+5,7+0,3+18,4+28,8+0,9 = 340,500 [A]

M2

M2

M2

267,400

13,000

340,500
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

41 56334

Specifikace

42 | 56335

Specifikace

43 | 56336

Specifikace

44 | 572141

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM
Stérkodrt SDB tl. 200 mm

"Konstrukce pojizdéného prstence, ostriivku "13,0 = 13,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 250MM
Stérkodrt SDB tl. 250 mm
"Konstrukce sjezdu "50,9+2,3+3,7 = 56,900 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuje:

- postriky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 300MM
Stérkodrt SDAtl. (min.) 250mm

Vymeéra v¢. rozsifeni podkladnich vrstev pod obruby, rezervy na vyrovnani spadu komunikace a na pfip.

nerovnost podkladu celkem 10%.
"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4*1,1 = 294,140 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostreni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
Polozka nezahrnuije:

- postriky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK ASFALTOVY DO 2,0KG/M2

Postfik infiltracni P 2,0 kg/m2
"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4 = 267,400 [A]

M2

M2

M2

M2

13,000

56,900

294,140

267,400
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
Polozka nezahrnuje:
- X
45 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 534,800 e e
Postfik spojovaci emulzni PS, C 0,5 kg/m2
"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4*2 = 534,800 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani vSech predepsanych materiald pro postriky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsaného technologického predpisu
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonéeni
Polozka nezahrnuje:
- X
46 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 267,400 e e
Asfaltovy beton ACO 11 tl. 40 mm
"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4 = 267,400 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuije:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
47 | 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 267,400 = | e
Asfaltovy beton ACL 16+ tl. 60 mm
"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4 = 267,400 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirfky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
P - Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
48 | 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 267,400 | e
Asfaltovy beton ACP 16+ tl. 50 mm
"Konstrukce vozovky - asfalt "267,4 = 267,400 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoju
P - Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod.
PoloZka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
49 |58212 DLAZDENE KRYTY Z VELKYCH KOSTEK DO LOZE Z MC M2 13,000 = | e
DlaZba z pfirodniho kamene, kostka velka 150/170mm ; loZze z malty M25 XF4 tl. 50mm
"Konstrukce pojizdéného prstence, ostriivku "13,0 = 13,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro prfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického prfedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
50 |58221 DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 50,900 = e | e
Dlazba z pfirodniho kamene (Seda), kostka drobna 80/100mm ; loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
"Konstrukce sjezdu "50,9 = 50,900 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
51 |582312 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VICEBAREVNYCH DO LOZE Z KAMENIVA M2 292,100 e e
Dlazba z pfirodniho kamene, kostka mozaikova 60/40mm ; loze z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
"Konstrukce chodniku - "
"- kamenna zulova kostka 4/6, barva pfirodni Seda "286,4 = 286,400 [B]
"- kamenna Zulova kostka 4/6, barva pfirodni bila (kontrastni pas) "5,7 = 5,700 [C]
"Celkové mnozstvi "292.100000 = 292,100 [D]
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZzadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle predepsaného technologického prfedpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypiné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikd, dilatac¢nich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacéd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.
52 |58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z KAMENIVA M2 0,900 | e
Dlazba betonova ; loZze z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm
"Konstrukce chodniku - velkoformatova betonova dlazba 0,5 x 0,5 m, barva pfirodni $eda "0,9 = 0,900 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Polozka zahrnuje:
- dodani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loZe v tloustce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

53 |58271 DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z KAMENIVA M2 53,500 @ | e
DlaZba z umélého kamene, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, v&. doplnéni podkladni SD, loZe do
pozadované tloustky

"Konstrukce sjezdu - "
"- hladka pfidlazbova deska Sitka 0,25 m, barva Seda "2,3 = 2,300 [B]
"- umeély kdmen - pro nevidomé s vystupky, barva bila "3,7 = 3,700 [C]
"Konstrukce chodniku - "
"- hladka pridlazbova deska Sitka 0,25 m, barva Seda "0,3 = 0,300 [E]
"- hladka pfidlazbova deska Sitka 0,25 m, barva bila "18,4 = 18,400 [F]
"- umély kamen - pro nevidomé s vystupky, barva bila "28,8 = 28,800 [G]
"Celkové mnozstvi "53.500000 = 53,500 [H]
Polozka zahrnuje:
- dodéani dlazebniho materialu v poZadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tlouStce predepsané
dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri spar
- ocisténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané
Specifikace vypIné spar
P - zfizeni vrstvy bez rozliSeni Sirky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukoncéeni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti,
Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci dokumentace jinak
Polozka nezahrnuje:
- postriky, natéry
- tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zarizeni, odvodriovacich prouzkd, odvodriovacd, vpusti, Sachet a pod.

54 | 587201 PREDLAZDENI KRYTU Z VELKYCH KOSTEK M2 3,300 e e
Stav. dlazba 150/170mm, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, vé&. pfip. doplnéni podkladni SD, loze
do pozadované tloustky

"Vozovka - pfeskladani stavajici dlazby v Sifce 0,5 m "3,3 = 3,300 [A]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

55

Specifikace

587203

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZenti, ocisténi)

- dodani a rozprostreni materialu pro loZe a jeho tloustku prfedepsanou dokumentaci a pro prfedepsanou vyplri
spar

Polozka nezahrnuje:

- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)

PREDLAZDENI KRYTU Z MOZAIKOVYCH KOSTEK

Stav. mozaikova dlazba 40/60mm, loZe z drceného kameniva fr. 4/8 L tl. min. 40mm, v€. pfip. doplnéni podkladni
SD, loze do pozadované tloustky

"Uprava plochy z kam. kostek tl. 60mm "0,8 = 0,800 [A]

"Chodnik - preskladani stavajici dlazby v Sifce 0,25 m "1,1 = 1,100 [B]

"Celkové mnozstvi "1.900000 = 1,900 [C]

Polozka zahrnuje:

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho
materialu (bez dodavky nového)

- nezbytnou manipulaci s timto materialem (nakladani, doprava, sloZeni, ocisténi)

- dodéani a rozprostreni materidlu pro loZe a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro pfedepsanou vyplri
spar

Polozka nezahrnuje:

- doplnéni plochy s pouzitim nového materialu (vykazuje se v poloZce ¢.582)

M2

1,900

7 PFidruzena stavebni vyroba

56

711117

Specifikace

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNi VLHKOSTI Z PE FOLIi

"Nopové folie vyska 0,5 m "29,7*0,5 = 14,850 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materialu

- ociSténi a oSetreni podkladu, zadavaci dokumentace mdze zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zfizeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadné komplet. soustavy nebo systému podle prislusného
technolog. predpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoju

- Gprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spojd, kotev, obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodnénti,
otvord, neizolovanych mist a pod.

nestanovi jinak

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, ociSténi a oSetreni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

Polozka nezahrnuje:

- ochranné vrstvy, napr. geotextilii

M2

14,850

8 Potrubi
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
57 |87434.R PRIPOJKY Z POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 22,200 | e

kompletni provedeni vé. vykopu s likvidaci pfebytku vykopku, loZe a obsypu
"Nové pfipojky PVC SN 12 DN 200 pro UV "22,2 = 22,200 [A]

58 | 87633 CHRANICKY Z TRUB PLASTOVYCH DN DO 150MM M 19,600 | |

"Osazeni nové (rezervni) kabelové chrani¢cky DN 110 19,6 = 19,600 [A]

Polozka zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodéani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.),
podpérnych, zavésnych a upevriovacich prvkd, véetné potrebnych Gprav

- Uprava a priprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu (bez ohledu na

sklon)

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a

Specifikace pod.

- Uprava prostupd, prdchodd Sachtami a komorami, okoli podpér a vyUsténi, zalsténi, napojeni, vyvedeni a
upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetreni prostoru kolem potrubi

- vcéetné pripadné predepsaného utésnéni koncd chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach

Polozka nezahrnuje:

- X

59 |89712 VPUST KANALIZACNI ULICNi KOMPLETNI Z BETONOVYCH DiLCU KUS 3,000 | s
kompletni provedeni - vykop s likvidaci pfebyte¢ného vykopku, osazeni nové UV, véetné betonové desky pod UV,
prstencd DN500, vystroje, celolitinovy rdm s mfizi D400, koS na splaveniny, obetonovani a zpétného obsypu

"Nova UV "3 = 3,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni predepsanych dild véetné mfize

- vyplr, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo

Specifikace kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
Polozka nezahrnuije:
- X
60 |89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 4,000 | e

POZN.: "vyména" = Rezerva pro pfipadnou vyménu poskozenych kusu - erpano v rozsahu dle pokynu
objednatele! zahrnuje i likvidaci plvodni konstrukce

"ZruSeni uliéni vpusti - vySkova rektifikace, osazeni litinovym poklopem Sachty D400 "3 = 3,000 [A]
"VySkova rektifikace povrchovych znakl - kanalizace - pfip. 'vyména® "1 = 1,000 [B]
"Celkové mnozstvi "4.000000 = 4,000 [C]
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

PC Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

61 |89913

Specifikace

62 |89921

Specifikace

63 |89923

Specifikace

64 | 899901

Specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku a osazeni pfedepsané mfize véetné ramu
Polozka nezahrnuije:

- X

KRYCI HRNCE SAMOSTATNE

POZN.: "vyména" = Rezerva pro pfipadnou vyménu poskozenych kusu - erpano v rozsahu dle pokynu
objednatele! zahrnuje i likvidaci plvodni konstrukce
"Vyskova rektifikace povrchovych znaku - vodovod a plyn - pfip. ‘'vyména™ "4 = 4,000 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsané hrnce mfize véetné ramu

Polozka nezahrnuije:
- X

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

"VySkova rektifikace povrchovych znakl - kanalizace "2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Upravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU

"Vyskova rektifikace povrchovych znakl - vodovod a plyn "8 = 8,000 [A]
Polozka zahrnuje:

- vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (véetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu
vozovky nebo chodniku)

Polozka nezahrnuje:

- X

PREPOJENI PRIPOJEK

"PFipojky uliénich vpusti - napojeni na kanalizaci (dle po¢tu UV) "3 = 3,000 [A]
Polozka zahrnuje:

- fez na potrubi

- dodéani a osazeni prisluSnych tvarovek a armatur

Polozka nezahrnuje:
- X

KUS

KUS

KUS

KUS

4,000

2,000

8,000

3,000

Ostatni konstrukce a prace

65 |914131

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODAVKA A MONTAZ

osazeni na slopek

KUS

4,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
"DZ - nové svislé - "
"- P4 "1 =1,000 [B]
". C1"2 =2,000[C]
". C4a "1 = 1,000 [D]
"Celkové mnozstvi "4.000000 = 4,000 [E]
PoloZka zahrnuje:
Specifikace - dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni
P Polozka nezahrnuje:
- X
66 |914132 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM KUS 4,000 | e
v¢. vyzvednuti a dopravy ze skladu
"DZ - posun stavajici svislé (zpétné osazeni) - "
". P4 "1 =1,000 [B]
"-B28 "1 = 1,000 [C]
" 1J4a"1 = 1,000 [D]
".1S21b "1 = 1,000 [E]
"Celkové mnozstvi "4.000000 = 4,000 [F]
Polozka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky
o - 0sazeni a montaz znacky na misté uréeném projektem
Specifikace - o s
- nutnou opravu poskozenych casti
Polozka nezahrnuje:
- dodavku znacky
67 914133.a DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 6,000 = s | e
v¢. ociSténi a odvozu do skladu mésta (do 5 km)
"DZ - odstranéni stavaji svislé - "
". P4 "1 =1,000 [C]
"-1S3b "1 = 1,000 [E]
"-1S3c¢ "2 = 2,000 [F]
". E2b "2 = 2,000 [G]
"Celkové mnozstvi "6.000000 = 6,000 [B]
Polozka zahrnuje:
Specifikace - odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
P Polozka nezahrnuje:
- X
68 |914133.b DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ KUS 4,000 = | e
s ocisténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

69 |914232

Specifikace

70 914233

Specifikace

71 914913

Specifikace

72 | 914921

"DZ - posun stavajici svislé (demontaz) - "
". P4 "1 =1,000 [B]

"-B28 "1 =1,000 [C]

"-134a"1 = 1,000 [D]

"-1S21b "1 = 1,000 [E]

"Celkové mnozstvi "4.000000 = 4,000 [F]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

DOPRAVNIi ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PREMISTENIM
v¢. vyzvednuti a dopravy ze skladu

"DZ - posun stavajici svislé (zpétné osazeni) - IP6 se zvyraznénim reflexnim provedenim "2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dopravu demontované znacky z do¢asné skladky

- osazeni a montaz znacky na misté urceném projektem
- nutnou opravu poskozenych casti

Polozka nezahrnuje:

- dodavku znacky

DOPRAVNI ZNACKY ZVETSENE VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTAZ
s ocisténim a uskladnénim (pro zpétné osazeni)

"DZ - posun stavajici svislé (demontaz) - IP6 se zvyraznénim reflexnim provedenim "2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na prfedepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ
v¢. likvidace dle dispozic zhotovitele (malé mn.)

"DZ - vybourani stav. sloupku DZ v¢. bet. patky "2 = 2,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na predepsané misto
Polozka nezahrnuje:

- X

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODAVKA A MONTAZ
"DZ - novy sloupek, véetné vykopu a osazeni do betonového zakladu "7 = 7,000 [A]

KUS

KUS

KUS

KUS

2,000

2,000

2,000

7,000
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

Specifikace

73 915111

Specifikace

74 | 915211

Specifikace

75 915221

Polozka zahrnuje:

- sloupky

- upevriovaci zarizeni

- osazeni (betonova patka, zemni prace)

Polozka nezahrnuije:

- X

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
1. faze VDZ, v¢. predznaceni (v€. pfip. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)

"DZ - nové vodorovné - "

"-V7a(dl. 6,6 + 6,8 + 6,8 + 3,5+3,5 m, 5itka 4,0 m) "0,5*4*(6+7+1) = 28,000 [C]

" V13 - ¢ara (0,25) + 3rafy "13,3*0,25+2,3 = 5,625 [E]

"Celkové mnozstvi "33.625000 = 33,625 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuije:

- X

Zpusob mérenti:

- méri se pouze natirana plocha

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI PLASTEM HLADKE - DODAVKA A POKLADKA
2. faze VDZ (v€. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢. zameteni (mala
vyméra)

"DZ - nové vodorovné - "

"-V7a(dl. 6,6 + 6,8 + 6,8 + 3,5+3,5 m, 5itka 4,0 m) "0,5*4*(6+7+1) = 28,000 [C]

". V13 - 3rafy "2,3 = 2,300 [E]

"Celkové mnozstvi "30.300000 = 30,300 [B]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuje:

- X

Zpusob mérenti:

- méri se pouze natirana plocha

VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURALNI NEHLUCNE - DOD A POKLADKA
2. faze VDZ (v€. vyznaceni operativniho mista pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), v¢. zameteni (mala
vyméra)
"DZ - nové vodorovné - "
". V13 - ¢ara (0,25) "13,3*0,25 = 3,325 [E]

M2

M2

M2

33,625

30,300

3,325
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3.1.1.1 (24.3.49.0)

Objekt:

POLOZKY SOUPISU PRACI

[2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

Datum:

28/03/2025

Cas:  14:37

Kod

Nazev

MJ

Mnozstvi

JoC

Celkem

76

77

78

79

Specifikace

916A1

Specifikace

917424.a

Specifikace

917424.b

Specifikace

91771

Specifikace

|91784

Polozka zahrnuje:

- dodéani a pokladku natérového materialu

- pfedznaceni a reflexni Gpravu

Polozka nezahrnuije:

- X

Zplsob méreni:

- méfi se pouze natirana plocha

PARKOVACI SLOUPKY A ZABRANY KOVOVE
véetné vykopu a osazeni do betonového zakladu
"Litinovy sloupek "1 = 1,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani zafizeni v pfedepsaném provedeni véetné jeho osazeni

Polozka nezahrnuje:
- X

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

do betonového loze C20/25nXF3 s bo¢ni opérou
"Kamenny obrubnik OP6 (150/250) "98,2 = 98,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM

do betonového loze C20/25nXF1 s boéni opérou
"Kamenny obrubnik OP7 (120/250) "64,3 = 64,300 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku betonovych obrubnikd o rozmérech prfedepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK VELKYCH
do bet. loze C16/20nXF1 s boéni opérou
"Kamenna kosta 15/17, 2 fadky (2x) "2*6,6 = 13,200 [A]

Polozka zahrnuje:

- dodani a pokladku jedné rady dlazebnich kostek o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
- betonové loZe i boéni betonovou opérku

Polozka nezahrnuje:

- X

VYSKOVA UPRAVA OBRUB Z DLAZEB KOSTEK VELKYCH

KUS

1,000

98,200

64,300

13,200

9,200
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI
Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Vybourani vé. bet. loZe, ocisténi, likvidace odpadu, naloZeni a odvoz na skladu stavby, dovoz zpét na stavbu a
ukladka do nového loze
"Uprava vedeni fadky z kam. kostek 100/150 "9,2 = 9,200 [A]
Polozka zahrnuje:
- vytrhani, ocisténi, manipulaci
Specifikace - nové betonové loze a osazeni.
Polozka nezahrnuje:
- nutné doplnéni novymi obrubami se uvede v polozkach 9172 az 9177
81 919111 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 5600 s emeeeeeeee
"Zafiznuti zivice hl. 50 mm "5,6 = 5,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
82 |919113 REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 5900 = e | e
"Zafiznuti Zivice hl. 150 mm "5,9 = 5,900 [A]
Polozka zahrnuje:
- fezani vozovkové vrstvy v pfedepsané tloustce
Specifikace - spotfeba vody
Polozka nezahrnuje:
- X
83 |931324 TESNENI DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 400MM?2 M 11,600 | e
zalivka spary modif. zalivkou za horka typu N2 v¢&. provedeni adhezniho natéru ploch pred aplikaci zalivky
(rozméry min. 12/25 mm)
"Napojeni - zalivka "11,6 = 11,600 [A]
Polozka zahrnuje:
- dodavku a osazeni predepsaného materialu
. - ocisténi ploch spary pred upravou
Specifikace - ociSténi okoli spary po Upravé
Polozka nezahrnuje:
- tésnici profil
84 |93767 MOBILIAR - PRISTRESKY PRO ZASTAVKY VEREJNE DOPRAVY KUS 1,000 | e
Demontéaz pfistfeSku BUS, ocisténi, naloZeni a odvoz do skadu investora (do 5 km), s uskladnénim
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 101.2 (OK)] - Dopravni €ast - ostani plochy

PC Kod Nazev MJ Mnozstvi JOC Celkem

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, prfedepsaného zadavaci dokumentaci (material uvedeny v
textu predstavuje rozhodujici podil ve vyrobku)

- mimostavnistni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou Upravu (natéry a pod.)

Polozka nezahrnuje:

- X

85 966128 BOURANI KONSTRUKCI Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM M3 0180 = |

v¢. odvozu a uloZeni na recyklacni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele, vzdalenost uvedena
orienta¢né

"Odstranéni kamenu rozm. cca 0,5x0,3x0,3 m "4*0,5*0,3*0,3 = 0,180 [A]

Polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace - veSkeré dalSi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisd

Polozka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde
je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
poloZce)

86 | 96651 ODSTRANENI ZLABU Z DILCU (VCET STERBINOVYCH) SIRKY 100MM M 5000 = | e

v¢. odvozu a ulozeni na recyklaéni stfedisko / trvalou skladku dle dispozic zhotovitele

Specifikace

"Vybourani odvodriovaciho Zlabu vé. bet. loZe a litinové mfize "5,0 = 5,000 [A]

Polozka zahrnuje:

- vybourani Zlabd véetné podkladnich vrstev a eventuelnich m#izi

- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku

Specifikace PoloZka nezahrnuje:

- poplatek za skladku, vykaze se v samostatné poloZce 014** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu,
kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k
polozce)
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[SO 401 (OK)]/[1 (SO 401)] - Elektromontaze

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[1 (SO 401)] - Elektromontéze
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
1 (S0 401) Elektromontaze e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 00 Ostatni naklady KPL 1,000 e e
1=1,000 [A]
21-M Elektromontaze e
2 210100001 Ukonéeni vodi€l v rozvadéci nebo na pfistroji véetné zapojeni prifezu Zily do 2,5 mm2 KUS 45,000 e | e
Ukonéeni vodi¢u izolovanych s ozna¢enim a zapojenim v rozvadécéi nebo na pfistroji prafezu zily do 2,5 mm2
3 210100096 Ukongeni vodi¢t na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu véetné zapojeni prafezu zily do 2,5 mm2 KUS 75,000 e e
Ukongeni vodi€l izolovanych s ozna¢enim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavfenim krytu prifezu
Zily do 2,5 mm2
4 210100099 Ukongeni vodi¢t na svorkovnici s otevienim a uzavienim krytu véetné zapojeni prafezu zily do 10 mm2 KUS 24,000 e e
Ukongeni vodi€l izolovanych s ozna¢enim a zapojenim na svorkovnici s otevienim a uzavfenim krytu prifezu
Zily do 10 mm2
5 210100151 Ukoné&eni kabelt smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani Zily do 4x16 mm2 KUS 25,000 e e
Ukonc&eni kabelt smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani poctu a prirezu zil 4 x 16 mm2
6 210100151E811 Demontaz ukonéeni kabeld smrStovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani zily do 4x16 mm2 KUS 13,000 | e
Ukonc&eni kabelt smrstovaci koncovkou nebo paskou se zapojenim bez letovani poctu a prirezu zil 4 x 16 mm2
7 210202013E503 Demontaz svitidlo vybojkové pramyslové nebo venkovni na vyloznik KUS 9,000 | e
Montaz svitidel vybojkovych se zapojenim vodi¢t primyslovych nebo venkovnich na vyloznik
8 210203901 Montéaz svitidel LED se zapojenim vodi¢t primyslovych nebo venkovnich na vyloznik nebo dfik KUS 15,000 | e
Montaz svitidel LED se zapojenim vodi¢u primyslovych nebo venkovnich na vyloznik nebo dfik
9 210204011 Montéz stozar( osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m KUS 12,000 | e
Montaz stozarl osvétleni samostatné stojicich ocelovych, délky do 12 m
10 |210204011ES07 Demontaz stozar( osvétleni ocelovych samostatné stojicich délky do 12 m KUS 8,000 | e
Montaz stozar( osvétleni samostatné stojicich ocelovych, délky do 12 m
11 | 210204103 Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg KUS 7,000 e e
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych, hmotnosti do 35 kg
12 | 210204103ES06 Demontaz vyloznika osvétleni jednoramennych sloupovych hmotnosti do 35 kg KUS 9,000 | e
Montaz vyloznik( osvétleni jednoramennych sloupovych, hmotnosti do 35 kg
| 13 | 210204201 Montaz elektrovyzbroje stozar( osvétleni 1 okruh | KUS 9,000 | e
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Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[1 (SO 401)] - Elektromontéze

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem

Montéaz elektrovyzbroje stozarli osvétleni 1 okruh

14 | 210204202 Montaz elektrovyzbroje stozar( osvétleni 2 okruhy KUS 3,000 | e
Montéaz elektrovyzbroje stozarl osvétleni 2 okruhy

15 [210220002 Montaz uzemnovacich vedeni vodi¢l FeZn pomoci svorek na povrchu dratem nebo lanem do priméru 10 mm M 6,000 | e
Montéz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek na povrchu vodi¢d FeZn
dratem nebo lanem priméru do 10 mm

16 | 210220022 Q/Iéosrt\;%igzemhovaciho vedeni vodi¢d FeZn pomoci svorek v zemi dratem priméru do 10 mm ve méstské M 155000 |
Montaz uzemnovaciho vedeni s upevnénim, propojenim a pfipojenim pomoci svorek v zemi s izolaci spoju
vodi¢t FeZn dratem nebo lanem prdméru do 10 mm v méstské zastavbé

17 |210220301 Montaz svorek hromosvodnych se 2 Srouby KUS 12,000 | e
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 2 Srouby

18 [210220302 Montaz svorek hromosvodnych se 3 a vice Srouby KUS 6,000 | e
Montaz hromosvodného vedeni svorek se 3 a vice Srouby

19 | 210280002 Zkousky a prohlidky el rozvodd a zafizeni celkové prohlidka pro objem montéaznich praci pfes 100 do 500 tis K& KUS 1,000 e e
Zkousky a prohlidky elektrickych rozvod( a zafizeni celkova prohlidka, zkouSeni, méfeni a vyhotoveni revizni
zpravy pro objem montaznich praci pfes 100 do 500 tisic K&

Specifikace 1. Ceny -0001 aZ -0010 jsou uréeny pro objem montéznich praci véetné nékladd na nosny a podruzny material.

20 31674000ES505.1 vyloznik BOX — 500/60 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stozarim uliénim vylozeni 500mm

21 |31674000E505.2 | vyloZnik BOX — 750/60 KUS 1,000 | e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZartm uli¢énim vyloZzeni 500mm

22 31674001E505.3 vyloznik SD1 — 1000 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzarm uli¢énim vyloZzeni 1000mm

23 31674002E505.4 vyloznik BOX — 1500/60 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzarm uli¢énim vyloZzeni 1500mm

24 31674003E505.5 vyloznik PDB1 — 2000/89 KUS 2000 | e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzarm uli¢énim vyloZzeni 2000mm

25 31674004ES505.6 vyloznik PDC1 - 2500/114 KUS 1,000 e e
vyloznik rovny jednoduchy k osvétlovacim stoZzar(m uli¢énim vyloZzeni 2500mm

26 31674067E502.1 stozar K6 — 133/89/60 KUS 2000 | e

stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 6,0m
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Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[1 (SO 401)] - Elektromontéze

PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem

27 | 31674067E302.2 stozar PB6 — 133/108/89 KUS 2,000 | e
stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 6,0m

28 | 31674067ES02.3 stozar PC6 — 159/133/114 KUS 101010 1 XS [ —
stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 6,0m

29 | 31674069E502.4 stozar K8 — 133/89/60 KUS 7000 | s
stozar osvétlovaci sadovy Pz 133/89/60 v 8,0m

30 31674124 manZzeta plastova ochranna na stozar d=133mm KUS 11,000 e | e
manZzeta plastova ochranna na stozar d=133mm

31 31674126 manZzeta plastova ochranna na stozar d=159mm KUS 1,000 = e | e
manZzeta plastova ochranna na stozar d=159mm

32 |31674131 vyzbroj stoZzarova SV 6.16.4 KUS F< 30001 1 U [ ———
vyzbroj stoZzarova SV 6.16.4

33 (31674134 vyzbroj stoZzarova SV 9.16.4 KUS 1,000 = e | e
vyzbroj stozarova SV 9.16.4

34 |31674134.1 vyzbroj stoZzarova SV 9.16.4 KUS 3,000 | e
vyzbroj stozarova SV 9.16.4

35 34382002 paska elektroizolaéni 19mm,33m, tl 0,18mm M 25,000 | s
péaska elektroizolaéni 19mm,33m, tl 0,18mm

36 34774006E501.1 svitidlo iGuzzini Street / 2134.15/ ST1.5/40,8W / 2200K KUS 400010 ) e B —
svitidlo vefejného osvétleni na dfik/vyloznik zdroj LED 31,5W 3485Im 4000K stmivatelné

37 34774006E501.2 svitidlo iGuzzini Street / S752.15/ STZr / 65,3W / 4000K KUS 8,000 | e
svitidlo vefejného osvétleni na dfik/vyloznik zdroj LED 31,5W 3485Im 4000K stmivatelné

38 35441073 drat D 10mm FeZn KG o< 750 1 1 O e —
drat D 10mm FeZn

39 35441073.1 drat D 10mm FeZn KG 3,720 | s
drat D 10mm FeZn

40 | 35441875 svorka kiizova pro vodi¢ D 6-10mm KUS (2300010 1 o i ——
svorka kfizova pro vodi¢ D 6-10mm

41 35441895 svorka pfipojovaci k pfipojeni kovovych ¢asti KUS 12201010 1 R ———

svorka pfipojovaci k pfipojeni kovovych ¢asti
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42 | ESO4 Ptiplatek za recyklaci svitidel KUS 9,000 e | e

Ptiplatek za recyklaci svitidel
741 Elektroinstalace - silnoproud e

43 | 34140840 vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x1,5mm2 M 6,000 | e
vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x1,5mm2

44 | 34140846 vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x10mm2 M 6,000 e e
vodi¢ propojovaci jadro Cu lanované izolace PVC 450/750V (HO7V-R) 1x10mm2

45 | 741120201 Montéz vodi¢ Cu izolovany plny a lanény s PVC plastém Zzila 1,5-16 mm2 volné (napf. CY, CHAH-V) M 12,000 | e
Montéz vodicl izolovanych médénych bez ukonéeni uloZzenych volné pinych a lanénych s PVC plastém,
bezhalogenovych, ohniodolnych (napf. CY, CHAH-V) prafezu zily 1,5 az 16 mm2

46 | 741122222 Montaz kabel Cu plny kulaty zila 4x10 mm2 uloZeny volné (napf. CYKY) M 200,000 | e
Montaz kabeld médénych bez ukonceni ulozenych volné nebo v listé pinych kulatych (napf. CYKY) poctu a
prafezu zil 4x10 mm2

47 | 741122611 Montaz kabel Cu plny kulaty zila 3x1,5 az 6 mm2 ulozeny pevné (napf. CYKY) M 114,000 e e
Montéz kabeld médénych bez ukonéeni ulozenych pevné pinych kulatych nebo bezhalogenovych (napf. CYKY)
poctu a prlfezu zil 3x1,5 az 6 mm2

48 | 741123224ES812 Demontéaz kabel Al piny nebo lanény kulaty Zila 4x16 mm2 ulozeny volné (napf. AYKY) M 26,000 e e
Montéz kabeld hlinikovych bez ukonéeni ulozenych volné plnych nebo lanénych kulatych (napf. AYKY) poctu a
prafezu zil 4x16 mm2

49 | 741128002 Ostatni prace pfi montazi vodict a kabell - oznaceni dalSim Stitkem KUS 25,000 e e
Ostatni prace pfi montazi vodicu a kabell Upravy vodi¢a a kabelt oznacovani dalSim Stitkem

Specifikace 1. Ceny jsou uréeny pro montéaz vodi¢u a kabeld médénych i hlinikovych.

50 PKB.711018 CYKY-J 3x1,5 KM 0,114 e e
CYKY-J 3x1,5

51 | PKB.711027 CYKY-J 4x10 RE KM 0,200 | e

CYKY-J 4x10 RE
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SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[SO 401 (OK)]/[2 (SO 401)] - Zemni a montazni prace

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[2 (SO 401)] - Zemni a montézni prace
PC Kod Nazev MJ MnoZstvi Joc Celkem
2 (SO 401) Zemniamontazniprace e
0 V8eobecné konstrukce a prace e
1 00 Ostatni naklady KPL 1,000 e e
1=1,000 [A]
46-M Zemni préce pfi extr.mont.pracich e
2 34571351 trubka elektroinstala¢ni ohebna dvouplastova korugovana (chranic¢ka) D 41/50mm, HDPE+LDPE M 27,000 e e
trubka elektroinstala¢ni ohebna dvouplastova korugovana (chrani¢ka) D 41/50mm, HDPE+LDPE
3 34571355 trubka elektroinstalacni ohebna dvouplastova korugovana (chranic¢ka) D 94/110mm, HDPE+LDPE M 8,000 | e
trubka elektroinstala¢ni ohebna dvouplastova korugovana (chrani¢ka) D 94/110mm, HDPE+LDPE
4 34571365 trubka elektroinstalaéni HDPE tuha dvouplastova korugovana D 94/110mm M 25,000 e e
trubka elektroinstalac¢ni HDPE tuh& dvouplastovéa korugovana D 94/110mm
5 460010001ES08 Vyty&eni pouzder pro stozary KS 12,000 | e
Vyty&eni pouzder pro stozary
6 460010024 Vyty€eni trasy vedeni kabelového podzemniho v zastavéném prostoru KM 0,150 | e
Vyty&eni trasy vedeni kabelového (podzemniho) v zastavéném prostoru
1. Vcenéch jsou zahrnuty i naklady na:
a) pochdizky projektovanou trati,
Specifikace b) vyznaceni budouci trasy,
c) rozmisténi, ocislovani a oznaceni opérnych bodd,
d) oznaceni prekazek a mist pro kabelové prostupy a podchodové Stoly.
7 460080035 Zakladové konstrukce pfi elektromontazich ze ZB tf. C 25/30 bez zvlastnich narokd na prostredi M3 5393 e e
Zakladové konstrukce zéklad bez bednéni do rostlé zeminy z monolitického Zelezobetonu bez vyztuze bez
zvlastnich narokl na prostredi tf. C 25/30
Specifikace 1. Beton se zvySenymi naroky na prostredi obsahuje prisadu pro zvySeni vodotésnosti.
8 460080201 ZFizeni nezabudovaného bednéni zakladovych konstrukci pfi elektromontazich M2 5230 e e
Zakladové konstrukce bednéni s pfipadnymi vzpérami nezabudované zfizeni
Specifikace 1. Beton se zvySenymi naroky na prostfedi obsahuje pfisadu pro zvySeni vodotésnosti.
9 460080301 Odstranéni nezabudovaného bednéni zakladovych konstrukci pfi elektromontazich M2 5230 e e
Zakladové konstrukce bednéni s pfipadnymi vzpérami nezabudované odstranéni
Specifikace 1. Beton se zvySenymi naroky na prostfedi obsahuje pfisadu pro zvySeni vodotésnosti.
| 10 | 460131113 Hloubeni nezapazenych jam pfi elektromontazich ruéné v horniné tf | skupiny 3 M3 8,000 | e
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Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[2 (SO 401)] - Zemni a montézni prace
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
Hloubeni nezapaZenych jam ru¢né véetné urovnani dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje
jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek v horniné tfidy téZitelnosti | skupiny 3
11 | 460161152 Hloubeni kabelovych ryh ruéné § 35 cm hl 60 cm v horniné tf | skupiny 3 M 111,000 e e
Hloubeni kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s premisténim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje jamy
nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sifky 35 cm hloubky 60 cm v horniné tfidy tézitelnosti | skupiny 3
12 460161312 Hloubeni kabelovych ryh ruéné § 50 cm hl 120 cm v horniné t¥ | skupiny 3 M 7,000 e e
Hloubeni zapazenych i nezapazenych kabelovych ryh ruéné véetné urovnani dna s pfemisténim vykopku do
vzdalenosti 3 m od okraje jamy nebo s naloZenim na dopravni prostfedek Sitky 50 cm hloubky 120 cm v horniné
tfidy tézitelnosti | skupiny 3
13 | 460242111 Provizorni zajiSténi potrubi ve vykopech pfi kfizeni s kabelem KUS 6,000 e e
Provizorni zajisténi inzenyrskych siti ve vykopech potrubi pfi kiizeni s kabelem
14 | 460242211 Provizorni zajiSténi kabell ve vykopech pfi jejich kFizeni KUS 10,000 e | e
Provizorni zajisténi inZenyrskych siti ve vykopech kabell pfi kiizeni
15 | 460242221 Provizorni zajisténi kabell ve vykopech pfi jejich soubéhu M 18,000 | e
Provizorni zajisténi inZenyrskych siti ve vykopech kabell pfi soubéhu
16 | 460341121 Prlplqtelf k vodorovnému premisténi horniny dopravnimi prostfedky pfi elektromontazich za kazdych dalSich i M3 260,927 | e
zapocatych 1000 m
Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné sloZeni, bez naloZeni a rozprostreni
jakékoliv tfidy, na vzdalenost PFiplatek k cené -1113 za kazdych dalSich i zapo¢atych 1000 m
13.733*19 = 260,927 [A]
17 |460361111 Poplatek za uloZeni zeminy na skladce (skladkovné) kéd odpadu 17 05 04 T 13,733 | e
Poplatek (skladkovné) za uloZeni zeminy na skladce zatfidéné do Katalogu odpadt pod kédem 17 05 04
18 460371111 Nalozeni vykopku pfi elektromontazich ruéné z hornin tfidy | skupiny 1 az 3 M3 13,733 | e
NalozZeni vykopku ruéné z hornin t¥idy tézitelnosti | skupiny 1 az 3
19 | 460431142 Zasyp kabelovych ryh ruéné se zhutnénim § 35 cm hl 40 cm z horniny tf | skupiny 3 M 111,000 e e
Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
véetné zhutnéni a Gpravy povrchu Sifky 35 cm hloubky 40 cm z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 3
20 |460431282 Zasyp kabelovych ryh ruéné se zhutnénim § 50 cm hl 80 cm z horniny tf | skupiny 3 M 7,000 e e
Zasyp kabelovych ryh ruéné s pfemisténi sypaniny ze vzdalenosti do 10 m, s uloZzenim vykopku ve vrstvach
véetné zhutnéni a Gpravy povrchu Sifky 50 cm hloubky 80 cm z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 3
21 | 460600023 Vodorovné premisténi horniny jakékoliv tfidy dopravnimi prostfedky pfi elektromontazich pfes 500 do 1000 m M3 13,733 e | e

Specifikace

Vodorovné premisténi (odvoz) horniny dopravnimi prostfedky véetné slozeni, bez nalozeni a rozprostfeni
jakékoliv tfidy, na vzdalenost pfes 500 do 1000 m

1. Vcenach nejsou zapocéteny poplatky za uloZeni vykopku na skladku; tyto se oceriuji cenami souboru cen 460 36
-11.
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22 | 460631212 Rizené horizontalni vrtani pfi elektromontaZzich v horniné tf. tézitelnosti | a Il skupiny 1 aZ 4 vnéjSiho primeéru pres M 25000 e | e
90 do 110 mm
Zemni protlaky fizené horizontalni vrtani v horniné tfidy tézitelnosti | a Il skupiny 1 az 4 véetné protlaceni trub v
hloubce do 6 m vné&jSiho prameéru vrtu pres 90 do 110 mm
23 | 460632113 Startovaci jama pro protlak vykop véetné zasypu ru¢né v horniné tf. tézitelnosti | skupiny 3 KUS 3,000 | e
Zemni protlaky zemni prace nutné k provedeni protlaku vykop véetné zasypu ru¢né startovaci jama v horniné
tfidy tézitelnosti | skupiny 3
24 | 460632213 Koncova jama pro protlak vykop véetné zasypu ru¢né v horniné tf. téZitelnosti | skupiny 3 KUS 3,000 | e
Zemnf protlaky zemni prace nutné k provedeni protlaku vykop véetné zasypu ruéné koncova jama v horniné t¥idy
téZitelnosti | skupiny 3
25 | 460661512 Kabelové loZe z pisku pro kabely nn kryté plastovou félii § loZe pres 25 do 50 cm M 118,000 | e
Kabelové loZe z pisku v€etné podsypu, zhutnéni a urovnani povrchu pro kabely nn zakryté plastovou félif, Sitky
pres 25 do 50 cm
Specifikace 1. Vcenéach -1311 a7 -1412 a -2311 az -2412 nejsou zapocteny naklady na dodavku betonovych a plastovych
P desek. Tato dodavka se oceriuje ve specifikaci.
26 | 460791114 Montaz trubek ochrannych plastovych uloZzenych volné do ryhy tuhych D pfes 90 do 110 mm M 8,000 e | e
Montéaz trubek ochrannych ulozenych volné do ryhy plastovych tuhych, vnitfniho prdméru pres 90 do 110 mm
27 | 460791212 Montaz trubek ochrannych plastovych ulozenych volné do ryhy ohebnych pfes 32 do 50 mm M 27,000 e e
Montéaz trubek ochrannych ulozenych volné do ryhy plastovych ohebnych, vnitfniho prdméru pfes 32 do 50 mm
28 | 748719100E509 Stozéarové pouzdro pr.250mm - doprava + montaz KUS 4,000 | e
Montaz stozar(i osvétleni, bez zemnich praci ostatnich betonovych
29 | 748719100ES510 Stozéarové pouzdro pr.315mm - doprava + montaz KUS 8,000 | e
Montaz stozar(i osvétleni, bez zemnich praci ostatnich betonovych
30 |[JTA.0013703.URS | EXTRUNET - vystrazna folie z polyethylenu Sife 33cm s potiskem M 118,000 | e
EXTRUNET - vystrazna félie z polyethylenu Sife 33cm s potiskem
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37

SOUPIS PRACI

Stavba: 399219-2-1 - 11/115 hr. hl. m. Prahy — Lety, rekonstrukce 2. Gsek

Objekt: 2 - INVESTOR €. 2 - mésto Dobf¥ichovice

Rozpocet: [2]/[SO 401 (OK)]/[3 (SO 401)] - Ostatni naklady

Objednatel:
Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

CenadleSoD:  cmmmmmmaea

Celkovacena:  cmmmmemee-

DPH: e

CenasDPH: e

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,000

Naklad na mérnou jednotku:

Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.1.1.1 (24.3.49.0) Datum:  28/03/2025 Cas:  14:37
POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt: [2]/[SO 401 (OK)]/[3 (SO 401)] - Ostatni naklady
PC Kaod Nazev MJ MnoZzstvi Joc Celkem
3 (S0 401) Ostatninaklady e
OST Ostatni
1 ES13 Vlastni manipulace v siti VO pfi pfepojovani HOD 16,000 e | s
Vlastni manipulace v siti VO pfi pfepojovani
2 ES14 Pomocné montéaze, manipulace SB (12201010 1 Ny e ——
Vlastni manipulace v siti VO pfi pfepojovani
VRN1 Prizkumné, geodetické a projektové prace e
3 012303000 Geodetické prace po vystavbé KC,\:A/H 1,500 = e | e
Geodetické prace po vystavbé
4 013254000 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby KPL 1,000 = e | e
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Specifikace 1. Vice informaci o volbé, obsahu a zpdsobu ocenéni jednotlivych tituld viz Priloha 01 Prdzkumné, geodetické a
P projektové préace.
VRN4 InZenyrska &innost e
5 044002000 Revize SB 12201010 1 S —
Revize
Specifikace 1. Vice informaci o volbé, obsahu a zpdsobu ocenéni jednotlivych tituld viz prislusné Prilohy 01 az 09.
6 045002000 Kompletaéni a koordina¢ni ¢innost KPL 1,000 = e | e

Kompletaéni a koordinaéni ¢innost




