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3.2.1  (24.2.33.0)

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2335-VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

Objekt Název Cena bez DPH [Kč] DPH Cena [Kč]

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201.0 Most ev.č. VY11626-1, část demolice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201.1a Most ev.č. VY11616-1, část nový stav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SO 201.1b Most ev.č. VY11626-1, část nový stav _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Celkem za stavbu: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2335 - VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

Objekt: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: MIDAKON s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------

včetně zkoušek modulu přetvárnosti na pláni a štěrkových vrstvách 
vše dle platných ČSN, ČSN EN, TP, TKP – normy, předpisy, podmínky v souladu s odkazy v PD, SOD, OP; 
čerpání se souhlasem TD a zástupce objednatele

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

opatření pro ochranu IS dle požadavků správců,  včetně poplatku za vytyčení IS, včetně přemístění/vystranění 
všech IS

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

3 02910.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy,
4x v tištěné podobě, 2x elektronicky

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

4 02910.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Předání dat v tzv. jednotném výměnném formátu (JVF - dle specifik Vyhlášky o DTM 393/2020 Sb. Vyhláška o 
digitální technické mapě kraje)
Postup:

1. Geodet dodavatele provede zaměření dotčených úseků pro ZPS (polohopis) a DI+TI (Dopravní a Technická 
Infrastruktura)
2. Geodet dodavatele do DTM sám vytvoří nahraje data ZPS (měl by vědět jak na to, metodika od ČUZK zde: 
https://www.cuzk.gov.cz/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_v2-1_final.aspx) – předá 
pak informaci / protokol o úspěšném nahrání.
3. Geodet požádá projektového manažera o vydání neveřejných dat DTM pro zpracování DI+TI – dodá mapku s 
vyznačeným rozsahem nebo se může využít přehledná situace stavby (pro výdej dat DI+TI není nutné čekat na 
úplný závěr stavby)
4. Projektový manažer požádá e-mailem o vydání neveřejných dat externího editora, firmu GRID a.s. (na mail 
zbynek@grid.cz a v kopii kopackova@grid.cz), přiložte mapku (rozsah) a kontakt na geodeta dodavatele. 
5. GRID skrze ISDMVS zažádá o výdej neveřejných dat, po vydání data předá zpět na geodeta dodavatele a v 
kopii informuje projektového manažera (PM)
6. Geodet upraví data a aktualizuje DI+TI, upravená data v JVF předá zpět na GRID, v kopii informuje PM
7. GRID provede kontrolu a nahraje data
8. GRID případně reklamuje chybu a opravené znovu nahraje

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

geodetické zaměření během výstavby  
rozsahu dle požadavků ČSN, ČSN EN, TP, TKP a KZP 
včetně vytyčení hranice staveniště  
včetně vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby a zaměření včeně výkazu výměr demolovaných částí stavby

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

aktualizace plánu BOZP

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 ---------- ----------

3 paré, vč.zápisu do BMS

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

4 paré + 2x v el.podobě
včetně přepočtu zatížitelnosti mostu

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

4 paré + 2x v el.podobě, včetně závěrečné zprávy zhotovitele

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

geometrický plán pro zápis do kN dle upřesnění TDS
ČERPÁNÍ JEN SE SOUHLASEM OBJEDNATELE
10 ks paré
geometrický plán pro zápis do KN, 10ks paré  
připomínkování konceptu GP majetkoprávnímu oddělením, poté ověření KÚ a nakonec předání ověřeného GP 
objednateli

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

11 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 10,000 ---------- ----------

Geotechnický dozor

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 1,000 ---------- ----------

billboard s účastníky výstavby
1,75 x 2,5 m dle grafického návrhu investora

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným 
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC, včetně oboustranného oplocení provizorního chodníku

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci 
zhotovitelova zařízení 
Oplocené zařízení staveniště se stavební buňkou a WC.

14 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

náklady na autobusovou dopravu ROPID, pro vyčíslední aktuální ceny nutno kontaktovat Ropid, odbor 
příměstské dopravy

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024_OTSKP

Specifikace

Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

15 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

kompletní realizace/demontáž a vyřízení dopravního značení DIO
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2335 - VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

Objekt: SO 201.0 - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

Rozpočet: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: MIDAKON s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.0 Most ev.č. VY11626-1, část demolice ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014122.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 657,019 ---------- ----------

zemina - 1,8 t/m3
kámen 2,3
 t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

zemina    (84,45+203,964)*1,8 = 519,145 [A]

kámen    59,945*2,3 = 137,874 [B]

Celkové množství     = 657,019

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014122.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 197,298 ---------- ----------

zemina - 1,8 t/m3
čerpáno jen se souhlasem investora v případě, že dojde k výměně podloží!!!

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

výměna podloží    109,61*1,8 = 197,298 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014122.3 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 31,523 ---------- ----------

beton 2,5t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

(6,489+6,12)*2,5 = 31,523 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

4 027111 PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRÍZENÍ M2 78,000 ---------- ----------

provizorní chodník komlet zřízení, vč zpevnění horního povrchu ŠD/recyklátem tl. 150 mm, vč geotextilie 
600g/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

1,50*(18,0+34,0) = 78,000 [A]

5 027113 PROVIZORNÍ OBJÍŽDKY - ZRUŠENÍ M2 78,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

78 = 78,000 [A]

6 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2 7,500 ---------- ----------

Montáž a demontáž provizorní lávky, vč odvozu a likvidace. Lávka délky 9,0 m, podlaha fošny tl. 50 mm, zábradlí 
madlové výšky 1,10 m. Uložení lávky na betonový základ 0,5x0,2x1,50. Nosná konstrukce lávky bude upřesněna 
zhotovitelem, dle použitého materiálu!!!!

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1,50*5,00 = 7,500

1 Zemní práce ----------

7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

8 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 167,168 ---------- ----------

podkladní vozovkové vrstvy
odvoz na meziskládku pro zpětný zásyp za rubem opěry (hutněný zásyp pod HDPE folií) a na svazích 
komunikace před lícem křídel 
vhodnost a konkrétní výběr materiálu bude určen TDI na stavbě
čerpání položky pouze se souhlasem objednatele

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

pro zpětný zásyp pod HDPE folií    9,50*(4,54+2,74) = 69,160 [A]

pro sjezd do stavební jámy    13,72*4 = 54,880 [B]

pro zásyp kolem křídel    5,99*1,80*4 = 43,128 [C]

Celkové množství     = 167,168

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

9 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 84,450 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

původní podkladní vrstvy vozovky    71,5*0,45*6,50 = 209,138 [A]

množství pro zpětné využití    -167,168 = -    167,168 [B]

nájezdový klín k provizoriu    8,4*4,02/2*2 = 33,768 [C]

po chodníky    0,2*1,50*(23,30+5,74) = 8,712 [D]

Celkové množství     = 84,450
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 11336 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M3 3,600 ---------- ----------

odvoz na skládku určenou objednatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

panely pod provizoriem    1,00*0,45*4,00*2 = 3,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 3,375 ---------- ----------

objednatel požaduje odkup zhotovitelem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

asf. vrstva na lávce    1,44*0,05*18,80 = 1,354 [A]

asf. vrstva na chodníku    0,05*1,50*(21,20+5,74) = 2,021 [B]

Celkové množství     = 3,375

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 40,425 ---------- ----------

objednatel požaduje odkup frézátu zhotovitelem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

původní vozovka tl. 0,10m    71,5*6,45*0,1 = 46,118 [A]

zpětné využití pro zpevnění krajnic    -0,5*(16,50+23,0+5,0+29,40+31,80+15,0)*0,15 = -    9,053 [B]

nájezd k provizoriu    4,00*0,05*8,40*2 = 3,360 [C]

Celkové množství     = 40,425
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

13 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 9,053 ---------- ----------

použití do zpevněných krajnic tl. 150 mm, odvoz na meziskládku

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

9,053 = 9,053 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce).

14 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 120,000 ---------- ----------

bude fakturována dle skutečného čerpání se souhlasem objednatele

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace
Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. 
Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení

15 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M M 26,000 ---------- ----------

dočasné zatrubnění potoka během výstavby
včetně zřízení a odvozu dočasné zemní hrázky

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení 
vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

16 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 6,090 ---------- ----------

uložení na dočasnou skládku

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,2*(8,15+6,20+16,10) = 6,090 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

17 122731 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 144,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

pro násyp tělesa po vybourání lávky vlevo před op1    8,60*3,0*5,6 = 144,480 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 122738.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 203,964 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

výkop rubu    (10,26+7,88)*10,2 = 185,028 [A]

sjezd do stavební jámy    13,76*4,0 = 55,040 [B]

výkop pod mostem    8,74*12,40 = 108,376 [C]

množství pro zpětné využití    -144,48 = -    144,480 [D]

Celkové množství     = 203,964
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 122738.2 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 109,610 ---------- ----------

čerpání jen se souhlasem investora

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

výkop pro případnou sanaci podloží za hranou výkopů    0,30*6,50*(21,40+34,81) = 109,610 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 132731 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM M3 19,460 ---------- ----------

rýha š. 500mm pro výměnu kabelu VO mezi stožáry VO

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,50*0,80*(8,35+40,30) = 19,460 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými 
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 Přidružená stavební výroba ----------

21 74D608 DEMONTÁŽE (OSVĚTLENÍ NA TV) KABELŮ NN (STOČENÍM) M 120,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

kabely VO mezi stožáry    70 = 70,000 [A]

nezjištěné kabely pod mostem    50 = 50,000 [B]

Celkové množství     = 120,000

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho 

likvidaci
– naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

22 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 36,800 ---------- ----------

odstranění ocelového zábradlí na lávce, odstranění betonovo-ocelového zábradlí na mostě
objednatel požaduje odkup ocelové konstrukce určené na odvoz do výkupny kovů zhotovitelem, beton odvoz na 
skládku
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

na lávce    10,0*2 = 20,000 [A]

na mostě    10,40+6,40 = 16,800 [B]

Celkové množství     = 36,800

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

23 911CC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 40,600 ---------- ----------

odvoz na místo určené objednatelem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

8,40*2+7,00+8,40*2 = 40,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

24 914183 DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

25 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 13,200 ---------- ----------

nařezání spáry před frézováním
včetně spotřeby vody

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

6,20+7,00 = 13,200 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

26 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 59,945 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

klenba    8,09*4,71*1,2 = 45,725 [A]

opěra lávky    1,50*1,20*0,9 = 1,620 [B]

zeď mezi mostem a lávkou    0,80*1,50*10,50 = 12,600 [C]

Celkové množství     = 59,945
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

27 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,489 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

základ podpěry lávky    0,50*1,20*1,20*1,2 = 0,864 [A]

základ opěry lávky    0,45*1,2*2,50*1,2 = 1,620 [B]

základ konstrukce v korytě na vtoku    0,3*1,0*1,0*1,2 = 0,360 [C]

zídka lemující nájezdový klín k provizoriu    0,50*8,10*0,45/2*4 = 3,645 [D]

Celkové množství     = 6,489

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

28 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 6,120 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

římsa vlevo    0,60*0,15*15,40 = 1,386 [A]

římsa vpravo    1,57*0,15*20,10 = 4,734 [B]

Celkové množství     = 6,120

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

29 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 5,434 ---------- ----------

objednatel požaduje odkup ocelové konstrukce určené na odvoz do výkupny kovů zhotovitelem
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.0] - Most ev.č. VY11626-1, část demolice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

lávka nosníky U200    0,0253*18,80*2+0,0253*4,00*2 = 1,154 [A]

lávka příčníky U100    0,0106*1,44*18 = 0,275 [B]

lávka lemovací L100/100    0,0093*18,8*2 = 0,350 [C]

lávka podpěra - svařenec    0,4 = 0,400 [D]

lávka plech P8    0,063*1,44*18,8 = 1,706 [E]

ocelové chráničky    0,004*(15,50+10,50+9,70+9,00+20,0+17,0*2) = 0,395 [F]

konstrukce na vtoku v korytě - svařenec    0,2 = 0,200 [G]

I140 v římse na výtoku    0,0143*12,20 = 0,174 [H]

2xU140 pod římsou na výtoku    0,016*2*12,20 = 0,390 [I]

kabelový žlab    0,03*13,00 = 0,390 [J]

Celkové množství     = 5,434

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

30 966188.R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T 20,300 ---------- ----------

demontáž mostního provizoria, včetně dopravy na místo určené objednatelem, včetně jeřábu, celková hmotnost 
20,30 T, provizorium se skládá z rozebíralených dílců o max hmotnosti jednoho dílce 9,4 T

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

20,30 = 20,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde 
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2335 - VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

Objekt: SO 201.1a - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

Rozpočet: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace: MIDAKON s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.1a Most ev.č. VY11616-1, část nový stav ----------

1 Zemní práce ----------

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 333,147 ---------- ----------

dosypání svahů, líců křídel, zpětného zásypu za opěrami pod HDPE foliií a stevebního sjezdu z vykopaného 
materiálu z meziskládky

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

z podkladních vrstev vozovky    169,207 = 169,207 [A]

z výkopů násyp tělesa vlevo před op 1    144,48 = 144,480 [B]

rýha pro kabel VO    19,46 = 19,460 [C]

Celkové množství     = 333,147

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za 
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, 
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 391,500 ---------- ----------

úprava pláně pod vozovkovými vrstvami, mezi ZÚ/KÚ a hranou výkopu
včetně kontroly Edef,2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

před op 1    150,02 = 150,020 [A]

za op 2    241,48 = 241,480 [B]

Celkové množství     = 391,500

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

3 18222.1 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 162,212 ---------- ----------

včetně nákupu!!!

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(16,30+54,03+17,40+10,55+17,73+10,64+29,76+12,60)*1,2-40,6 = 162,212 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

4 18222.2 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 40,600 ---------- ----------

Materiál z meziskládky

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

6,09/0,15 = 40,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 202,812 ---------- ----------

původní plochy z dočasného záboru včetně ploch svahů a kuželů určených k osetí

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

162,212+40,60 = 202,812 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

2 Základy ----------

6 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 1,338 ---------- ----------

ochrana drenáže 
dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,3*0,25*10,42*2 = 1,563 [A]

z toho v 201.1b    0,3*0,25*1,50*2 = 0,225 [B]

Celkové množství    A-B = 1,338

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

7 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,021 ---------- ----------

v úžlabí NK

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,15*0,04*3,51 = 0,021 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

8 27152.1 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 41,366 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

ŠD  fr 0/63    6,20*0,60*12,62 = 46,946 [A]

z toho v 201.1b    6,2*0,60*1,50 = 5,580 [B]

Celkové množství    A-B = 41,366

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

9 27152.2 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 22,680 ---------- ----------

Úprava podloží ma základě vyhodnocení geotechnického dozoru, ŠD fr. 32-250 tl. 0,40 m
ČERPÁNO JEN SE SOUHLASEM INVESTORA!!!

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

5,40*0,40*12,0 = 25,920 [A]

z toho v 201.1b    5,40*0,40*1,50 = 3,240 [B]

Celkové množství    A-B = 22,680

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

10 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 13,282 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,35*4,17*10,60 = 15,471 [A]

z toho v 201.1b    0,35*4,17*1,50 = 2,189 [B]

Celkové množství    A-B = 13,282
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

11 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 2,125 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

13,282*0,16 = 2,125 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

12 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 59,040 ---------- ----------

HDPE folie v přechodové oblasti
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy ( není součástí MJ)

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

(4,29+3,09)*9,50 = 70,110 [A]

z toho v 201.1b    (4,29+3,09)*1,50 = 11,070 [B]

Celkové množství    A-B = 59,040

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

13 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 168,000 ---------- ----------

dodávka a osazení kotevního prvku vč.dodatečných vrtů, zálivky atd.
6,0kg/ks

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

6,0*(11+13+4) = 168,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy 
včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

14 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 9,372 ---------- ----------

beton C35/45
komplet vč. bednění, povrchové úpravy, pracovních spar, výplně, těsnění a tmelení spar atd..

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,28*10,74+0,91*12,24 = 14,146 [A]

z toho v 201.1b    0,26*1,50*12,24 = 4,774 [B]

Celkové množství    A-B = 9,372

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,593 ---------- ----------

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. spar a oaptření PKO
0,17 t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

9,372*0,17 = 1,593 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

16 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 37,101 ---------- ----------

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, 
zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

opěry    0,35*11,63*2,65*2 = 21,574 [A]

křídla    6,79*0,55*2+10,40*0,55+9,31*0,55 = 18,310 [B]

z toho v 201.1b    0,35*1,50*2,65*2 = 2,783 [C]

Celkové množství    A+B-C = 37,101
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

17 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 5,936 ---------- ----------

komplet včetně svarů a PKO
0,16t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

37,101*0,16 = 5,936 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

18 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 13,040 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, 
zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti atd.

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

1,433*10,60 = 15,190 [A]

z toho v 201.1b    1,433*1,50 = 2,150 [B]

Celkové množství    A-B = 13,040

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 2,086 ---------- ----------

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 
0,17 t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

13,04*0,16 = 2,086 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 7,054 ---------- ----------

podkladní beton pod opěrami a pod drenáží

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

pod základem    0,10*4,39*10,90 = 4,785 [A]

pod rubovou drenáží    0,20*10,42*1,00*2 = 4,168 [B]

pod přesahem levé římsy za rubem op    0,15*(5,80+2,97)*2,65 = 3,486 [C]

z toho v 201.1b    0,10*4,39*10,90+0,20*1,50*1,00*2 = 5,385 [D]

Celkové množství    A+B+C-D = 7,054
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 15,407 ---------- ----------

podkladní beton tl. 150 mm pod dlažbu z lom. kamene C25/30 a pod schodiště
betonový práh v korytě

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

kámen do betonu pod mostem    0,93*11,10 = 10,323 [A]

kámen do betonu mimo most    0,15*(10,75*2,10+6,90)*1,15 = 5,084 [B]

Celkové množství     = 15,407
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

22 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 75,152 ---------- ----------

přechodová oblast zásyp - nakupovaný materiál vhodný do násypu
nad HDPE folii
na celou šířku mezi křídly

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

přechodová oblast    (4,62*9,50+3,92*9,50)*1,1 = 89,243 [A]

z toho v 201.1b    (4,62*1,50+3,92*1,50)*1,1 = 14,091 [B]

Celkové množství    A-B = 75,152

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 17,712 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,30*(4,29+3,09)*9,50 = 21,033 [A]

z toho v 201.1b    0,30*(4,29+3,09)*1,50 = 3,321 [B]

Celkové množství    A-B = 17,712

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 26,240 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
přechodový klín, kompletní provedení včetně zazubení horního povrchu kvůli pokládce vozovkových vrstev
beton C8/10

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

1,64*9,5*2 = 31,160 [A]

z toho v 201.1b    1,64*1,50*2 = 4,920 [B]

Celkové množství    A-B = 26,240

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

25 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 4,480 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,8*0,8*3,50*2 = 4,480 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 12,862 ---------- ----------

tl. 200 mm
kompletní provedení dlažby vč. položení do bet.lože, spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL
včetně vytvarování do tvaru skluzů

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

kámen do betonu pod mostem    0,20*2,74*11,10 = 6,083 [A]

kámen do betonu mimo most    0,20*(10,75*2,10+6,90)*1,15 = 6,779 [B]

Celkové množství     = 12,862

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

27 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

3,50*0,5*0,8*2+6,50*0,50*0,80 = 5,400 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 042,833 ---------- ----------

ŠDa 2x tl. 200 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

vozovka mimo most    (188,71+270,02)*1,05*2 = 963,333 [A]

chodník    34,50+45,00 = 79,500 [B]

Celkové množství     = 1 042,833

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 411,065 ---------- ----------

případná výměna podloží při nevyhovujícím Edef,2 na pláni
čerpání jen se souhlasem investora

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

výměna podloží    (150,01+241,48)*1,05 = 411,065 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2 79,500 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

chodník R-mat    34,50+45,00 = 79,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

31 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 90,750 ---------- ----------

krajnice za římsami z asfaltového recyklátu tl. 150 mm
využití materiálu ze stávající vozovky

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

15,70+24,57+17,45+24,67+8,36 = 90,750 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 561,167 ---------- ----------

1,0 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

mimo most    (188,71+270,02)*1,05 = 481,667 [A]

chodník    34,50+45,00 = 79,500 [B]

Celkové množství     = 561,167

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 530,807 ---------- ----------

0,30 kg/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

na mostě    3,51*7,00*2 = 49,140 [A]

mimo most    (188,71+270,02)*1,05 = 481,667 [B]

Celkové množství     = 530,807

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

34 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 562,800 ---------- ----------

ACO 11+ 50/70 tl.40mm

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

na mostě    3,51*7,00 = 24,570 [A]

mimo most    188,71+270,02 = 458,730 [B]

chodník    34,50+45,00 = 79,500 [C]

Celkové množství     = 562,800

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

35 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 483,300 ---------- ----------

ACL 16+ 50/70 tl.60mm

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

na mostě    3,51*7,00 = 24,570 [A]

mimo most    188,71+270,02 = 458,730 [B]

Celkové množství     = 483,300

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

36 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 458,730 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
ACP 16+ 50/70 tl.50 mm
vč.úpravy napojení

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

mimo most    188,71+270,02 = 458,730 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

37 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 24,570 ---------- ----------

MA 11 IV, tl.40 mm 
vč.úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení atd.

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

na mostě    3,51*7,00 = 24,570 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet 
a pod.

38 57792A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM M2 400,000 ---------- ----------

Bude čerpáno jen se souhlasem investora, rozsah bude stanoven po domluvě s cestmistrovským

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

39 703232
KABELOVÝ ŽLAB NOSNÝ/DRÁTĚNÝ S FUNKČNÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU VČETNĚ UPEVNĚNÍ A 
PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 100 DO 250 MM

M 21,400 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

plastový kabelový žlab světlé velikosti 200x150 mm

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

10,70*2 = 21,400 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž, rozměření, upevnění, sváření, řezání, spojování a pod. 
– veškerý spojovací a montážní materiál
– pomocné mechanismy a nátěr

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

40 703322
KRYT K NOSNÉMU ŽLABU/ROŠTU NEREZOVÝ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ SVĚTLÉ ŠÍŘKY 
PŘES 100 DO 250 MM

M 21,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

21,40 = 21,400 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.)
– pomocné mechanismy

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

41 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 139,658 ---------- ----------

NAIP izolace rubu opěr a křídel, vč přesahů, vč pracovní spáry mezi křídlem a základem na líci

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

rub opěr a základů    (2,95+0,33+0,35)*10,43*2*1,3 = 98,438 [A]

rub křídel    (6,79*2+10,40+9,03)*1,3 = 42,913 [B]

pracovní spára na líci a čele    0,30*(11,63+0,4*2)*2*1,3 = 9,695 [C]

z toho v 201.1b    2,92*1,50*2*1,3 = 11,388 [D]

Celkové množství    A+B+C-D = 139,658
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

42 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 11,426 ---------- ----------

na horním povrchu křídel

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

(4,86+3,89+3,37+3,86)*0,55*1,3 = 11,426 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

43 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 41,523 ---------- ----------

na horním povrchu NK

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

3,51*10,60*1,3 = 48,368 [A]

z toho v 201.1b    3,51*1,50*1,3 = 6,845 [B]

Celkové množství    A-B = 41,523
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

44 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 28,224 ---------- ----------

ochrana izolace pod římsou

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

((0,65*10,74+4,80+3,80)+(3,05*3,51))*1,3 = 34,172 [A]

z toho v 201.1b    3,05*1,50*1,30 = 5,948 [B]

Celkové množství    A-B = 28,224

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

45 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 290,829 ---------- ----------

rub opěr a křídel 600g/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

rub opěr a základů    (2,95+0,33+0,35)*10,43*2*1,3 = 98,438 [A]

rub křídel    (6,79*2+10,40+9,03)*1,3 = 42,913 [B]

horní povrch základu    (0,50*2+2,74)*11,63*1,3 = 56,545 [C]

líc + dno křídel    0,55*(4,0*2+4,5+5,0)*1,3+5,92+3,98*2+5,04 = 31,433 [D]

pod výměnou podloží    6,70*12,0 = 80,400 [E]

z toho v 201.1b    2,95*1,50*2+6,70*1,50 = 18,900 [F]

Celkové množství    A+B+C+D+E-F = 290,829

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

46 742F43 KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 25 DO 50 MM2 M 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

70 = 70,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)

2. Položka neobsahuje:
– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

47 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 3,780 ---------- ----------

nátěr nosné konstrukce typ S2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,6*3,15*2 = 3,780 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

48 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 13,788 ---------- ----------

nátěr říms

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,3*(10,74+12,24)*2 = 13,788 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých 
nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

49 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 20,000 ---------- ----------

rubová drenáž DN150
včetně vyústění na líc opěry

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

11,50*2 = 23,000 [A]

z toho v 201.1b    1,50*2 = 3,000 [B]

Celkové množství    A-B = 20,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

50 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M 70,000 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

chránička kabelu VO 75/61    70 = 70,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

51 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 28,400 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

rezervní chráničky v římse 110/94    14,2*2 = 28,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), 
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na 
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

52 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 22,900 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

10,70+12,20 = 22,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační 
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

53 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 4,000 ---------- ----------

nulté měření provézt během výstavby, výsledky předat SD

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

54 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

montáž stávající značky P2, Eb2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

55 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

evidenční čísla mostu

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

56 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 73,760 ---------- ----------

do betonového lože včetně boční opěry
ukončení zpevnění svahu kamenem do betonu

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

14,40+0,70+2,65*1,2+6,00+13,30+4,90*1,2+0,70+1,15*20+5,50*1,2 = 73,760 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

57 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 37,200 ---------- ----------

zpevnění za římsami podél komunikace

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

14,70+18,50+2,0*2 = 37,200 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

58 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 73,240 ---------- ----------

nařezání spar ve vozovce 
včetně spotřeby vody

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

řezaná spára nad koncem NK    7,70*2 = 15,400 [A]

podél říms:    12,24+10,74 = 22,980 [B]

mezi obrubníky a vozovkou    2,0*2+4,50+10,20 = 18,700 [C]

spára mezi novou a starou vozovkou    6,17+7,02+1,57+1,40 = 16,160 [D]

Celkové množství     = 73,240

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

59 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 73,240 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zatěsnění spáry mezi starou a novou vozovkou

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

řezaná spára nad koncem NK    7,70*2 = 15,400 [A]

podél říms:    12,24+10,74 = 22,980 [B]

mezi obrubníky a vozovkou    2,0*2+4,50+10,20 = 18,700 [C]

spára mezi novou a starou vozovkou    6,17+7,02+1,57+1,40 = 16,160 [D]

Celkové množství     = 73,240

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

60 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M 22,980 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

podél říms    12,24+10,74 = 22,980 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí 
spáry po úpravě

61 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG 275,000 ---------- ----------

konsturukce á1,0 m pro zavěšení kabelového žlabu, včetně kotvení do římsy

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

25,0*11 = 275,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1a] - Most ev.č. VY11616-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a 
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění 
jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2335 - VY11626 Mníšek pod Brdy, most ev.č. VY11626 – 1

Objekt: SO 201.1b - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

Rozpočet: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

Objednatel: Město Mníšek pod Brdy

Zhotovitel dokumentace: MIDAKON s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201.1b Most ev.č. VY11626-1, část nový stav ----------

2 Základy ----------

1 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 0,225 ---------- ----------

ochrana drenáže 
dodávka a zásyp se zhutněním vč.dopravy

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,3*0,25*1,50*2 = 0,225 [B]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

2 27152.1 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,580 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

ŠD  fr 0/63    6,2*0,60*1,50 = 5,580 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

3 27152.2 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,240 ---------- ----------

Úprava podloží ma základě vyhodnocení geotechnického dozoru, ŠD fr. 32-250 tl. 0,40 m
ČERPÁNO JEN SE SOUHLASEM INVESTORA!!!

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

z toho v 201.1b    5,40*0,40*1,50 = 3,240 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu 
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

4 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,189 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

z toho v 201.1b    0,35*4,17*1,50 = 2,189 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití 
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

5 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 0,350 ---------- ----------

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

2,189*0,16 = 0,350 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž 
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

6 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 11,070 ---------- ----------

HDPE folie v přechodové oblasti
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.množství potřebného na přesahy ( není součástí MJ)

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

(4,29+3,09)*1,50 = 11,070 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

7 317326 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 M3 4,774 ---------- ----------

beton C35/45
komplet vč. bednění, povrchové úpravy, pracovních spar, výplně, těsnění a tmelení spar atd..

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,26*1,50*12,24 = 4,774 [B]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,812 ---------- ----------

zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. spar a oaptření PKO
0,17 t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

4,774*0,17 = 0,812 [A]

Specifikace

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

9 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 2,783 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, 
zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti, letopočtu vlysem do betonu atd.

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,35*1,50*2,65*2 = 2,783 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 0,445 ---------- ----------

komplet včetně svarů a PKO
0,16t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

2,783*0,16 = 0,445 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

11 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 2,150 ---------- ----------

kompletní provedení vč.bednění, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, 
zřízení případných prostupů vč.nátěrů proti zemní vlhkosti atd.

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

1,433*1,50 = 2,150 [B]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 0,334 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.svarů a opatření PKO 
0,17 t/m3

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

2,086*0,16 = 0,334 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných 
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do 
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,385 ---------- ----------

podkladní beton pod opěrami a pod drenáží

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

0,10*4,39*10,90+0,20*1,50*1,00*2 = 5,385 [D]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při 
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně 
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových 
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 14,091 ---------- ----------

přechodová oblast zásyp - nakupovaný materiál vhodný do násypu
nad HDPE folii
na celou šířku mezi křídly

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

(4,62*1,50+3,92*1,50)*1,1 = 14,091 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,321 ---------- ----------

štěrkopískový obsyp HDPE folie tl.150+150mm

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

z toho v 201.1b    0,30*(4,29+3,09)*1,50 = 3,321 [B]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

16 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 4,920 ---------- ----------

přechodový klín, kompletní provedení včetně zazubení horního povrchu kvůli pokládce vozovkových vrstev
beton C8/10

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

1,64*1,50*2 = 4,920 [B]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy

7 Přidružená stavební výroba ----------

17 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 11,388 ---------- ----------

NAIP izolace rubu opěr a křídel, vč přesahů, vč pracovní spáry mezi křídlem a základem na líci

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

2,92*1,50*2*1,3 = 11,388 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

18 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 6,845 ---------- ----------

na horním povrchu NK

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

3,51*1,50*1,3 = 6,845 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, 
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby 
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201.1b] - Most ev.č. VY11626-1, část nový stav

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

19 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 5,948 ---------- ----------

ochrana izolace pod římsou

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

3,05*1,50*1,30 = 5,948 [B]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 18,900 ---------- ----------

rub opěr a křídel 600g/m2

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

2,95*1,50*2+6,70*1,50 = 18,900 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

8 Potrubí ----------

21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M 20,000 ---------- ----------

rubová drenáž DN150
včetně vyústění na líc opěry

Cenová soustava 2024_OTSKP - 2024

11,50*2 = 23,000 [A]

z toho v 201.1b    1,50*2 = 3,000 [B]

Celkové množství    A-B = 20,000

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a 
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a 
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody


