



SOUŘADNICE DOČASNÉHO ZÁBORU

Y	X
699617.290	994857.190
699630.430	994861.560
699642.090	994867.630
699675.730	994882.040
699684.270	994884.790
699683.870	994886.690
699678.487	994898.078
699675.491	994904.416
699652.700	994893.460
699628.864	994880.520
699619.880	994871.580
699609.290	994867.370
699600.120	994866.560
699603.580	994857.180

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- SO 001 DEMOLICE MOSTU
- SO 201 MOST EV. Č. 126820-6
- SO 202 PROVIZORNÍ MOST A KOMUNIKACE
- SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU VdK M.B.

LEGENDA POVRCHŮ:

- ASFALTOVÁ KCE. – NA MOSTĚ
- ASFALTOVÁ KCE. – PLNÁ KONSTRUKCE
- BETONOVÉ ŘÍMSY
- ZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- KAMENNÁ DLÁŽBA
- OBNOVA TERÉNU PO PROVIZ MOSTĚ
- KÁCENÍ STROMU

Objednatel stavy:
KSÚS
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Zhotovitel:
KSUS cyklo BIM 2021 – PXAFSASA4rSHB

Vedoucí společnosti:
PONTEx, spol. s r. o.
Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

Společnosti:
AFRY CZ, spol. s r.o.
Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
SAGASTA, s.r.o.
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
SATRA, spol. s r.o.
Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
4ROADS s.r.o.
Sluněná 541/27, 162 00 Praha 6
SHB, akciová společnost
Masná 1493/8, 702 00 Ostrava

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 22 075 09
Schválil: Ing. Václav Hvizdál
Tech. kontrola: Ing. Petr MATOUŠEK
72271365, pm@pontex.cz

HIP: Ing. Jan BAŽIL
727 970 803, bazil@pontex.cz
Zodp. projektant: Ing. Jan BAŽIL
727 970 803, bazil@pontex.cz
Vypracoval: Ing. Jan BAŽIL
72271365, pm@pontex.cz

Praha 4, Bezová 1658, 147 00
tel: +420 24460215 fax: +420 24461038
e-mail: pontex@pontex.cz

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje
Akce: III/26820 MUKÁŘOV, MOST EV. Č. 26820-6 PŘES POTOK V OBCI MUKÁŘOV
Část: C. SITUACNÍ VÝKRESY
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE

Obec: MUKÁŘOV
Kraj: STŘEDOČESKÝ
Datum: 07/2023
Souprava: C. přílohy

Stupeň: DUSP
C.2