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1 Základní údaje o stavbě 

Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového zdiva stávajícího domu zařízení sociální intervence. Dům bude 
kompletně zateplen, nezateplená bude pouze část původního kamenného soklu směřující do ulice, protože sokl je důležitou 
součástí výrazu domu a v rozsahu celého zateplení a tepelných ztrát nehraje významnou roli.  

Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví a je podsklepen. Má složenou valbovou střechu a stojí na obdélném 
půdorysu s obdélnou částí vybíhající směrem na sever. Původní návrh domu pochází z roku 1936 a od té doby byl několikrát 
opravován či rekonstruován. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2020 a jednalo se o půdní nástavbu a opravu střechy. 

Obvodové stěny jsou zděné a v současnosti bez zateplení. Sokl je na jižní a východní straně částečně vyzděný 
z kamene, na severní a západní straně je pokračováním obvodových stěn. Vnější povrchovou úpravu domu tvoří převážně 
břízolit, kamenný sokl je nechán jako pohledový. 

Stěny s břízolitovým povrchem a kamenný sokl z východní strany budou zatepleny a omítnuty břízolitovou omítkou 
určenou pro ETICS v přírodním odstínu, sokl z jižní strany (tedy směrem do ulice) zateplen nebude a jeho zdivo bude 
sanováno a vyspraveno. V ploše bude omítka provedena jako hrubozrnná ve světlejším odstínu, v detailech na fasádě 
(římsa) jako jemná v tmavším odstínu a v oblasti zatepleného soklu jako hrubozrnná v tmavším odstínu. 

2 Zateplení objektu 

Všechny rohy musí být vyztuženy systémovými nárožními profily, rovněž ostění a nadpraží otvorů. V návaznosti na 
okna musí být používány připojovací profily a omítka musí být řádně vyztužena – viz technologické předpisy provádění 
použitého systému. Venkovní parapetní plechy musí být provedeny ve spádu – nutno upravit tvar podkladních konstrukcí! 
Vše se řídí technologickým předpisem výrobce systému. Kotvení tepelné izolace bude provedeno lepícími tmely a talířovými 
hmoždinkami. Zateplení bude provedeno certifikovaným systémem, včetně lepícího tmelu, armovací sítě, omítky a 
systémových doplňků (talířové hmoždinky, soklové lišty, zakončovací profily apod.). Zateplovací systém musí splňovat 
požadavky z hlediska požární ochrany na index šíření plamene. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit 
technologický postup provádění zateplovacího systému k odsouhlasení.    

V oblasti soklu z východní strany domu bude použit prodyšný zateplovací systém Baumit Open, který je vhodný pro 
stávající kamenné zdivo a zamezí potenciálnímu zvlhnutí zatepleného zdiva. Zateplení bude provedeno certifikovaným 
systémem včetně lepícího tmelu, armovací sítě, omítky a systémových doplňků (talířové hmoždinky, soklové lišty, 
zakončovací profily apod.) 

Podklad pro aplikaci KZS musí být dostatečně rovný (rozdíly větší než 5 je nutné vyspravit), pevný, bez uvolňujících 
se částic, zbavených prachu, nátěru, dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Během realizace je třeba fasádu 
chránit před přímým působením silného větru, slunečního záření a silného deště.  

Desky tepelné izolace k podkladu lepit nanesením lepidla po obvodu desky a do dvou terčů ve středu desky 
a mechanicky kotvit plastovými talířovými hmoždinkami s tepelně izolačními zátkami v počtu 4 až 8 ks/m2 – systém navrhne 
dodavatel zateplovacího systému a kotev. 

V místě rohů okenních a dveřních otvorů bude pro přenesení diagonálních tahových napětí doplněna sklotextilní 
síťovina v přířezu 25x50mm, dle technického listu. Sklotextilní síťovinou aplikovat i přes plastové hmoždinky pro kotvení KZS 
velikost přířezu min. 100x100 mm, vyrovnávací vrstva se provede po 3 dnech po osazení kotev a následně se nechá                  
min. 7 dní zrát.  

Fasádní omítky jsou navrženy břízolitové určené pro ETICS v přírodním odstínu – omítka musí být certifikována pro 
použití s realizovaným typem kontaktního zateplovacího systému. Zateplení fasád - finální povrch realizovat z břizolitových 
typů omítkovin (např. břízolitové omítky webertop 200 aquaBalance a webertop 203/204 aquaBalance, alternativně 
Weberstar 223 Aquabalanc). Finální volba materiálu a odstínu proběhne po dohodě investora, architekta, tdi. 

Pro ukončení omítek (sokl, okenní/dveřní rám atd.) a v rozích, ostěních apod. budou použity systémové profily 
s integrovanou síťovinou. 

Přesné skladby konstrukcí jsou popsány v samostatném výpisu. 

3 Výplně otvorů 

Okna a vstupní dveře z ulice jsou stávající plastová s izolačním dvojsklem. Vstupní dveře ze zahrady jsou hliníkové. 

Směrem do zahrady jsou tři okenní otvory vyplněné luxferami, luxferové výplně budou demontovány a místo nich 
budou instalována otevíravá okna. Směrem k sousedovi se nachází dva okenní otvory se dvěma vrstvami výplně – 
s otevíravým plastovým oknem při vnitřním líci stěny a luxferami při vnějším líci stěny. Směrem do zahrady se nachází 
balkón, ten bude demolován včetně dveřních balkónových dveří. V jejich místě bude dozděn parapet a osazeno nové okno. 
Zateplení ostění bude provedeno izolantem tloušťky 20 mm. Dále budou odstraněna stávající dřevěná okna v 1pp, a 
osazena nová plastová menších rozměrů. 
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Vnější okenní parapety budou instalovány nové, s ohledem na zvětšení hloubky ostění. Parapety budou hliníkové 
tažené. Profil samonosný, tloušťky dle šíře parapetu, s dvakrát zaoblenou přední hranou. Součástí dodávky budou 
osazovací parapetní profily.  

 

4 Klempířské práce 

Odvod dešťové vody z valbových střech je zajištěn přes několik na fasádě přiznaných okapových svodů. Tyto budou 
demontovány a po provedení zateplení opětovně osazeny. 

Dále se jedná o nové oplechování okrajů střechy v návaznosti na rozšíření obvodových stěn o vrstvu izolantu. 

Veškeré klempířské konstrukce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3610, ČSN EN 612 a technologickými předpisy 
výrobce materiálů. 

 

5 Ostatní práce 

Fasáda do zahrady je v současnosti doplněna markýzou nad vstupem. Střecha je vybavena hromosvodným zařízením. 
Tyto budou po provedení zateplení opětovně osazeny. 

Některé okenní otvory jsou v současnosti opatřeny mříží, po zateplení bude mříž opětovně osazena pouze do dvou 
oken suterénu směřujících do ulice. 

Na fasádě se objevuje několik větracích mřížek, po zateplení budou opětovně osazeny ty mřížky, které jsou 
v současnosti využívány. 

Objekt má dva venkovní kohouty na vodu, při zateplení bude vodovod protažen a kohouty opětovně osazeny.  

Na fasádě se dále nachází další klempířské a ostatní prvky, jejich podrobný výpis a způsob zpracování se nachází ve 
výpisu klempířských a ostatních prvků. 

 

6 Technické systémy 

Vytápění objektu zajišťuje plynová kotelna. Objekt je větrán přirozeně pomocí okenních otvorů. S úpravou vlhkosti 
vzduchu či chlazením není v projektu uvažováno. Projekt všechny technické systémy ponechává stávající. 

 

7 Požadavky na provádění stavby 

Stavba bude realizována dle platné legislativy. Při realizaci dodržovat veškerá ustanovení příslušných ČSN v platném 
znění, zejména např. ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a požadavky 
a doporučení výrobců jednotlivých použitých výrobků, materiálů a systémů. 

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a systémy, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby 
pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní 
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 
bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a úsporu energie a ochranu tepla.  

Seznam některých souvisejících závazných předpisů:                               

283/2021 Sb. Stavební zákon                                  

146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu 

22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky                            

163/2002 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky  
 (Obecně platí ve smyslu posledního platného znění výše uvedených předpisů.) 

Před zabudováním materiálu a jednotlivých výrobků do stavby musí být dodavatelem stavby odpovědnému zástupci 
investora předloženy certifikáty výrobků, případně prohlášení o shodě. Při realizaci budou na jednotlivé dodávky zpracovány 
technologické postupy provádění, případně dílčí výrobní dokumentace. Tyto budou pak před vlastní realizací předloženy 
k odsouhlasení odpovědnému zástupci investora. 

Možnými zdroji ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou technická a technologická zařízení stavby, zejména se 
jedná o elektrická zařízení. Na veškerá tato zařízení budou zajištěny příslušné revize osvědčující schopnost pro uvedení do 
provozu. Jejich stav bude pravidelně udržován a sledován a podle povahy věci budou prováděny periodické revize dle 
příslušných norem, předpisů nebo technologických pravidel, vztahující se k jednotlivým zařízením. 
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Obecně platí, že: 

– Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 
práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována. 

– Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. 
Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

– Práce na el. zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkoušený elektrikář. Připojení elektrických vedení se 
mohou provádět jen za odborného dozoru provozovatele sítě. 

– Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie.  

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou povinni používat při 
práci předepsané pracovní pomůcky. Dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce. 

Před zahájením prací je nutné ověřit stav, způsob ochrany a odpojení či ochrany všech inženýrských sítí vedených 
v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí pro povolení prací v jejich blízkosti.  

Dále je třeba ohraničit staveniště včetně výstražných tabulek se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám na 
vstupech. 

 

8 Ostatní ustanovení 

Další údaje neobsažené v technické zprávě jsou patrné z výkresové části projektové dokumentace. Nespecifikované 
výrobky (především povrchové úpravy výrobků, dekory a barvy atd.) budou vybrány odpovědným zástupcem investora ve 
spolupráci s architektem z předložených vzorníků. 

 

9 Stručné shrnutí prováděných prací 

- Příprava rovného povrchu pro zateplení v zateplované části kamenného soklu (pruh římsy v úrovni podlahy 1np na 
jižní fasádě a téměř celé kamenné zdivo na východní fasádě) 

- Otlučení nesoudržných vrstvev stávající omítky 

- Zpětné nahození chybějící omítky pro srovnání podkladu (v rozsahu otlučení) 

- Zateplení fasády 160 mm šedý polystyren 

- Negativní nuty v ploše fasády 

- Zateplení kamenného soklu na východní fasádě Baumit Open 160mm 

- Zateplení do výšky 300mm nad teren bude provedeno XPS + opatřeno hydrofobním lepidlem a nátěrem omítky. 

- Zateplení bude provedeno 100mm pod úroveň terénu (rozebrání dlažby, úprava, zadláždění zpět) 

- Obecně – okna jsou dnes osazena v hloubce stávajících stěn. Okna ve většině neměníme. Bude nutno zateplovat i 
ostění (nikoli jen přetáhnout polystyren v ploše přes rám okna, jakoby tomu bylo, kdyby okna byla v líci zdiva). 
V zateplení ostění bude prostor max na 3cm zateplení. A vzhledem k tomu, že někde už dnes jsou rámy poměrně 
překryté omítkou, bude provedeno otlučení ostění a nadpraží od stávajících omítek, aby bylo možné zateplit vnější 
ostění oken. 

- Zateplení fasád - finální povrch realizovat z břizolitových typů omítkovin (např. břízolitové omítky webertop 200 
aquaBalance a webertop 203/204 aquaBalance, alternativně Weberstar 223 Aquabalanc). Finální volba materiálu 
a odstínu proběhne po dohodě investora, architekta, tdi.. Referenční objekt např:   
https://www.cz.weber/reference/vila-havax-liberec 

- Oplechování horní okapničky nad novým zateplením (zavlíknuto pod pojistnou okapničku stávajícího oplechování) 

- Nový nátěr vnějších stěn vikýřů fasádní barvou v odstínu zateplené fasády (vikýře již nezateplujeme) 

Ostatní práce prováděné v průběhu realizace 

- Demontáž okapových svodů 

- Vykopání lapače střešních splavenin (gajgry) 

- Zpětná montáž okapových svodů 

- Úprava napojení do dešťové kanalizace a zpětné osazení lapačů (gajgrů) 

- Úprava schodiště z ulice v místě okapového svodu 



 

- 5 - 

- Demontáž zábradlí vnějšího schodiště 

- Zpětná montáž zábradlí 

- Demontáž vnějších okenních parapetů 

- Montáž nových vnějších okenních parapetů 

- Demontáž okenních mříží 

- Demontáž hromosvodu 

- Zpětná montáž hromosvodu 

- Demontáž markýzy nad vstupem  

- Zpětná montáž markýzy nad vstupem 

- Demontáž vodovodních kohoutů v exteriéru 

- Prodloužení vodovodu v místě kohoutů 

- Zpětná montáž vodovodních kohoutů 

- Demontáž větracích mřížek na fasádě 

- Montáž nových větracích mřížek po zateplení 

- Demontáž zvonků 

- Zpětná montáž zvonků 

- Demolice balkonu ve 2.NP 

- Odstranění balkonových dveří 

- Dozdění parapetu 

- Osazení nového okna místo původních balkonových dveří 

- Vybourání luxferových stěn v 1np 

- Dozdění ostění (zúžení otvorů) v místě současných luxfer 

- Osazení nových oken místo luxferových stěn 

- Demontáž nástěnných venkovních svítidel 

- Montáž nových nástěnných svítidel 

- Úprava části dřevěné kůlny přiléhající k fasádě (rozebrat cca 1m kůlny, provést zateplení, dostavět kůlnu zpět kratší o 
tloušťku zateplení) 

- Vybourání oken do suterénu směrem do zahrady (2ks), dozdění půlek otvorů, nová okna do zbylých půlek, 
v zazděných částech průchod stávajících odvětrání + nové mřížky 

- Úprava (zúžení) vstupní branky – prohloubení krajního profilu zárubně u fasády, tak aby přesahoval hloubku zateplení 
+ zúžení křídla branky + přestříkání zarubní + křídla 

. 
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Půdorys 1.PP - stávající stav
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archiw studio s.r.o.
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Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547
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D.1.1.2.2

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Půdorys 2.NP - stávající stav
D.1.1.2.3

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Půdorys podkroví - stávající 
stav D.1.1.2.4

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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06/2025

Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Pohledy J,S - stávající stav
D.1.1.3.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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AKCE

INVESTOR

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

STUPEŇ DOK. DATUM

NÁZEV VÝKRESU

AUTORIZACE

PARÉ

1:100

06/2025

Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Pohledy V,Z - stávající stav
D.1.1.3.2

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Řezy - stávající stav
D.1.1.4.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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06/2025

Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Fotodokumentace - stávající 
stav D.1.1.5.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Půdorys 1.PP - nový stav
D.1.1.6.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS
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06/2025

Nová fasáda a zateplení budovy 
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zateplení fasád šedý polystyren greywall 160 mm

dozdění ostění
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D.1.1.6.3
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wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547
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zateplení fasád šedý polystyren greywall 160 mm

dozdění parapetu
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Půdorys podkroví - nový stav
D.1.1.6.4

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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zateplení fasád šedý polystyren greywall 160 mm
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Pohledy J,S - nový stav
D.1.1.7.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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pohled jižní pohled severní

negativní nuta cca 20x20 mm negativní nuta cca 20x20 mm

římsa suterénu zateplena, pouze tl. 120 mm

Poznámka:
Zateplení do výšky 300 mm nad úroveň terénu 
bude provedeno z extrudovaného polystyrenu 
XPS, opatřeno hydrofobním lepidlem a nátěrem 
omítky
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Pohledy V,Z - nový stav
D.1.1.7.2

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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Poznámka:
Zateplení do výšky 300 mm nad úroveň terénu 
bude provedeno z extrudovaného polystyrenu 
XPS, opatřeno hydrofobním lepidlem a nátěrem 
omítky



AKCE

INVESTOR

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

STUPEŇ DOK. DATUM

NÁZEV VÝKRESU

AUTORIZACE

PARÉ

1:100

06/2025

Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Řezy - nový stav
D.1.1.8.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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zateplení fasád šedý polystyren greywall 160 mm

zateplení kamenného soklu deskami Baumit Open 160 mm nezateplený kamenný sokl



ochranný větrací pás

okapový plech

okapový plech

sněhový zachytávač

39°

plechové taškové tabule
latě + kontralatě 40/60, provětrávaná vzduchová mezera

pojistná difuzně otevřená folie
dřevěnné prkenné bednění

krokve 100/140 + tepelná izolace
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3
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rš : 370 mm 
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100

10
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0

Detail okapové římsy  1:10 (barevně nové konstrukce)
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Detail okapové římsy
D.1.1.9.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí



závětrná lišta

K04
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Detail zakončení štítu  1:10 (barevně nové konstrukce)
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Detail zakončení štítu
D.1.1.9.2

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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Nová fasáda a zateplení budovy 
Terapeutické komunity

Vizualizace - nový stav
D.1.1.10.1

archiw studio s.r.o.
Moskevská 2996, Kladno

Ing.arch. Jakub Wyderka
wyderka@archiw.cz
+420 731 564 547

Zařízení sociální intervence Kladno
Jana Palacha 1643
272 01
Kladno

DPS

Gen. Eliáše 483, Kladno Dubí
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