zaměření terénu červenec 2025

POZICE PŮVODNÍ POKLADNY

DLE PŘESNÉ POZICE STROMU BUDE VEDENÍ PLOTUA OBRUBNÍKU UPŘESNĚNO NA STAVBĚ

!! řešení svejlů vs. řešení parkování- dořešit na KD se zástupcem investora

SIGNÁLNÍ PÁS,
OTOČENÝ SMĚR CIHEL,
10mm NAD OKOLNÍ DLAŽBOU

STÁVAJÍCÍ CESTA

SLOUPEK PRO CENTRÁLNÍ KLÍČ

BETONOVÝ ZÁKLAD
SAMONOSNÉ POJEZDOVÉ BRÁNY,
DLE NÁVRHU DODAVATELE BRÁNY!!!

DETAIL
D.1.1.B.14

Studna/ akumulační nádrž

DETAIL
D.1.1.B.28

DETAIL
D.1.1.B.04

DETAIL
D.1.1.B.17

DETAIL
D.1.1.B.18

STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ

ŠTĚRBINOVÝ ŽLAB
!!vyměna za keramický žlabpovrchový!!

Kamený žlab

schodišťové stupně,
včetně schodnic z keramických cihel

Naplocho uložený obrubník (např. CS Beton H25),
pro srovnání výšek exteriéru a interiéru přístavku

pítko
např.: Metalco PARAGUAS fontána na pití
umístit výtokový ventil v šachtě s odvodem do kanalizace

zásuvková skříň V.1200
v nice ve zdi

chráničkaØ50 vedoucí zevnitř, z hloubky cca -0,2
svisle ke krabici elektro

vodovodní kohout + gula

DEŠŤOVÁ VPUST
NÁDRŽ NA VODU
BUDE OBEZDĚNA

TABULKA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | NÁZEV | PLOCHA [m²] | SVĚTLÁ VÝŠKA | STROP | STĚNY | PODLAHA | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | Občerstvení, obchod | 49.4 | | SDK | CIHLA, OMÍTKA, SDK | P03 - litá podlaha | |
| 0.2 | Pokladna | 7.5 | 2650 | OMÍTKA | OMÍTKA | P01 - litá podlaha | |
| 0.3 | Security | 7.5 | 2650 | OMÍTKA | OMÍTKA | P02 - keramická dlažba 30x60 | |
| 0.4 | zázemí + sklad | 8.2 | 2350 | SDK | | P02 - keramická dlažba 30x60 | |
| 0.5 | wc invalidé | 5.5 | 2350 | SDK | OMÍTKA, KERAM. OBKLAD | P02 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.6 | úklid | 1.1 | 2350 | SDK | OMÍTKA, KERAM. OBKLAD | P02 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.7 | WC zaměstnanci | 1.7 | 2350 | SDK | OMÍTKA, KERAM. OBKLAD | P02 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.8 | kancelář | 11.6 | 2650 | OMÍTKA | OMÍTKA | P03 - litá podlaha | |
| 0.9 | chodba | 5.1 | 2350 | SDK | OMÍTKA | P02 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.10 | WC ženy | 7.9 | 2350 | SDK | OMÍTKA, KERAM. OBKLAD | P02 - P02 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.11 | WC muži | 4.5 | 2350 | SDK | OMÍTKA, KERAM. OBKLAD | P02 - P02 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.12 | cyklo zázemí | 4.0 | 2475 | PRKENNNÝ ZÁKLOP | CIHLA | P05 - keramická dlažba 50x50 | |
| 0.13 | popelnice | 2.8 | | | POHLED. BETON | P06 | |
| 0.14 | sklad | 16.8 | 2475 | n | POHLED BETON, CIHLA | betonová mazanina | |
| CELKEM | | 133.6 | | | | | |

Legenda

- železobeton
- SDK příčka
- keramické tvárnice
- tepelná izolace
- keramický obklad
- dřevěné konstrukce
- zemina
- mlat
- mechanicky zpevněné kamenivo
- cihelná dlažba
- betonová zatravňovací dlažba
- kačírek
- nové oplocení
- zatravněné plochy
- travní porost
- stávající stromy
- keře

| revize | datum | popis | vypracoval |
|---|---|---|---|
| A | 20/02/2025 | Změna přístavku, přesun schodiště v interiéru, úprava dveří zv zázemí | T.PAVLÍK |
| B | 5/2025 | Rozšíření brány, zachování stávajícího sloupku pro centrální klíč | T.PAVLÍK |
| | | | |
| | | | |
| E | 6/2025 | aktualizace interiéru, dveří,cedulí a schránky u vstupní brány, vstup do budovy | |

UPOZORNĚNÍ:

1. !!JAKÉKOLIV NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI MUSÍ BÝT PROJEDNÁNY SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM A JÍM ODSOUHLASENY PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ.
2. ZHOTOVITEL PROVEDE VYTÝČENÍ STAVBY. NA PŘÍPADNÝ NESOULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ BEZ PRODLENÍ UPOZORNÍ HLAVNÍHO ARCHITEKTA A ODSOUHLASÍ SE S NÍM DALŠÍ POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ.
3. NEJASNOSTI NEBO ROZPORY V PROJEKTU, PŘÍPADNÉ NEJASNOSTI BUDE ZHOTOVITEL NEPRODLENĚ KONZULTOVAT SE ZODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM, S KTERÝM ODSOUHLASÍ DALŠÍ POSTUP.
4. !!VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DETAILY BUDOU PROVÁDĚNY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE A ZA DODRŽENÍ PLATNÝCH NOREM.
5. VŠECHNY ROZMĚRY PŘED ZADÁNÍM VÝROBY JE ZHOTOVITEL POVINEN OVĚŘIT NA STAVBĚ A ZODPOVÍDÁ ZA JEJICH SPRÁVNOST! VYTÝČENÍ.
6. ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ VZORKY VŠECH POVRCHŮ A DETAILŮ KE SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ.
7. TENTO VÝKRES MUSÍ BÝT POUŽÍT VÝHRADNĚ VE SPOJITOSTI S VÝKRESY VŠECH STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH DETAILŮ, S VÝKRESY VŠECH PROFESÍ A TECHNICKÝM ZPRÁVAMI ZMĚNA SPECIFIKACE JE MOŽNÁ POUZE SE SOUHLASEM ZODPOVĚDNÉHO PROJEKTANTA
8. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA PD, BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU NESMÍ BÝT POUŽITA K JINÉMU ÚČELU NEŽ REALIZACI PROJEKTU, PRO NĚJŽ BYLA VYTVOŘENA.

±0,000 = 261.77 m.n.m.

© Copyright 2011 IHARCH s.r.o.

| | |
|---|---|
| vypracoval: | Ing.arch. Tomáš Pavlík |
| kontroloval: | Irena Hrabincová Dipl.Arch. |
| zodpovědný projektant: | Irena Hrabincová Dipl.Arch. |
| investor: | Regionální muzeum v Kolíně |
| projekt: | Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi |
| stupeň: | DPS |
| výkres: | Výkres půdorys 1NP_varianta posunschoodiště |
| měřítko: | 1:50@A1/1:100@A3 |

IHARCH s.r.o.
IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch.
atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 605 975 255
Rysíková 534/13
Praha 1, 110 00

| | |
|---|---|
| č.zakázky: | 072 |
| revize: | |
| stupeň: | B |
| parél: | |
| datum: | říjen 2020 |
| č. výkresu: | D.1.1.A.2 |