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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby: Kompletní výměna schodiště do středověkého důlního díla Kutná Hora 

Místo stavby: Kutná Hora

Stupeň: Dokumentace pro zadání veřejné zakázky 
A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Stavebník:  České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 18000 Praha 8, IČ: 00014915 

Datum: červenec 2018 

A.2 Úvod 
Na základě požadavku investora je cílem akce rekonstrukce stávajícího vstupního ocelového schodiště do důlního díla. Stávající dosluhující ocelové schodiště bude postupně směrem dolů rozebráno a pomocí mobilního jeřábu dopraveno na povrch, kde bude odvezeno. Pro možnost využití mobilního jeřábu bude nutné ubourat železobetonovou šachtu v nadzemní části. Současně při demontáži bude provedena sanace železobetonových stěn. Otlučení uvolněných částí betonu, zapravení děr a odhalené výztuže sanační vysprávkovou hmotou na beton. Nakonec bude celý povrch šachty natřen krystalickou hydroizolací. Ta zajistí obnovení vodonepropustné funkce betonové šachty a zamezí průsakům podzemní vody a další korozi kovových částí. Nakonec proběhne směrem od spodu montáž nového schodiště.

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Pracovními podklady jsou: Místní šetření a doměření v průběhu března a dubna 2018 a konzultace s investorem a správcem důlního díla. Dále projekt rekonstrukce trasy středověkého báňského díla v rámci projektu Českého muzea stříbra z roku 1994.

A.4 Údaje o území 
Důlní dílo se nachází pod historickým centrem města Kutná Hora. Do dolu jsou dva vstupy, horní přes vstupní objekt, nacházející se ve dvoře přístupného z Náměstí národního odboje. V tomto dvoře bude zřízeno zařízení staveniště a bude tudy probíhat veškerá doprava materiálu. Dolní východ do ulice Pod Hrádkem bude pak sloužit k dopravě osob v průběhu prací. Stavba bude probíhat především v podzemí a nemá věcné vazby na výstavbu v okolí. Realizace stavby si nevyžádá vyvolané investice. Stavební úpravy nemají vliv a nemění obecné požadavky na využití území. Realizace nebude vyžadovat žádný dočasný zábor veřejných prostranství.
A.5 Údaje o stavbě 
Středověké doly jsou historické podzemní dílo. Zpřístupněny jsou pomocí stávajícího dosluhujícího ocelového schodiště z roku 1994. Schodiště se nachází v železobetonové šachtě z 80. let 20. Století. Cílem dokumentace a provedení stavby je kompletní demontáž stávajícího schodiště, sanace železobetonové šachty, dodávka a montáž nového schodiště. Nové konstrukce budou opatřeny dokonalejší protikorozní úpravou. Oprava a výměna bude prováděna během zimní přestávky, kdy jsou doly uzavřeny pro veřejnost. Před zahájením prací bude nutné provést demontáž stávajícího osvětlení a potrubí pro čerpání vody, po provedení montáže nového schodiště bude osazeno nové osvětlení a proběhne zpětná montáž potrubí. 

A.6 Členění stavby 
Rekonstrukce schodiště bude probíhat pouze v místě schodiště (šachta) a ve vstupním objektu a přilehlém dvoře.

Lhůta stavebních prací je odhadovaná na 6 měsíců. Termíny zahájení a dokončení stavby budou upřesněny ve SOD s vybraným zhotovitelem stavebních prací, který vyjde z výběrového řízení. Zkušební provoz se nestanovuje. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Celkový popis stavby 
B.1.1. Účel stavby 
Stavbou se provádí výměna ocelové konstrukce schodiště včetně sanace železobetonové šachty. Stávající schodiště je silně zasažené korozí a je pro další provoz a údržbu nebezpečné. Ocelové schodiště slouží k bezpečnému sestupu návštěvníků do středověkého důlního díla. V prostoru schodiště je uloženo elektrické a trubní vedení do dolu, toto bude před zahájením stavby demontováno a po dokončení osazeno zpět. Ocelové konstrukce nahrazují původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou a budou doplněny i nezbytným provedením sanací a budou provedeny i úpravy betonových konstrukcí 

B.2 Zásady organizace výstavby 
Tato část byla zpracována bez účasti dodavatele stavební části, který bude určen ve výběrovém řízení. Technologický postup výstavby byl stanoven projektantem a bude doplněn o technologické montážní postupy vypracované vybraným zhotovitelem stavební části a odsouhlasené se zástupcem investora. 

B.2.1. Zařízení staveniště 
Plocha pro zařízení staveniště se nachází ve dvoře u vstupního objektu na náměstí Národního odboje. Konstrukce se budou dopravovat nahoru ze šachty a do šachty pomocí mobilního jeřábu. Z tohoto důvodu bude muset proběhnout v rámci zřízení zařízení staveniště ubourání stávající železobetonové šachty na výšku nezbytně nutnou k nasunutí ramene jeřábu nad šachtu. V případě nutnosti bude šachta ubourána až na úroveň podlahy ve vstupním objektu. 

V dolní části schodiště bude zřízen bezpečný prostor, kde se budou moci pracovníci schovat při zvedání a spouštění břemen do šachty. V případě nutnosti bude dole zřízeno mobilní chemické WC. Doprava osob na místo stavby po demontáži konstrukce bude probíhat přes důlní dílo. Průchod dolem je v některých místech dosti omezený, veškerý matriál a nářadí bude tedy spouštěn shora jeřábem.
B.2.2. Zabezpečení přívodu energií k staveništi 
Voda Pokud bude zhotovitel potřebovat zásobovat stavbu vodou, navrhuje se použít veřejný vodovod – vyřeší zhotovitel stavby. 

Kanalizace 
Bude řešeno mobilním chemickým WC (zajistí zhotovitel stavby). 

Elektrická energie Napojení bude možné provést ze stávajících rozvodů ve vstupním objektu. Připojení na 220 V a 380 V. 

B.2.3. Dopravní trasy a opatření 
Příjezdy k místům spouštění nebo dopravy materiálu do prostoru zařízení staveniště budou po běžných komunikacích. Dopravní trasy nebudou nadměrně využívané, případná organizace příjezdu a zastavení bude operativně řešena zhotovitelem stavby. Materiál se z nákladních aut složí a bude se dopravovat ručně na místo k jeřábu. 

B.2.4. Sociální opatření 
Pracovníci zhotovitele budou využívat sociální zařízení vybudované na povrchu v okolí vstupu do důlního díla a dole v šachtě. 

B.2.5. Časový postup likvidace ZS 
K likvidaci ZS se přistoupí po dokončení stavebních prací.  V případě této stavby není předpoklad rozsáhlého ZS, proto i jeho likvidace by měla proběhnout rychle a uceleně do dvou, tří týdnů po skončení staveních prací. 

B.3 Bezpečnost práce a technických zařízeních v kolektorech 
B.3.1. Bezpečnost práce 
Montáž ocelové konstrukce musí být prováděna pověřenou montážní skupinou a podle technologického postupu, který musí splňovat příslušné bezpečnostní předpisy (BOZP při práci na staveništi platí zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpis – nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 

Dodavatel zpracuje technologický postup prací, který předloží k odsouhlasení provozovateli před zahájením prací včetně užívání všech ochranných pracovních pomůcek. 

B.3.2. Bezpečnost technických zařízení 
Při práci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Všichni pracovníci budou prokazatelně seznámeni s technologickým postupem a veškerými bezpečnostními předpisy a hlavními bezpečnostními zásadami. Vzhledem k tomu, že stará výstroj je ve velmi zkorodovaném stavu musí se pracovat s velkou opatrností. 
Technologický postup bude odsouhlasený bezpečnostními techniky dodavatele a bezpečnostními techniky správce důlního díla. 

Hlavní bezpečnostní zásady: 

 Pracovníci, kteří budou vykonávat montážní a demontážní práce musí 

používat osobní ochranné pomůcky (ochranné přilby, rukavice, obuv, brýle 

a další ochranné pomůcky např. respirátory atd. 

 Spouštění nebo vytahování materiálu se musí provádět tak, aby se 

materiál nepohyboval nad pracovníkem 

B.3.3. Požární ochrana stavby 
Danou stavební opravou nedochází ke změně požárně bezpečnostního řešení stavby. Rozdělení  do  požárních  úseků  zůstává  stávající,  stejně  tak  požární  riziko  a  stupeň požární bezpečnosti,  odolnost  stavebních  konstrukcí,  evakuace  osob, odstupové vzdálenosti – vše stávající a neměnné.

Požární voda není požadována a dle ČSN 73 7505 se nepočítá s požárním zásahem. Zabezpečení stavby požárně bezpečnostním zařízením není požadováno a rozmístění výstražných tabulek a bezpečnostních značek a tabulek zůstává beze změn stávající.

Důležitým prvkem je zabezpečení stavby proti vstupu nepovolených osob, tj. zabezpečení všech otevřených vstupů po každém ukončení prací, v případě dolního vstupu neprodleně po průchodu pracovní čety. 
B.4 Přehled základních právních předpisů 
POUŽITÉ ČSN A ON
  ČSN 03 8153 Kovové nekovové anorganické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění 

  ČSN 03 8157 Ochrana proti korozi. Kovové a nekovové povlaky. Nedestruktivní metody měření tloušťky. Všeobecné požadavky. 

  ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem 

  ČSN 03 8551 Ochranné hliníkové a zinkové povlaky nanášené žárovým stříkáním 

  ČSN 03 8762 Kombinované povlaky ze žárem stříkaného hliníku, nebo zinku s organickými nátěry.

  ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 

ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY

 zák. 183/2006 -Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (včetně všech prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu) 

vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných předpisů (zvláště zákona č. 100/2013 Sb.) 

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 

Zákon č. 392/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií). 

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcípředpis -nař. vlády č. 591/2006 Sb. a ČBÚ ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích). 

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady a ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné pomůcky

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení 

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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D.1 Dokumentace objektu 
D.1.1. Předmět projektu 
Stavbou se provádí výměna ocelové konstrukce schodiště včetně sanace železobetonové šachty. Stávající schodiště je silně zasažené korozí a je pro další provoz a údržbu nebezpečné. Ocelové schodiště slouží k bezpečnému sestupu návštěvníků do středověkého důlního díla. V prostoru schodiště je uloženo elektrické a trubní vedení do dolu, toto bude před zahájením stavby demontováno a po dokončení osazeno zpět. Ocelové konstrukce nahrazují původní konstrukci se zachováním původní funkce s vylepšením podle zkušeností z provozu. Nové nosné ocelové konstrukce budou provedeny s novou protikorozní úpravou a budou doplněny i nezbytným provedením sanací a budou provedeny i úpravy betonových konstrukcí Kromě výměny OcK budou provedeny i povrchové úpravy sanace betonové konstrukce šachty. 
D.1.2. Majetkoprávní vztahy

Stavebník: České muzeum stříbra, příspěvková organizace

Sídlo: Barborská 28, 28401 Kutná Hora
D.1.3. Popis stávajícího stavu 
Obecně: 
Prostor schodiště tvoří stávající železobetonová šachta o půdorysných rozměrech 3300x2100 mm, která přesahuje úroveň horní podlahy o přibližně 3 metry. Stávající dosluhující schodiště je silně napadeno korozí. Je tvořeno z ocelových nosníků kotvených do stěn, stupně jsou ze slzičkového plechu. V dolní části je provedeno zakrytí prohlubně šachty. Zastropení šachty je opatřeno kovovým rámem a pletivem, z důvodu nutnosti větrání dolu. 

Při obnově OcK je nutné provést sanaci poškozeného betonu, ke kterému dojde i po odstranění staré OcK. V místech obnažené výztuže a degradovaného betonu budou provedeny sanace ŽB. Nakonec bude celý povrch šachty opatřen nátěrem krystalickou hydroizolací.

D.1.4. Požadavky na provedení ocelových konstrukcí 
D.1.4.1 Obecné požadavky 
Geometrické parametry schodiště jsou určeny podle ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy

Ocelové konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN EN 1993-1-1 (731401) Materiál ocelových konstrukcí: S235. Kvalita svarů dle EN 25 875. Přídavný materiál na svařování E44.83 pro ocel S235. Svary musí být okružní uzavřené. Všechny hrany musí být zbaveny ostří! 

Veškeré šroubové spoje (třmeny, závěsy): pozinkovaná ocel

Podložky: vějířové pod kloboukovou maticí i hlavou šroubu 

Chemické kotvy: Kotevní šroub pozinkovaný, dvou komponentní lepící hmota na bázi epoxidové pryskyřice. 

D.1.4.2 Šroubové spoje 

Prvky a nosníky výstroje budou spojované šroubovými spoji. Spojovací materiál bude pozinkovaný. Budou používány: -šestihranné metrické šrouby 

o M12 x 40, min. pevnostní třídy 6.6 – kotvení do betonu 

o M10 x 30, min. pevnostní třídy 6.6 –sešroubování ramen 

o M 8 x 25, min. pevnostní třídy 6.6 –sešroubování zábradlí 

-
matice kloboukové M12, M10, M8 

-podložky,  13  10,5  8,5 

D.1.4.3 Kotvení OcK do betonu 

OcK bude připevněna pomocí chemických kotev pr. 12 takové délky, aby min. 90 mm kotvy bylo v betonu. Pod patními plechy sloupů a patními plechy všech OcK kotvených do podlahy bude provedeno podbetonování vytvoří se "základové patky", čímž nebude OcK uložená v mokrém prostředí. 

D.1.4.4 Řešení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí
Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí je navržená ve smyslu ON 440741 „Ochrana výstroje a zařízení dolů proti korozi“ pro požadovanou životnost nad 30 roků. Ochrana ocelových konstrukcí je žárové ponoření do lázně. 

D.1.5. Montáž ocelových konstrukcí 

Montáž bude prováděna po demontáži stávajícího schodiště provedení sanace šachty. Nové nosníky, schodiště, zábradlí a ostatní OcK budou umísťovány dle PD. Technické řešení nových OCK je konstrukčně zpracováno na samostatných výkresových přílohách na úrovni DPS. Nejedná se tedy o dokumentaci dílenskou. Tu si pro výrobu musí zajistit vybraný zhotovitel OCK, čímž garantuje zachování jejich funkčních vlastností. Podlahové plechy -jako nášlapná pochozí plocha bude provedena ze slzičkového plechu tl. 4 mm. Veškerá demontáž stávajících OCK může být prováděna pouze řezáním rozbrušovačkou nebo přímočarou pilou, nikoliv řezáním plamenem. Zhotovitel je povinen vypracovat technologický postup oprav.

D.1.5.1 Montáž OCK do stěn 

Před montáží nových OCK a po odstranění stávajících OCK bude očištěno dno, resp. stěny šachty. Vybouraná poškozená místa stěn po demontáži OCK budou reprofilována opravnou maltou. Opravované plochy budou následně vyrovnány jemnou, těsnící a vyrovnávací maltou (povrchovou stěrkou), nakonec bude celý povrch šachty opatřen nátěrem krystalickou hydroizolací. Postup sanace betonových ploch viz odstavec D. 1.6. Sanace. 

Kotvení OCK do ŽB je řešeno chemickými kotvami. 

D.1.6. Sanace 
V šachtě je také požadována plošná sanace ŽB stěn. 

D.1.6.1 Plošné sanace ŽB konstrukcí 

Na některých místech stěn šachty jsou plochy s obnaženou výztuží a degradovaným betonem. Tato místa budou sanována. 

Předpokladem provádění sanačních prací je teplota vzduchu a podkladu min. +5°C Veškeré konstrukce určené k sanování musí být celoplošně očištěny a odmaštěny, v místě poruch budou odstraněny všechny zdegradované a nepřilnavé části. 

Degradované betony budou odstraněny malými ručními pneumatickými nebo elektrickými kladivy a to zvláště v okolí obnažené výztuže tak, aby byla zpřístupněna a mohla být dokonale odrezivěna. Musí být odstraněn také beton, který ještě není vizuálně narušen, ale je postižen průnikem různých agresivních médií. 

Očištěná výztuž musí být ihned opatřena dvojnásobným protikorozním nátěrem. 

Po zaschnutí antikorozního nátěru se na opravenou betonovou plochu po částech nanese adhezní můstek pro zajištění zvýšené přilnavosti při spojení nového betonu, nebo reprofilační hmoty se starým betonem s tím, že nově aplikovaný materiál musí být do vrstvy adhezního můstku pokládán formou „mokré do mokrého“. Proto je možno opatřit adhezní můstkem pouze takovou plochu opravované konstrukce, kde je možné tento způsob pokládky zajistit. 

Vlastní reprofilace poškozených míst musí být prováděna pouze směsí připravenou ze sanačních materiálů. Podle hloubky poškozeného místa bude použit materiál o různé zrnitosti a vlastní nanášení směsi bude prováděno ručně v jedné nebo několika vrstvách. Všechny opravy musí být několikrát denně vlhčeny.

 Dle prohlídky dotčených míst se předpokládá reprofilace poškozených míst hrubozrnnou opravnou maltou (malta pro opravu betonu se statickou funkcí). Předpokládaná tloušťka opravovaných ploch je cca 40 mm. 

Reprofilované plochy pak budou opatřeny jemnou, těsnící a vyrovnávací maltou (povrchovou stěrkou) tl. do 5 mm. Sanaci je třeba provést z uceleného sanačního systému (např. Sika Monotop) a dodržovat technologické postupy výrobce. Následně po vyzrání sanačních malt bude celý povrch železobetonové šachty opatřen nátěrem krystalickou hydroizolací (např. SIKKATON).
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