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1 IDENTIFIKACNI UDAJE CELE STAVBY

1.1 UDAIJE O STAVBE

Nazev stavby: 111/11223 Jenikov — havarie opérné zdi
Stavebni objekt: SO 101 — Komunikace

Misto stavby: Jenikov

Katastralni Uzemi: Jenikov u VIasimi

Stupen dokumentace: Projektova dokumentace pro provedeni stavby
Objednatel stavby: KSUS Stiedocéeského kraje, piispévkova org.

IC: 000 66 001
Zborovska 11, 150 21, Praha 5
UvaZovany spravce zdi: KSUS Stredoéeského kraje, piispévkova org.
IC: 000 66 001
Zborovska 11, 150 21, Praha 5

Projektant ¢asti: Agile Geotechnics s.r.o.
Sumavska 1036/23, 120 00 Praha 2
ICO: 095 06 705 DIC: CZ095 06 705
Kancelar:
Lihovarska 12a, 190 00 Praha 9
tel.: +420 778 486 915
e-mail:petr.tomas@agile-ge.cz
Ing. Tomas Kaplan
CKAIT 0013048 - ID00
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1.2 IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

Stavba a Cislo objektu

111/11223 Jenikov — havarie opérné zdi— PD
SO 101

Nazev zdi

Komunikace

Evidencni Cislo zdi

Katastralni uzemi

Jenikov u Vlasimi

Obec

Jenikov

Kraj

Stfedocesky

Udaje o budoucim spravci a vlastnikovi
objektu

KSUS Stiredocéeského kraje, piispévkova org.
Zborovska 81/11, 150 21 Praha5s

Prevadéna komunikace

111/11223

Staniéeni zacatku Uprav, podpér, kfizeni,

konce Uprav

Zacatek useku — km 0,009 50 (stavebni)
Konec useku km 0,064 50 (stavebni)

1.3 ZAKLADNI{ UDAJE O KOMUNIKACI

Oprava komunikace z dlivodu opravy havarijniho stavu zdi.

Silnice

/11223

Navrhova kategorie

Nenormova (nejblize S 6,5)

Provozni staniceni

km 5,210 - 5,265

Délka Upravy

55m

DuleZita upozornéni

Objekt ¢.p.15 vlevo v havarijnim stavu, nutny pasport.

2 STRUCNY TECHNICKY POPIS

2.1 STAvaAliciSTAV
Jedna se o komunikaci v intravilanu s

nizkym dopravnim zatizenim a historickym uspofadanim

prostoru komunikace. Podél komunikace je opérna zed v nevyhovujicim stavebné technickém
stavu, ktera je navrzena k opravé. Objekt komunikace fesSi primarné opravu komunikace ve vztahu

k opravované zdi.
Stavajici Sitkové usporadani je hi
komunikace.

storické odpovidajici stdvajicimu zUzenému prostoru

Vlevo od komunikace se nachazi objekt ¢.p. 15 (st.38), ktery je v nevyhovujicim stavebné
technickém stavu. DUm je umistén na nasypu a caste¢né na opérné kamenné zdi lemujici prikop
komunikace, jedna se o historicky objekt a historické reseni. Tento objekt by mél byt v horizontu
nasledujicich let véetné opérné zdi opravovan, proto reseni opravy komunikace je u zdi v mensim
rozsahu (pouze obnova obrusné vrstvy). Predpoklada se zdsah do komunikace a pfrilehlého

pfikopu.
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Pfed zahajenim stavby zajisti zhotovitel pasport objektu ¢.p.15 na parc. st.38 statikem a vSech
dalsich budov v blizkosti, ktery doporuci opatfeni pro realizaci stavby v blizkosti naruseného
objektu.

2.2 SMEROVE VEDEN(
Smérové vedeni je navrzeno zachovat dle stavajiciho stavu. Komunikace je na zacatku useku
v oblouku, nasledné vede v pfimé a na konci Useku je protismérny oblouk. Smérové vedeni je
historické odpovidajici stavajici zastavbé.

2.3 VYSKOVE RESEN(
Vyskové vedeni nivelety kopiruje stavajici silnici.

2.4 PRICNE USPORADANI(
PFicné usporadani komunikace vychazi ze stavajiciho historického stavu. Navrhova kategorie je
nenormova, nejlépe odpovidajici S6,5. Rozsifeni vobloucich odpovidd moZnostem, které
umoznuje stavajici zastavba.

2.5 KONSTRUKCE VOZOVKY
Obnova konstrukce vozovky je navrzena dle TP 170 — D1-A-4-PIII-TDZ III.

Komunikace je ¢asto pojizdéna zemédélskou technikou. Vzhledem k malym polomérdm, je zde
pomaly provoz. S ohledem na tyto skutec¢nosti je uvazovana TDZ IlI.

2.6 ZABRADL
Je soucasti SO 251.

2.7 ODVODNEN(
V rdmci opravy komunikace je navrZena obnova stdvajiciho propustku v km 0,063. Jednd se o
trubni propust DN 500 z betonovych trub v délce 6 m.

Na vtoku je navrzena betonova vtokova jimka s mtiZi v oblasti stavajiciho prikopu. Do vtokové
jimky bude zausténo potrubi z pfikopu DN 400. V misté napojeni potrubi na prikop je navrzeno
svahové cCelo, které je navrieno celé opevnit véetné dlazby zlomového kamene nebo drobné
Zulové dlazby. Vytvarovani svahu je tfeba navrhnout 1:2. Celé feSeni je navrZeno tak, aby netvofilo
pevnou pirekazku.

Na vytoku je navrzeno osazeni betonové revizni jimky s poklopem pro zatizeni D400. Revizni
jimka bude osazena v misté stavajiciho zatrubnéni pfikopu pod sjezdem k nemovitosti s obnovou
zausténi propustku pres komunikaci.

Odvodnéni zemni plané komunikace bude feseno v rdmci odvodnéni rubu zdi.

Voda z povrchu vozovky odtece prichym a podélnym sklonem do stévajicich pFikopl a dvou
novych obrubnikovych uli¢nich vpusti. Obrubnikové uli¢ni vpusti je navrZeno napojit do stavajici
betonové trouby pomoci pfipojek PP DN 200 SN 10.
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Soucasti opravy odvodnéni je i oprava stavajici pritoc¢né uli¢ni vpusti, kterd bude upravena na
Sachtu. V ramci stavby je navrzena komplexni oprava Sachty s dobetonovanim a osazenim nového
poklopu.

Veskeré monolitické jimky, dobetonovani a sanace jsou navrzeny z betonu C 30/37 XF4.
LoZze pod dlazbu z lomového kamene je navrzeno z betonu C 20/25n XF3.

2.8 OBRUBNIKY
Na zacatku stavby vpravo je navrZeno doplnéni obrubnik(. Jedna se o standardni betonové
obruby Sitky 15 cm a vysky 25 cm osazené do betonového loZze C 25/25n XF3. Samotné obruby
jsou minimalné z betonu C 30/37 XF4. Prvni obruba je navriena nabéhova, Cili od naslapu 0 cm po
naslap 15 cm, zbytek obrub je navrien s naslapem 15 cm az k fimse zdi.

2.9 DOPRAVNI ZNACENI
Neni predmétem stavby.

3 VYHODNOCEN| PRUZKUMU A PODKLADU, VCETNE JEJICH UZITI V
DOKUMENTACI

Geodetické zaméreni je soucasti situace. PrGzkum inZenyrskych siti je soucasti situace.
InZenyrsko-geologicky prizkum je souéasti SO Opérné zdi.

4 \/YSTAVBA PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY A KOORDINACI
S DALSIMI STAVBAMI

Stavbu je mozZné realizovat po dokonceni nebo pred realizaci propustkl na této silnici ve sméru
Chmelna.

Stavba komunikace ma pfimou vazbu na opravu zdi — SO 251. Predpoklada se realizace SO 251
a nasledné realizace SO 101.

Pfed zapocetim praci je nutné vodovod vytycit a zjistit jeho jak vySkovou, tak situacni polohu.
Béhem vystavby je nutné vodovod ochranit.

V tésné blizkosti stavby je stavba v koordinaci, jedna se o posun stoZaru Cetin.

5 NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

Obnova konstrukce vozovky je navriena dle TP 170 — D1-A-4-PIII-TDZ III.

Komunikace je ¢asto pojizdéna zemédélskou technikou. Vzhledem k malym polomérdm, je zde
pomaly provoz. S ohledem na tyto skutecnosti je uvazovana TDZ lI.

6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVONENI[ A
OCHRANA PK

Stavba nemd vliv na podzemni vody. Rezim povrchovych vod je popsdn v kapitole 2.7
Odvodnéni.
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7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK

Neni predmétem stavby.

8 ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Zvlastni podminky na postup vystavby je tfeba dodrzet v pribéhu realizace celé stavby

v podobé zachovani obousmérného provozu. Stavbu realizovat dle schvaleného Dopravné
inZenyrského rozhodnuti predevsim s ohledem na minimalizaci dopravnich omezeni.
Z hlediska podzemnich inZenyrskych siti je tfeba postupovat ndsledovné:

-V dostatecném predstihu prfed zahajenim stavby oznamit zahdjeni praci
prislusnému archeologickému uradu

- Pfed zahdjenim stavby kontaktovat jednotlivé spravce a nechat veskeré

inZenyrské sité vytycit.

- Prlibéhy ostatnich inZenyrskych siti, kde by mohlo dojit ke styku (viz ochranna
pasma), budou provéreny kopanymi sondami

- Ochrana jednotlivych siti bude feSena pfi Ucasti spravcu téchto siti

- Veskeré sité, kde doslo ke kolizi, budou predany spravci a predani bude

potvrzeno ve stavebnim deniku.

- Stavbu realizovat tak, aby nedoslo k posSkozeni okolnich objektli a staveb. Pfed zahajenim
stavby nechd zhotovitel zpracovat pasport okolnich objekt(l a staveb statikem vcetné ndavrhu
zajisténi téchto objektd.

9 VAZBA NA PRIME TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni stanovena.

10 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU
Vypocty nebyly provadény.

11 RESENI PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A
PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU

Neni feSeno v ramci stavby. V soucasné dobé se u komunikace nenachdazi komunikace pro pési.




