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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CELÉ STAVBY 

1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby:  III/11223 Jeníkov – havárie opěrné zdi 
Stavební objekt: SO 101 – Komunikace  
Místo stavby: Jeníkov 
Katastrální území: Jeníkov u Vlašimi  
Stupeň dokumentace:  Projektová dokumentace pro provedení stavby 
Objednatel stavby: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková org. 

IČ: 000 66 001 
Zborovská 11, 150 21, Praha 5 

Uvažovaný správce zdi: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková org. 
IČ: 000 66 001 
Zborovská 11, 150 21, Praha 5 

Projektant části:  Agile Geotechnics s.r.o. 
Šumavská 1036/23, 120 00 Praha 2 
IČO: 095 06 705 DIČ: CZ095 06 705 
Kancelář: 
Lihovarská 12a, 190 00 Praha 9 
tel.: +420 778 486 915 
e-mail:petr.tomas@agile-ge.cz 
Ing. Tomáš Kaplan 
ČKAIT 0013048 - ID00    
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1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 
 

Stavba a číslo objektu III/11223 Jeníkov – havárie opěrné zdi – PD 
SO 101 

Název zdi Komunikace  
Evidenční číslo zdi - 
Katastrální území Jeníkov u Vlašimi 
Obec Jeníkov 
Kraj Středočeský 
Údaje o budoucím správci a vlastníkovi 
objektu 

KSÚS Středočeského kraje, příspěvková org. 
Zborovská 81/11, 150 21 Praha5 

Převáděná komunikace III/11223 
Staničení začátku úprav, podpěr, křížení,  
konce úprav 

Začátek úseku – km 0,009 50 (stavební) 
Konec úseku km 0,064 50 (stavební) 

1.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOMUNIKACI 
Oprava komunikace z důvodu opravy havarijního stavu zdi. 

Silnice III/11223 
Návrhová kategorie Nenormová (nejblíže S 6,5) 
Provozní staničení km 5,210 – 5,265 
Délka úpravy 55 m 
Důležitá upozornění Objekt č.p.15 vlevo v havarijním stavu, nutný pasport. 

 
 

2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS 

2.1 STÁVAJÍCÍ STAV 
Jedná se o komunikaci v intravilánu s nízkým dopravním zatížením a historickým uspořádáním 

prostoru komunikace. Podél komunikace je opěrná zeď v nevyhovujícím stavebně technickém 
stavu, která je navržena k opravě. Objekt komunikace řeší primárně opravu komunikace ve vztahu 
k opravované zdi. 

Stávající šířkové uspořádání je historické odpovídající stávajícímu zúženému prostoru 
komunikace. 

Vlevo od komunikace se nachází objekt č.p. 15 (st.38), který je v nevyhovujícím stavebně 
technickém stavu. Dům je umístěn na násypu a částečně na opěrné kamenné zdi lemující příkop 
komunikace, jedná se o historický objekt a historické řešení. Tento objekt by měl být v horizontu 
následujících let včetně opěrné zdi opravován, proto řešení opravy komunikace je u zdi v menším 
rozsahu (pouze obnova obrusné vrstvy). Předpokládá se zásah do komunikace a přilehlého 
příkopu. 
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Před zahájením stavby zajistí zhotovitel pasport objektu č.p.15 na parc. st.38 statikem a všech 
dalších budov v blízkosti, který doporučí opatření pro realizaci stavby v blízkosti narušeného 
objektu. 

 

2.2 SMĚROVÉ VEDENÍ 
Směrové vedení je navrženo zachovat dle stávajícího stavu. Komunikace je na začátku úseku 

v oblouku, následně vede v přímé a na konci úseku je protisměrný oblouk. Směrové vedení je 
historické odpovídající stávající zástavbě. 

2.3 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ 
Výškové vedení nivelety kopíruje stávající silnici. 

2.4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
Příčné uspořádání komunikace vychází ze stávajícího historického stavu. Návrhová kategorie je 

nenormová, nejlépe odpovídající S 6,5. Rozšíření v obloucích odpovídá možnostem, které 
umožňuje stávající zástavba. 

 

2.5 KONSTRUKCE VOZOVKY 
Obnova konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 – D1-A-4-PIII-TDZ III. 
Komunikace je často pojížděna zemědělskou technikou. Vzhledem k malým poloměrům, je zde 

pomalý provoz. S ohledem na tyto skutečnosti je uvažována TDZ III. 

2.6 ZÁBRADLÍ 
Je součástí SO 251. 

2.7 ODVODNĚNÍ 
V rámci opravy komunikace je navržena obnova stávajícího propustku v km 0,063. Jedná se o 

trubní propust DN 500 z betonových trub v délce 6 m. 
Na vtoku je navržena betonová vtoková jímka s mříží v oblasti stávajícího příkopu. Do vtokové 

jímky bude zaústěno potrubí z příkopu DN 400. V místě napojení potrubí na příkop je navrženo 
svahové čelo, které je navrženo celé opevnit včetně dlažby z lomového kamene nebo drobné 
žulové dlažby. Vytvarování svahu je třeba navrhnout 1:2. Celé řešení je navrženo tak, aby netvořilo 
pevnou překážku. 

Na výtoku je navrženo osazení betonové revizní jímky s poklopem pro zatížení D400. Revizní 
jímka bude osazena v místě stávajícího zatrubnění příkopu pod sjezdem k nemovitosti s obnovou 
zaústění propustku přes komunikaci. 

Odvodnění zemní pláně komunikace bude řešeno v rámci odvodnění rubu zdi. 
 
Voda z povrchu vozovky odteče příčným a podélným sklonem do stávajících příkopů a dvou 

nových obrubníkových uličních vpustí. Obrubníkové uliční vpusti je navrženo napojit do stávající 
betonové trouby pomocí přípojek PP DN 200 SN 10. 
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Součástí opravy odvodnění je i oprava stávající průtočné uliční vpusti, která bude upravena na 
šachtu. V rámci stavby je navržena komplexní oprava šachty s dobetonováním a osazením nového 
poklopu. 

Veškeré monolitické jímky, dobetonování a sanace jsou navrženy z betonu C 30/37 XF4. 
Lože pod dlažbu z lomového kamene je navrženo z betonu C 20/25n XF3.  

2.8 OBRUBNÍKY 
Na začátku stavby vpravo je navrženo doplnění obrubníků. Jedná se o standardní betonové 

obruby šířky 15 cm a výšky 25 cm osazené do betonového lože C 25/25n XF3. Samotné obruby 
jsou minimálně z betonu C 30/37 XF4. První obruba je navržena náběhová, čili od nášlapu 0 cm po 
nášlap 15 cm, zbytek obrub je navržen s nášlapem 15 cm až k římse zdi. 

2.9 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Není předmětem stavby. 
 

 

3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V 
DOKUMENTACI 

Geodetické zaměření je součástí situace. Průzkum inženýrských sítí je součástí situace. 
Inženýrsko-geologický průzkum je součástí SO Opěrné zdi. 

4 VÝSTAVBA PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY A KOORDINACI 
S DALŠÍMI STAVBAMI 

Stavbu je možné realizovat po dokončení nebo před realizací propustků na této silnici ve směru 
Chmelná. 

Stavba komunikace má přímou vazbu na opravu zdi – SO 251. Předpokládá se realizace SO 251 
a následně realizace SO 101. 

Před započetím prací je nutné vodovod vytýčit a zjistit jeho jak výškovou, tak situační polohu. 
Během výstavby je nutné vodovod ochránit. 

V těsné blízkosti stavby je stavba v koordinaci, jedná se o posun stožáru Cetin. 

5 NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
Obnova konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 – D1-A-4-PIII-TDZ III. 
Komunikace je často pojížděna zemědělskou technikou. Vzhledem k malým poloměrům, je zde 

pomalý provoz. S ohledem na tyto skutečnosti je uvažována TDZ III. 

6 REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVONĚNÍ A 
OCHRANA PK 

Stavba nemá vliv na podzemní vody. Režim povrchových vod je popsán v kapitole 2.7 
Odvodnění. 
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7 NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
Není předmětem stavby. 
 

8 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
Zvláštní podmínky na postup výstavby je třeba dodržet v průběhu realizace celé stavby 
v podobě zachování obousměrného provozu. Stavbu realizovat dle schváleného Dopravně 
inženýrského rozhodnutí především s ohledem na minimalizaci dopravních omezení. 
Z hlediska podzemních inženýrských sítí je třeba postupovat následovně: 
· V dostatečném předstihu před zahájením stavby oznámit zahájení prací 
příslušnému archeologickému úřadu 
· Před zahájením stavby kontaktovat jednotlivé správce a nechat veškeré 
inženýrské sítě vytýčit. 
· Průběhy ostatních inženýrských sítí, kde by mohlo dojít ke styku (viz ochranná 
pásma), budou prověřeny kopanými sondami 
· Ochrana jednotlivých sítí bude řešena při účasti správců těchto sítí 
· Veškeré sítě, kde došlo ke kolizi, budou předány správci a předání bude 
potvrzeno ve stavebním deníku. 
· Stavbu realizovat tak, aby nedošlo k poškození okolních objektů a staveb. Před zahájením 

stavby nechá zhotovitel zpracovat pasport okolních objektů a staveb statikem včetně návrhu 
zajištění těchto objektů. 

9 VAZBA NA PŘÍMÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
Není stanovena. 
 

10 PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ 
Výpočty nebyly prováděny. 
 

11 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A 
PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU 

Není řešeno v rámci stavby. V současné době se u komunikace nenachází komunikace pro pěší.  
 

 


