
Stavba: 24MM011

Objednatel: IČO: 42727227

DIČ: CZ42727227

26401

Projektant: arde s.r.o. IČO: 28348168

DIČ: CZ28348168

14000

Zhotovitel: IČO: 1972197

DIČ: CZ01972197

29501

Vypracoval: IČO: 25333046

DIČ: CZ25333046

Rozpis ceny

Pavilon 1

Pavilon 2

Pavilon 3

Pavilon 4

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb

U kulturního domu 746

Sedlčany

U Děkanky 1645/6

Praha - Nusle

EMH stavební CZ s.r.o.

Boseň 42

Mnichovo Hradiště

STAGA stavební agentura s.r.o.

Heydukova 115

572 01 Polička - Dolní Předměstí

Celkem

30 933 326,26

32 337 841,66

31 673 990,57

60 610 250,62

3 656 700,00

159 212 109,11

159 212 109,11

19 105 453,09

0,00

0,00

0,00

178 317 562,20

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

P1 30 933 326,26 0,00 3 711 999,15 34 645 325,41 19,4

1.01 16 933 705,64 0,00 2 032 044,68 18 965 750,32 10,6

1.02 535 253,55 0,00 64 230,43 599 483,98 0,3

1.03 7 439 274,99 0,00 892 713,00 8 331 987,99 4,7

1.04 146 042,97 0,00 17 525,16 163 568,13 0,1

1.05 204 848,57 0,00 24 581,83 229 430,40 0,1

1.06 2 804 348,03 0,00 336 521,76 3 140 869,79 1,8

1.07 1 200 396,58 0,00 144 047,59 1 344 444,17 0,8

1.08 1 669 455,93 0,00 200 334,71 1 869 790,64 1,0

P2 32 337 841,66 0,00 3 880 541,00 36 218 382,66 20,3

2.01 17 938 998,60 0,00 2 152 679,83 20 091 678,43 11,3

2.02 437 660,45 0,00 52 519,25 490 179,70 0,3

2.03 8 015 526,56 0,00 961 863,19 8 977 389,75 5,0

2.04 126 419,64 0,00 15 170,36 141 590,00 0,1

2.05 198 544,17 0,00 23 825,30 222 369,47 0,1

2.06 2 804 348,03 0,00 336 521,76 3 140 869,79 1,8

2.07 1 204 485,06 0,00 144 538,21 1 349 023,27 0,8

2.08 1 611 859,15 0,00 193 423,10 1 805 282,25 1,0

P3 31 673 990,57 0,00 3 800 878,87 35 474 869,44 19,9

3.01 17 231 433,59 0,00 2 067 772,03 19 299 205,62 10,8

3.02 634 173,09 0,00 76 100,77 710 273,86 0,4

3.03 7 729 812,04 0,00 927 577,44 8 657 389,48 4,9

3.04 132 960,75 0,00 15 955,29 148 916,04 0,1

3.05 206 244,33 0,00 24 749,32 230 993,65 0,1

3.06 2 804 348,03 0,00 336 521,76 3 140 869,79 1,8

3.07 1 319 975,98 0,00 158 397,12 1 478 373,10 0,8

3.08 1 615 042,76 0,00 193 805,13 1 808 847,89 1,0

P4 60 610 250,62 0,00 7 273 230,07 67 883 480,69 38,1

4.01 19 436 259,66 0,00 2 332 351,16 21 768 610,82 12,2

4.02 8 925 258,79 0,00 1 071 031,05 9 996 289,84 5,6

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Stavební úpravy stoupacího potrubí

Výrobky

Zádržný systém

Silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace

Solárně termický systém

Hromosvodová soustava

Zdravotně technické instalace

Pavilon 2

Stavební úpravy pláště

Stavební úpravy stoupacího potrubí

Výrobky

Zádržný systém

Silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace

Solárně termický systém

Hromosvodová soustava

Zdravotně technické instalace

Pavilon 3

Stavební úpravy pláště

Stavební úpravy stoupacího potrubí

Výrobky

Zádržný systém

Silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace

Solárně termický systém

Hromosvodová soustava

Zdravotně technické instalace

Pavilon 4

Stavební úpravy pláště

Stavební úpravy stoupacího potrubí, 

vnitřní úpravy
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4.03 13 840 989,09 0,00 1 660 918,69 15 501 907,78 8,7

4.04 198 371,85 0,00 23 804,62 222 176,47 0,1

4.05 65 156,66 0,00 7 818,80 72 975,46 0,0

4.06 2 207 409,39 0,00 264 889,13 2 472 298,52 1,4

4.07 857 709,51 0,00 102 925,14 960 634,65 0,5

4.08 856 371,49 0,00 102 764,58 959 136,07 0,5

4.09 14 222 724,18 0,00 1 706 726,90 15 929 451,08 8,9

VON 3 656 700,00 0,00 438 804,00 4 095 504,00 2,3

VON 3 656 700,00 0,00 438 804,00 4 095 504,00 2,3

159 212 109,11 0,00 19 105 453,09
178 317 

562,20
100,0

Popis stavby: 24MM011 - Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Výrobky

Zádržný systém

Silnoproudé a slaboproudé 

elektroinstalace

Solárně termický systém

Hromosvodová soustava

Zdravotně technické instalace

Stavební příprava pro VZT

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou 

Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné.

Ostatní a vedleší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Celkem za stavbu

Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených 

cenových nabídek. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a 

podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny 

řídit.

Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet 

a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v 

nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 

dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek. Jakýkoliv 

rozpor mezi PD a soupisem prací, dodávek a služeb je nutné na základě důsledné kontroly zhotovitelem neprodleně oznámit.

Položky označené D+M (dodávka + montáž) se oceňují včetně přesunu hmot. Ostatní vlastní položky jsou založeny na cenové 

soustavě RTS. Veškeré prvky a konstrukce (D+M) se oceňují jako kompletní, včetně detailů, pomocných prací (vysekání drážek, 

doklínkování, vysekání kapes, lože, obsyp, zásyp, výkop, seřízení, revize, doplňků, příslušenství, povrchové úpravy apod.).
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 521 844,41
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 34,65800 57,03 1 976,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(26,4+3,7+11,75+24,8)*0,52 34,65800

Mezisoučet 34,65800

2 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 34,65800 136,87 4 743,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(26,4+3,7+11,75+24,8)*0,52 34,65800

Mezisoučet 34,65800

3 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 43,50000 641,57 27 908,30 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (4,94) 4,94000

pravá strana : (21,05) 21,05000

horní strana : (17,51) 17,51000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 17,98500 243,79 4 384,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (0,985) 0,98500

pravá strana : (10,70) 10,70000

horní strana : (6,30) 6,30000

5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 17,98500 265,18 4 769,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (0,985) 0,98500

pravá strana : (10,70) 10,70000

horní strana : (6,30) 6,30000

6 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 18,87000 641,57 12 106,43 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající betonová plocha : 

u vstupu : 18,87 18,87000

7 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 22,60000 299,40 6 766,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající betonová plocha : 

u vstupu : (22,60) 22,60000

8 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 22,60000 265,18 5 993,07 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající betonová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající betonová plocha : 

u vstupu : (22,60) 22,60000

9 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 103,08400 2 623,29 270 419,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : (47,80)*0,50*1,00 23,90000

horní část : (32,00)*0,50*1,00 16,00000

Mezisoučet 39,90000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,30 m2 : 

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

(17,87+5,75)*1,30 30,70600

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(31,0+9,50+7,80+5,83)*0,60 32,47800

Mezisoučet 63,18400

10 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 206,16800 156,83 32 333,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 103,08400 103,08400

Mezisoučet 103,08400

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 103,08400 103,08400

Mezisoučet 103,08400

11 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 206,16800 163,96 33 803,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 103,08400 103,08400

Mezisoučet 103,08400

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 103,08400 103,08400

Mezisoučet 103,08400

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 103,08400 327,91 33 802,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 103,08400 103,08400

Mezisoučet 103,08400

13 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 103,08400 299,40 30 863,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

vykopanou zeminou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 103,08400 103,08400

14 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 33,25770 99,80 3 319,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : 0,30*(47,80)*0,50 7,17000

horní část : 0,30*(32,00)*0,50 4,80000

Mezisoučet 11,97000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

šířka dle řezu = 1,40 m : 

0,30*(17,87+5,75)*1,40 9,92040

šířka dle řezu = 0,70 m : 

0,30*(31,0+9,50+7,80+5,83)*0,70 11,36730

Mezisoučet 21,28770

15 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 110,85900 71,29 7 903,14 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : (47,80)*0,50 23,90000

horní část : (32,00)*0,50 16,00000
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Mezisoučet 39,90000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

šířka dle řezu = 1,40 m : 

(17,87+5,75)*1,40 33,06800

šířka dle řezu = 0,70 m : 

(31,0+9,50+7,80+5,83)*0,70 37,89100

Mezisoučet 70,95900

16 180501111R00 Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině m2 110,85900 102,65 11 379,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : (47,80)*0,50 23,90000

horní část : (32,00)*0,50 16,00000

Mezisoučet 39,90000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

šířka dle řezu = 1,40 m : 

(17,87+5,75)*1,40 33,06800

šířka dle řezu = 0,70 m : 

(31,0+9,50+7,80+5,83)*0,70 37,89100

Mezisoučet 70,95900

17 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 110,85900 42,77 4 741,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 110,85900 110,85900

Mezisoučet 110,85900

18 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 110,85900 121,18 13 433,89 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 110,85900 110,85900

Mezisoučet 110,85900

19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 110,85900 35,64 3 951,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 110,85900 110,85900

Mezisoučet 110,85900

20 00572440R Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg kg 3,32577 171,08 568,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

30g na 1m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 110,85900*0,03 3,32577

Mezisoučet 3,32577

21 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 110,85900 35,64 3 951,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 110,85900 110,85900

Mezisoučet 110,85900

22 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy m3 1,66289 499,00 829,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 110,85933*0,015 1,66289

Mezisoučet 1,66289

23 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,66289 1 140,56 1 896,63 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 110,85933*0,015 1,66289
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Mezisoučet 1,66289

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 057,23
24 311271177R00 Zdivo z tvárnic porobetonových, hladkých tl. 300 mm m2 3,00000 2 352,41 7 057,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

detail 13 : 

výtahová šachta : 

2*6,0*0,25 3,00000

Díl: 5 Komunikace 121 196,17
25 596215020R00x Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 3 cm m2 19,73500 563,15 11 113,77 Vlastní RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

6,50+1,11 7,61000

(15,2+1,15)*0,3 4,90500

7,22 7,22000

Mezisoučet 19,73500

26 592453322Rx betonová dlažba 300/300/50mm, přírodní povrch (dle PD) m2 21,70850 499,00 10 832,54 Vlastní Indiv

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

6,50+1,11 7,61000

(15,2+1,15)*0,3 4,90500

7,22 7,22000

Mezisoučet 19,73500

Koeficient ztratné: 0,10 1,97350

27 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 19,73500 356,43 7 034,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

6,50+1,11 7,61000

(15,2+1,15)*0,3 4,90500

7,22 7,22000

Mezisoučet 19,73500

28 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 67,60000 584,54 39 514,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

22,02 22,02000

2,26 2,26000

3,70 3,70000

15,2 15,20000

24,42 24,42000

Mezisoučet 67,60000

29 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 21,71000 563,15 12 225,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

21,71 21,71000

Mezisoučet 21,71000

30 59245110R Dlažba tl. 60 mm (dle PD) m2 23,88100 584,54 13 959,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

21,71 21,71000

Mezisoučet 21,71000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Koeficient ztratné: 0,10 2,17100

31 564851111R00x Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť třídy B

m2 21,71000 335,04 7 273,72 Vlastní RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

21,71 21,71000

Mezisoučet 21,71000

32 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 18,71000 712,85 13 337,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

18,71 18,71000

Mezisoučet 18,71000

33 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 0,98500 1 211,85 1 193,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

34 573231125R00 Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 m2 0,98500 85,54 84,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

35 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 0,98500 826,91 814,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

36 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 0,98500 85,54 84,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

37 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 0,98500 71,26 70,19 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

38 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 0,98500 641,57 631,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

39 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 1,27836 2 366,66 3 025,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

KAČÍREK 8-16, TLOUŠŤKA VRSTVY 300mm, SYPANÝ 

MEZI OBJEKT A STÁVAJÍCÍ BETONOVOU ZÍDKU : 

0,30*0,53*8,04 1,27836
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Mezisoučet 1,27836

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 254 365,92
40 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 605,45605 49,90 30 212,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*49*1 166,68820

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*11*1 26,25700

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*2,535*24*1

174,00240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*2,535*4*1

29,00040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*2,535*12*1

87,00120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*2,535*2*1

14,50020

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*4*1 2,83220

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*2*1 1,41610

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*9*1 4,76595

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*5*1 2,64775

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,595*1*1 0,51170

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*0,595*1*1 0,35105

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2,37*13*1 26,49660

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1,77*2*1 3,04440

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1,17*2*1 2,01240

Mezisoučet 585,87775

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

2 - DVEŘE  : 1*2,06*1*1 2,06000

3 - DVEŘE  : 1,24*2,03*1*1 2,51720

4 - DVEŘE  : 0,89*2,18*1*1 1,94020

5 - DVEŘE  : 1,785*2*1*1 3,57000

6 - DVEŘE  : 1,05*2,06*1*1 2,16300

Mezisoučet 19,57830

41 612421231R00 Oprava omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 274,50720 84,12 23 091,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,32 82,32000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11*0,32 15,85760

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4*0,32 3,04640

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2*0,32 1,52320

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,32 5,99040

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5*0,32 3,32800

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,32 0,65600

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1*0,32 0,56960

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13*0,32 23,29600

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2*0,32 2,81600

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2*0,32 2,04800

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1*0,32 1,63840
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Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1*0,32 1,69600

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1*0,32 1,68000

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1*0,32 1,85120

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,32 1,65440

42 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 274,50720 278,01 76 315,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,32 82,32000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11*0,32 15,85760

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4*0,32 3,04640

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2*0,32 1,52320

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,32 5,99040

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5*0,32 3,32800

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,32 0,65600

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1*0,32 0,56960

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13*0,32 23,29600

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2*0,32 2,81600

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2*0,32 2,04800

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1*0,32 1,63840

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1*0,32 1,69600

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1*0,32 1,68000

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1*0,32 1,85120

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,32 1,65440

43 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 857,83500 64,16 55 038,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49 257,25000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11 49,55500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4 9,52000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2 4,76000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9 18,72000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5 10,40000

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1 2,05000

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1 1,78000

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13 72,80000

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2 8,80000

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2 6,40000

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500
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2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1 5,12000

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1 5,30000

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1 5,25000

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1 5,78500

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1 5,17000

44 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 857,83500 81,26 69 707,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49 257,25000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11 49,55500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4 9,52000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2 4,76000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9 18,72000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5 10,40000

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1 2,05000

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1 1,78000

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13 72,80000

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2 8,80000

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2 6,40000

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1 5,12000

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1 5,30000

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1 5,25000

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1 5,78500

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1 5,17000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 047 964,69
45 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 605,45605 54,18 32 803,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*49*1 166,68820

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*11*1 26,25700

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*2,535*24*1

174,00240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*2,535*4*1

29,00040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*2,535*12*1

87,00120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*2,535*2*1

14,50020

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*4*1 2,83220

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*2*1 1,41610

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*9*1 4,76595

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*5*1 2,64775

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,595*1*1 0,51170

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*0,595*1*1 0,35105

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2,37*13*1 26,49660

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1,77*2*1 3,04440

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1,17*2*1 2,01240

Mezisoučet 585,87775
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1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

2 - DVEŘE  : 1*2,06*1*1 2,06000

3 - DVEŘE  : 1,24*2,03*1*1 2,51720

4 - DVEŘE  : 0,89*2,18*1*1 1,94020

5 - DVEŘE  : 1,785*2*1*1 3,57000

6 - DVEŘE  : 1,05*2,06*1*1 2,16300

Mezisoučet 19,57830

46 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 327,26695 61,31 142 684,74 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,28000 37,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,55000 1,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,72400 115,72400

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,90000 1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 83,82785 83,82785

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,10000 4,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,40040 10,40040

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1396,16430 1 396,16430

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 32,88740 32,88740

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 215,30600 215,30600

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 185,45700 185,45700

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 234,85000 234,85000

47 622477221R00 Oprava vnější omítky stěn štukové, do 10 % m2 2 327,26695 84,12 195 769,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,28000 37,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,55000 1,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,72400 115,72400

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,90000 1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 83,82785 83,82785

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,10000 4,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,40040 10,40040

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1396,16430 1 396,16430

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 32,88740 32,88740

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 215,30600 215,30600

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 185,45700 185,45700

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 234,85000 234,85000

48 622311526RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 37,28000 1 632,43 60 856,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO04 : 

panelák, suterén, pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8,65 8,65000

POHLED SEVERNÍ : 

3,20 3,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

20,71 20,71000

POHLED JIŽNÍ : 

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2). V položce je obsaženo 0,14 m 

rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

4,72 4,72000

Mezisoučet 37,28000

49 622311525RV1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 1,06000 1 596,78 1 692,59 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO07b : 

výtah : 

1,06 1,06000

Mezisoučet 1,06000

50 622311522RV1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 1,55000 1 575,40 2 441,87 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO07a : 

výtah : 

1,55 1,55000

Mezisoučet 1,55000

51 622311526RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 115,72400 2 349,55 271 899,32 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO03b : 

panelák, suterén, do 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16)-8,65 12,04000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99)-3,20 5,79000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5)-20,71 10,79000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72)-4,72 5,00000

Mezisoučet 33,62000

Lodžie - vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+1,10)*0,30 2,85000

1*(3,00+1,10+1,10)*0,30 1,56000

1*(3,13+1,10+1,10)*0,30 1,59900

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+1,10)*0,30 2,85000

1*(3,13+1,10+1,10)*0,30 1,59900

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+1,10)*0,30 19,95000

6*(3,00+1,10+1,10)*0,30 9,36000

7*(3,13+1,10+1,10)*0,30 11,19300

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+1,10)*0,30 19,95000

7*(3,13+1,10+1,10)*0,30 11,19300

Mezisoučet 82,10400

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m 

rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
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Stavební úpravy pláště

52 622311525RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 1,06000 2 195,58 2 327,31 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO06c : 

výtah : 

1,06 1,06000

Mezisoučet 1,06000

53 622311522RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 1,90000 2 174,19 4 130,96 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO06a : 

výtah : 

1,90 1,90000

Mezisoučet 1,90000

54 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 158,57400 279,44 44 311,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,28000 37,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,55000 1,55000

nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,72400 115,72400

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,90000 1,90000

Mezisoučet 158,57400

55 622311836RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 83,82785 1 767,87 148 196,74 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO03a : 

panelák, suterén, více něž 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

47,0 47,00000

POHLED SEVERNÍ : 

6,70 6,70000

POHLED ZÁPADNÍ : 

26,51 26,51000

POHLED JIŽNÍ : 

9,1+11,50 20,60000

Mezisoučet 100,81000

- otvory : 

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*0,595*4*1 -2,83220

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*0,595*2*1 -1,41610

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*9*1 -4,76595

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*5*1 -2,64775

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,86*0,595*1*1 -0,51170

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,59*0,595*1*1 -0,35105

3 - DVEŘE : -1*1,24*2,03*1*1 -2,51720

4 - DVEŘE : -1*0,89*2,18*1*1 -1,94020

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.
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Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Mezisoučet -16,98215

56 622311835RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 4,10000 1 726,52 7 078,73 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO06d : 

výtah : 

4,10 4,10000

Mezisoučet 4,10000

57 622311832RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 5,70000 1 625,30 9 264,21 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO06b : 

výtah : 

5,70 5,70000

Mezisoučet 5,70000

58 622311853RV1x01D+M: Zatepl.syst., ostění, zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou (dle PD)

m2 10,40040 441,97 4 596,66 Vlastní Indiv

TM 1a : 

špalety 1.PP : 

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4*0,18 1,71360

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2*0,18 0,85680

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,18 3,36960

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5*0,18 1,87200

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,18 0,36900

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1*0,18 0,32040

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1*0,18 0,95400

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1*0,18 0,94500

Mezisoučet 10,40040

59 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 3,78900 441,97 1 674,62 Vlastní Indiv

TM 1b : 

parapety : 

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*4 0,85680

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*2 0,42840

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*9 1,44180

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*5 0,80100

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,18*1 0,15480

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou
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Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*0,18*1 0,10620

Mezisoučet 3,78900

60 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 107,81725 615,90 66 404,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

Sokl nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 83,82785 83,82785

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,10000 4,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,70000 5,70000

ostění a parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,40040 10,40040

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,78900 3,78900

Mezisoučet 107,81725

61 622311837RT3x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 220 mm s omítkou 

Silikon

m2 32,88740 2 446,50 80 459,02 Vlastní Indiv

Skladba SO05c : 

1,390*23,66 32,88740

Mezisoučet 32,88740

62 622311836RU4 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 

Silikon

m2 1 396,16430 2 293,62 3 202 270,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01a : 

panelák, sendvičový panel, vytápěná část : 

1.NP - 7.NP : 

délka * výška : (76,4)*20,655 1 578,04200

- plocha lodžií : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 234,85000*-1 -234,85000

- okna : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : -1*2,33*1,46*49*1 -166,68820

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*1,705*1,4*11*1 -26,25700

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : -1*2,865*2,58*6*1 -44,35020

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,86*2,37*13*1 -26,49660

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,86*1,77*2*1 -3,04440

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,86*1,17*2*1 -2,01240

1 - DVEŘE : -1*2,885*2,54*1*1 -7,32790

2 - DVEŘE : -1*1*2,06*1*1 -2,06000

5 - DVEŘE : -1*1,785*2*1*1 -3,57000

6 - DVEŘE : -1*1,05*2,06*1*1 -2,16300

Mezisoučet 1 059,22230

Skladba SO02 : 

panelák, sendvičový panel, vytápěná část : 

POHLED SEVERNÍ : 

124,2 124,20000

125,2 125,20000

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
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Mezisoučet 249,40000

Skladba SO05b : 

chodba a lůžkový výtah čelo : 

(2,50+1,20)*23,66 87,54200

Mezisoučet 87,54200

63 622311833RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm s omítkou 

Silikon

m2 215,30600 2 062,99 444 174,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO05a : 

lůžkový výtah : 

(4,80+4,30)*23,66 215,30600

Mezisoučet 215,30600

64 622311832RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou 

Silikon

m2 185,45700 1 986,00 368 317,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01b : 

panelák, sendvičový panel, parapet lodžie : 

1.NP : (6,55+3,30+6,55+3,30)*3,03 59,69100

2.NP - 7.NP : 6*(6,55+3,30+6,55+3,30)*3,03 358,14600

- otvory lodžií : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : -1*5,53*24*1

-132,72000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,55*4*1

-22,20000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : -1*5,53*12*1

-66,36000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,55*2*1

-11,10000

Mezisoučet 185,45700

65 622311830RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 60 mm s omítkou 

Silikon

m2 234,85000 1 893,33 444 648,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR01 : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,25 73,00000

7*3,00*1,25 26,25000

8*3,13*1,25 31,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,25 73,00000

8*3,13*1,25 31,30000

Mezisoučet 234,85000

66 622391003R00 Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr m2 234,85000 64,16 15 067,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
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STR01 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 234,85000 234,85000

Mezisoučet 234,85000

67 622311853RV1x D+M: Zatepl.syst., ostění, s omítkou Silikon (dle PD) m2 117,36510 534,64 62 748,08 Vlastní Indiv

TM 1a : 

Skladba SO01a : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,18 46,30500

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11*0,18 8,91990

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,18 8,66700

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13*0,18 13,10400

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2*0,18 1,58400

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2*0,18 1,15200

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,18 1,43370

2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1*0,18 0,92160

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1*0,18 1,04130

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,18 0,93060

Mezisoučet 84,05910

Skladba SO01b : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,1

19,03200

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,1

3,17200

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,1

9,51600

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,1

1,58600

Mezisoučet 33,30600

68 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 41,66430 534,64 22 275,40 Vlastní Indiv

TM 1b : 

Skladba SO01a : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*0,18*49 20,55060

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*0,18*11 3,37590

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*0,18*6 3,09420

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,18*13 2,01240

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,18*2 0,30960

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,18*2 0,30960

Mezisoučet 29,65230

Skladba SO01b : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,1*24

6,86400

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé 

vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.

Bez dodávky materiálu.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou
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W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*4

1,14400

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,1*12

3,43200

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*2

0,57200

Mezisoučet 12,01200

69 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 41,65000 615,90 25 652,24 RTS 24/ I RTS 24/ I

rampa : 

11,5 11,50000

vstupní schodiště : 

2*2,25*1,50 6,75000

sloupy přístřešku : 

3,90*(0,375*4)*4 23,40000

Mezisoučet 41,65000

70 622474313R00 Omítka vnější silikonová, třívrstvá, složitost 1 - 2 m2 64,77520 467,63 30 290,83 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01c : 

panelák, sendvičový panel, strojovna výtahu v 8.np : 

(18,46)*2,87 52,98020

- otvory : 

-1*3,00*1,65 -4,95000

-1*2,10*1,65 -3,46500

-1*0,90*2,10 -1,89000

Mezisoučet 42,67520

strop přístřešku : 

22,10 22,10000

Mezisoučet 22,10000

71 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 106,42520 553,17 58 871,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

marmolit : 

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 41,65000 41,65000

omítka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 64,77520 64,77520

72 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 857,83500 92,67 79 495,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49 257,25000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11 49,55500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4 9,52000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2 4,76000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9 18,72000

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.

Položka obsahuje postřik, jádrovou vrstvu tepelně izolační tl. 40 mm, vyrovnávací stěrku (nevyztuženou), penetraci a 

pastovitou omítku se zrnem 2 mm.

Položka neobsahuje náklady na použití rohových lišt.
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W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5 10,40000

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1 2,05000

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1 1,78000

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13 72,80000

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2 8,80000

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2 6,40000

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1 5,12000

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1 5,30000

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1 5,25000

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1 5,78500

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1 5,17000

73 622391123R00x Příplatek za dodávku a montáž síťoviny se zvýšenou 

mechanickou odolností  (dle PD)

m2 252,20185 102,65 25 888,52 Vlastní Indiv

KZS : 

2 metry nad terén : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,28000 37,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,55000 1,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,72400 115,72400

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,90000 1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 83,82785 83,82785

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,10000 4,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,70000 5,70000

74 622391123R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2 - 

zápustná montáž kotev

m2 2 327,26695 72,71 169 215,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,28000 37,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,55000 1,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,72400 115,72400

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,90000 1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 83,82785 83,82785

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,10000 4,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,40040 10,40040

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1396,16430 1 396,16430

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 32,88740 32,88740

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 215,30600 215,30600

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 185,45700 185,45700

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 234,85000 234,85000

75 622300154RT3 Montáž zakládací sady ETICS s dodávkou zadní a okapní 

lišty

m 93,75000 239,52 22 455,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

obvod : 

93,75 93,75000

Mezisoučet 93,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 166 457,05
76 632411901R00 Nátěr - adhézní můstek m2 235,42300 67,01 15 775,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

bez dodávky materiálu
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2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

77 632411110R00 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm m2 235,42300 168,23 39 605,21 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

78 632000x01 Odstranění stávající nášlapné vrstvy u lodžií včetně 

zapracení, pomocných prací a zednických přípomocí (dle 

PD)

kpl 42,00000 883,93 37 125,06 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 24

24,00000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 4

4,00000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 12

12,00000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2

2,00000

Bourání - u dveří citlivě odstranit nášlapnou vrstvu podlah, u povlakových krytin ideálně odlepit a odrolovat ode dveří 

(případně vyříznout kus kolem dveří), u keramických odseknout jednu řada dlaždic. Vybourat rýhu v podlaze pro 

uložení nových dveří i osazovacího profilu.
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79 632000x02 Doplnění nášlapné vrstvy u lodžií včetně dodávky, 

pomocných prací a zednických přípomocí (dle PD)

kpl 42,00000 1 760,74 73 951,08 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 24

24,00000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 4

4,00000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 12

12,00000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2

2,00000

Díl: 900 HZS 20 209,50
80 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 45,00000 449,10 20 209,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.PP : 5 5,00000

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 5 5,00000

3.NP : 5 5,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

7.NP : 5 5,00000

střecha : 5 5,00000

Mezisoučet 45,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 678 146,05
81 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 2 495,29400 67,01 167 209,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

(délka) * (výška + přesah pro zábradlí) : 

dům : 

(44,82+40,84)*(22,70+1,20) 2 047,27400

výtahová šachta : 

(17,1)*(25,0+1,20) 448,02000

Mezisoučet 2 495,29400

82 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 227 071,75400 1,57 356 502,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2495,29400 2 495,29400

Mezisoučet 2 495,29400

Koeficient 90 dnů: 90 224 576,46000

83 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 495,29400 49,90 124 515,17 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2495,29400 2 495,29400

Mezisoučet 2 495,29400

84 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 495,29400 7,98 19 912,45 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2495,29400 2 495,29400

Mezisoučet 2 495,29400

85 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 7 485,88200 0,29 2 170,91 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2495,29400 2 495,29400

Mezisoučet 2 495,29400

Nový stav - po osazení dveří a balkonových dveří vyspravit navazující podlahy, u povlakových krytin opětovně 

nalepit dočasně odhrnutý kus případně vlepit nový místo vyříznut části podlahy, u keramické dlažby doplnit 

vybouranou část dlažby.

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin

Včetně kotvení lešení.

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PROVÉST KONTROLU PLÁŠTĚ BUDOVY, V PŘÍPADĚ STATICKÝCH PORUCH 

KONTAKTOVAT GP
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Koeficient 90 dnů: 2 4 990,58800

86 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 495,29400 3,14 7 835,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 2495,29400 2 495,29400

Mezisoučet 2 495,29400

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

315 378,86

87 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 010,96000 156,83 315 378,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

(délka) * šířka * počet pater : 

dům : 

(44,82+40,84)*2,0*8 1 370,56000

výtahová šachta : 

(17,1)*2,0*8 273,60000

Mezisoučet 1 644,16000

střešní plášť : 

366,80 366,80000

Mezisoučet 366,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 357 841,16
88 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 4,96300 2 067,27 10 259,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16)*0,07 1,44830

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99)*0,07 0,62930

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5)*0,07 2,20500

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72)*0,07 0,68040

Mezisoučet 4,96300

89 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové 

pásy přitavením, 1 vrstva

m2 70,90000 99,80 7 075,82 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16) 20,69000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99) 8,99000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5) 31,50000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72) 9,72000

Mezisoučet 70,90000

90 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 70,90000 92,67 6 570,30 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16) 20,69000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99) 8,99000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5) 31,50000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72) 9,72000

Mezisoučet 70,90000

91 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 601,77415 41,35 107 583,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 37,28000 37,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,55000 1,55000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,72400 115,72400

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 1,06000 1,06000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,90000 1,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 83,82785 83,82785

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 4,10000 4,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 10,40040 10,40040

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,70000 5,70000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 1396,16430 1 396,16430

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 32,88740 32,88740

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 215,30600 215,30600

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 185,45700 185,45700

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 234,85000 234,85000

Mezisoučet 2 327,26695

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,32 82,32000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*11*0,32 15,85760

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*4*0,32 3,04640

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*2*0,32 1,52320

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,32 5,99040

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*5*0,32 3,32800

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,32 0,65600

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,59+0,595*2)*1*0,32 0,56960

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+2,37*2)*13*0,32 23,29600

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,77*2)*2*0,32 2,81600

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+1,17*2)*2*0,32 2,04800

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

2 - DVEŘE  : (1+2,06*2)*1*0,32 1,63840

3 - DVEŘE  : (1,24+2,03*2)*1*0,32 1,69600

4 - DVEŘE  : (0,89+2,18*2)*1*0,32 1,68000

5 - DVEŘE  : (1,785+2*2)*1*0,32 1,85120

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,32 1,65440

Mezisoučet 274,50720

92 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 97,88960 105,50 10 327,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod oplechováním parapetů : 
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W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*0,32*49 36,53440

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*0,32*11 6,00160

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,32*24

21,96480

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,32*4

3,66080

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,32*12

10,98240

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,32*2

1,83040

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*0,32*6 5,50080

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*4 1,52320

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*2 0,76160

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*9 2,56320

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*5 1,42400

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,32*1 0,27520

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*0,32*1 0,18880

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,32*13 3,57760

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,32*2 0,55040

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,32*2 0,55040

93 713103322R00 Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek 

minerálních, tl. 100 - 200 mm

m2 239,02000 114,06 27 262,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

239,02 239,02000

Mezisoučet 239,02000

94 767134801R00 Demontáž oplechování stěn plechy m2 239,02000 78,41 18 741,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

239,02 239,02000

Mezisoučet 239,02000

95 767135821R00 Demontáž roštu pro obložení m2 239,02000 106,93 25 558,41 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

239,02 239,02000

Mezisoučet 239,02000

96 96000x01 D+M: vyvěšení dveřních křídel, včetně vybourání zárubní, 

prahu a příslušenství včetně pomocných prací, zapravení 

a dalších prací, (dle PD)

m2 19,57830 463,35 9 071,61 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

2 - DVEŘE  : 1*2,06*1*1 2,06000

3 - DVEŘE  : 1,24*2,03*1*1 2,51720

4 - DVEŘE  : 0,89*2,18*1*1 1,94020

5 - DVEŘE  : 1,785*2*1*1 3,57000

6 - DVEŘE  : 1,05*2,06*1*1 2,16300

97 96000x02 D+M: vyvěšení okeních křídel, včetně vybourání rámů, 

parapetů a příslušenství včetně pomocných prací, 

zapravení a dalších prací, (dle PD)

m2 585,87775 420,58 246 408,46 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*49*1 166,68820

OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*11*1 26,25700

OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 

+ 1705/1530 : 2,86*2,535*24*1

174,00240

OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 

+ 1705/1530 : 2,86*2,535*4*1

29,00040

OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 

+ 1705/1530 : 2,86*2,535*12*1

87,00120
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OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 

+ 1705/1530 : 2,86*2,535*2*1

14,50020

OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*4*1 2,83220

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*2*1 1,41610

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*9*1 4,76595

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*5*1 2,64775

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,595*1*1 0,51170

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*0,595*1*1 0,35105

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2,37*13*1 26,49660

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1,77*2*1 3,04440

OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1,17*2*1 2,01240

98 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 30,91000 119,76 3 701,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*2 2,38000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*9 8,01000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*5 4,45000

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1 0,86000

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*1 0,59000

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*13 11,18000

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2 1,72000

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2 1,72000

Mezisoučet 30,91000

99 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 463,36000 146,85 68 044,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

0,90*2 1,80000

Mezisoučet 1,80000

vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10) 16,80000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10) 8,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10) 8,46000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10) 16,80000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10) 8,46000

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10) 117,60000

6*(3,00+1,10+3,00+1,10) 49,20000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10) 59,22000

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10) 117,60000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10) 59,22000

Mezisoučet 461,56000

100 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 9,33000 584,54 5 453,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000
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101 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 235,42300 566,00 133 249,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

102 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 14,41796 513,25 7 400,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

0,4*3,03 1,21200

pozn. 19 - schodiště : 

0,02*2,00*(0,15+0,30)*7 0,12600

Mezisoučet 1,33800

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

0,06*8*7,30*1,10 3,85440

0,06*7*3,00*1,10 1,38600

0,06*8*3,13*1,10 1,65264

POHLED ZÁPADNÍ : 

0,06*8*7,30*1,10 3,85440

0,06*8*3,13*1,10 1,65264

Mezisoučet 12,40008

Rampa : 

0,035*10,50*1,85 0,67988

Mezisoučet 0,67988

103 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 215,99800 128,31 27 714,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000
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Stavební úpravy pláště

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

104 96000x03 D+M: zřízení vybourání betonového prahu pod 

balkonovými dveřmi včetně pomocných prací, řezání, 

zapravení a dalších prací (dle PD)

kpl 56,00000 2 423,69 135 726,64 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

5*7 35,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*7 21,00000

Mezisoučet 56,00000

105 96000x04 D+M: zřízení ubourání 370 mm parapetní části panelu 

včetně pomocných prací, řezání, zapravení a dalších 

prací (dle PD)

kpl 42,00000 2 802,93 117 723,06 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*7 21,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*7 21,00000

Mezisoučet 42,00000

106 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 20,71000 1 368,67 28 345,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8*(0,05) 19,29000

Mezisoučet 19,29000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 14,20 m2 : 

škvárový násyp : 14,20*0,10 1,42000

Mezisoučet 1,42000

107 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 57,87000 1 368,67 79 204,93 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8*(0,05+0,10) 57,87000

Mezisoučet 57,87000

108 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 20,28400 3 492,97 70 851,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8*0,05 19,29000

Mezisoučet 19,29000

SCH02 : 

Ubourání 120mm práh pod balkonovými dveřmi, vybourán až na stropní panel. Bourání bude prováděno v nenosné 

části panelu.

Ubourání 370mm parapetní části panelu. Bourání bude prováděno v nenosné části panelu.
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výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 14,20 m2 : 

14,20*0,07 0,99400

Mezisoučet 0,99400

109 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 20,28400 570,28 11 567,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8*0,05 19,29000

Mezisoučet 19,29000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 14,20 m2 : 

14,20*0,07 0,99400

Mezisoučet 0,99400

110 713104111R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 385,80000 45,62 17 600,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8 385,80000

Mezisoučet 385,80000

111 713104121R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm

m2 385,80000 45,62 17 600,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8 385,80000

Mezisoučet 385,80000

112 965032131R00 Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 m2 385,80000 199,60 77 005,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

plynosilikátové tvárnice - výška 150 mm : 

385,8 385,80000

Mezisoučet 385,80000

113 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva m2 867,08000 59,88 51 920,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8 385,80000

vytažení : 

81,28*0,50 40,64000

Mezisoučet 426,44000

SCH01 : 

lepenka : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8 385,80000

vytažení : 

81,28*0,50 40,64000

Mezisoučet 426,44000

SCH02 : 

živičná hydroizolace s posypem : 
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výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 14,20 m2 : 

14,20 14,20000

Mezisoučet 14,20000

114 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 426,44000 84,12 35 872,13 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

asfaltová lepenka 2x (hliníková vložka) : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 385,8 m2 : 

385,8 385,80000

vytažení : 

81,28*0,50 40,64000

Mezisoučet 426,44000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 389 429,29
115 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 222,07292 1 753,61 389 429,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 93 331,44
116 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 70,90000 22,81 1 617,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16) 20,69000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99) 8,99000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5) 31,50000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72) 9,72000

Mezisoučet 70,90000

117 28323137R Fólie nopová izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 

mm; HDPE; kašírování PP geotextilie (dle PD)

m2 77,99000 39,92 3 113,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16) 20,69000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99) 8,99000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5) 31,50000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72) 9,72000

Mezisoučet 70,90000

Koeficient ztratné: 0,10 7,09000

118 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty 

m 83,10000 111,20 9 240,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

31,60 31,60000

POHLED SEVERNÍ : 

9,62 9,62000

POHLED ZÁPADNÍ : 

26,1 26,10000

Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií.
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POHLED JIŽNÍ : 

15,78 15,78000

Mezisoučet 83,10000

119 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 70,90000 13,97 990,47 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16) 20,69000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99) 8,99000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5) 31,50000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72) 9,72000

Mezisoučet 70,90000

120 11163161R Lak asfaltový izolační kg 34,03200 8,41 286,21 RTS 24/ I RTS 24/ I

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 70,90000*0,4 28,36000

Mezisoučet 28,36000

Koeficient ztratné: 0,2 5,67200

121 711142559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

m2 70,90000 198,17 14 050,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(10,53+10,16) 20,69000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,99) 8,99000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(31,5) 31,50000

POHLED JIŽNÍ : 

(9,72) 9,72000

Mezisoučet 70,90000

122 628522691R Pás asfaltový modifikovaný, mineral, natavovací m2 170,16000 193,90 32 994,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 70,90000 70,90000

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 70,90000 70,90000

Mezisoučet 141,80000

Koeficient ztratné: 0,2 28,36000

123 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 3,03000 31,37 95,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

124 711212002R00 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 3,03000 969,48 2 937,52 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

dvouvrstvá
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125 711000x01 D+M: systémové řešení prostupů hydroizolací - elektro, 

potrubí vody a plynu (dle PD)

kpl 1,00000 26 375,45 26 375,45 Vlastní Indiv

126 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,95342 1 710,85 1 631,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 846 460,87
127 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového penetračního nátěru

m2 206,66800 51,33 10 608,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

128 712311101X01 D+M: lepící stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou (dle 

PD)

m2 206,66800 930,98 192 403,77 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

129 712361703R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, lepenou v 

celé ploše

m2 322,05800 627,31 202 030,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 32 z 285



S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 2,05000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

6*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 12,30000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

Mezisoučet 115,39000

130 712362701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, zesílení 

spojů páskem fólie včetně zalití okrajů

m2 80,51450 420,58 33 862,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

přesahy a spoje : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 322,05800*0,25 80,51450

131 283220022Rx hydroizolační fólie ve flexibilním lepidle (dle PD) m2 386,46960 506,12 195 599,99 Vlastní RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

vytažení : 

PDL 04 : 
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podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 2,05000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

6*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 12,30000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

Mezisoučet 115,39000

Koeficient ztratné: 0,2 64,41160

132 712311101RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci

m2 510,39000 18,25 9 314,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

SCH02 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

133 712811101RT1 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - nátěr ve 

specifikaci

m2 93,10900 173,94 16 195,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 85,34400

SCH02 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 7,76500
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Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

134 11163161R Lak asfaltový izolační kg 289,67952 8,41 2 436,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

penetrace pod parotěs : 

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

VODOROVNÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 510,39000*0,4 204,15600

Mezisoučet 204,15600

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 133 : 93,10900*0,4 37,24360

Mezisoučet 37,24360

Koeficient ztratné: 0,2 48,27992

135 712341559R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 

pásy, přitavení celoplošně

m2 425,04600 198,17 84 231,37 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

136 712841559R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltové pásy přitavením

m2 93,10900 173,94 16 195,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 85,34400

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 7,76500

137 62852265Rx pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, natavovací, 

kotvicí, nosná vložka skleněná tkanina

m2 621,78600 198,17 123 219,33 Vlastní RTS 24/ I

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 425,04600 425,04600

Mezisoučet 425,04600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 93,10900 93,10900

Mezisoučet 93,10900

Koeficient ztratné: 0,2 103,63100

138 712372111RW1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 400 mm, bez dodávky fólie

m2 475,12000 548,89 260 788,62 Vlastní Indiv

natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, na povrchu 

se separačním posypem

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele
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SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

139 283220023Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 570,14400 584,54 333 271,97 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 475,12000 475,12000

Mezisoučet 475,12000

Koeficient ztratné: 0,2 95,02400

140 712372111RV1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci

m2 60,53500 548,89 33 227,06 Vlastní Indiv

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 43,03500

SCH07 : 

přístřešek : 

17,50 17,50000

Mezisoučet 17,50000

141 283220013Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 72,64200 584,54 42 462,15 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 60,53500 60,53500

Mezisoučet 60,53500

Koeficient ztratné: 0,2 12,10700

142 712391171RT1 Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 535,65500 17,11 9 165,06 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená k 

přítížení, tloušťka 2mm, s klasifikací BROOF (t3)

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení, tloušťka 2mm, s 

klasifikací BROOF (t3), kotvení do žb panelu
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plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 43,03500

SCH07 : 

přístřešek : 

17,50 17,50000

Mezisoučet 17,50000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

143 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 m2 642,78600 41,35 26 579,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

podkladní textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 535,65500 535,65500

Mezisoučet 535,65500

Koeficient ztratné: 0,2 107,13100

144 712391172RT1 Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 452,34400 17,11 7 739,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

145 69366199R Geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 542,81280 51,33 27 862,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

ochranná textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 144 : 452,34400 452,34400

Mezisoučet 452,34400

Koeficient ztratné: 0,2 90,46880

146 631571005R00x Násyp z kameniva těž. praného - kačírek, prané říční 

kamenivo frakce 16–22mm včetně dodávky

m3 18,35000 6 351,49 116 549,84 Vlastní RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

0,05*367 18,35000

Mezisoučet 18,35000

147 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 36,94714 2 780,12 102 717,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 198 560,17
148 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 

vrstva

m2 206,66800 279,44 57 751,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

sklovláknitá netkaná textilie, 100% skleněných vláken a pojiva, 120g/m2

netkaná textilie z polypropylenových vláken, jednostranně tavená, 500g/m2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 37 z 285



S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

149 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 17,71466 2 822,89 50 006,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

(0,14+0,01)*1*7,30*1,10 1,20450

(0,14+0,01)*1*3,00*1,10 0,49500

(0,14+0,01)*1*3,13*1,10 0,51645

POHLED ZÁPADNÍ : 

(0,14+0,01)*1*7,30*1,10 1,20450

(0,14+0,01)*1*3,13*1,10 0,51645

Mezisoučet 3,93690

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(0,05+0,01)*7*7,30*1,10 3,37260

(0,05+0,01)*6*3,00*1,10 1,18800

(0,05+0,01)*7*3,13*1,10 1,44606

POHLED ZÁPADNÍ : 

(0,05+0,01)*7*7,30*1,10 3,37260

(0,05+0,01)*7*3,13*1,10 1,44606

Mezisoučet 10,82532

Koeficient ztratné: 0,2 2,95244

150 713141714R00 Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy 

lepidla, 1 vrstva

m2 425,04600 319,36 135 742,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

151 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 88,81400 3 393,17 301 361,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

(0,02+0,20)*367 80,74000

Mezisoučet 80,74000

spádové klíny spád 3%, EPS 150S, Λd = 0,035, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy
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Koeficient ztratné: 0,10 8,07400

152 28375971R Deska spádová EPS 100 m3 7,66207 2 822,89 21 629,18 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

(0,02+0,10)*22,18 2,66160

plocha = 13,09 m2 : 

(0,02+0,10)*13,09 1,57080

Mezisoučet 4,23240

nástavba nad instalačním jádrem : 

(0,02+0,10)*6*0,70 0,50400

(0,02+0,10)*6*3,44*0,90 2,22912

Mezisoučet 2,73312

Koeficient ztratné: 0,10 0,69655

153 713141131R00 Montáž tepelné izolace střech, plně lepená asfaltovým 

lepidlem za studena, 1 vrstva

m2 425,04600 302,25 128 470,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

154 28375705R Deska izolační EPS 150 m3 113,03600 3 393,17 383 550,36 RTS 24/ I Indiv

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

0,280*367 102,76000

Mezisoučet 102,76000

Koeficient ztratné: 0,10 10,27600

155 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 11,49311 2 794,37 32 116,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

0,180*22,18 3,99240

plocha = 13,09 m2 : 

0,180*13,09 2,35620

Mezisoučet 6,34860

nástavba nad instalačním jádrem : 

0,180*6*0,70 0,75600

0,180*6*3,44*0,90 3,34368

Mezisoučet 4,09968

Koeficient ztratné: 0,10 1,04483

spádové klíny spád 3%, EPS 100S, Λd = 0,037, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy

pěnový polystyren EPS 150S, Λd = 0,035, montážně lepený

pěnový polystyren EPS 100S, Λd = 0,037, montážně lepený
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156 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 97,56000 319,36 31 156,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika EPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

80,0*0,50 40,00000

Mezisoučet 40,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

15,0*0,50 7,50000

Mezisoučet 7,50000

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

80,0*0,50 40,00000

Mezisoučet 40,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

15,0*0,50 7,50000

Mezisoučet 7,50000

okap : 

3,20*0,40*2 2,56000

Mezisoučet 2,56000

157 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 5,22500 2 794,37 14 600,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

0,10*80,0*0,50 4,00000

Mezisoučet 4,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

0,10*15,0*0,50 0,75000

Mezisoučet 0,75000

Koeficient ztratné: 0,10 0,47500

158 283754601R Deska izolační XPS m3 5,02480 4 932,92 24 786,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

0,08*80,0*0,50 3,20000

Mezisoučet 3,20000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

0,08*15,0*0,50 0,60000

Mezisoučet 0,60000

okap : 

0,30*3,20*0,40*2 0,76800

Mezisoučet 0,76800

Koeficient ztratné: 0,10 0,45680

159 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 8,41141 2 067,27 17 388,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 763 Dřevostavby 317 952,55

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.
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160 763612232R00 Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. 

nad 18 mm, šroubováním

m2 167,72500 692,89 116 214,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

Atika : 

80,81*0,50 40,40500

Mezisoučet 40,40500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

střední výtah : 

19,40*0,50 9,70000

krajní výtah : 

18,40*0,50 9,20000

Mezisoučet 18,90000

SCH07 : 

přístřešek : 

4,00*0,50 2,00000

Mezisoučet 2,00000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32)*0,50 31,76000

7*(3,00+0,32+0,32)*0,50 12,74000

8*(3,13+0,32+0,32)*0,50 15,08000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32)*0,50 31,76000

8*(3,13+0,32+0,32)*0,50 15,08000

Mezisoučet 106,42000

161 60624196R Překližka foliovaná hladká bříza tl. 21 mm, F/F m2 184,49750 1 055,02 194 648,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 167,72500 167,72500

Mezisoučet 167,72500

Koeficient ztratné: 0,1 16,77250

162 998763101R00x Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 36 m t 3,41740 2 074,39 7 089,02 Vlastní RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 56 036,34
163 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 305,90500 78,41 23 986,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*49 114,17000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*11 18,75500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*24

68,64000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*4

11,44000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*12

34,32000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*2

5,72000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*6 17,19000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*4 4,76000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*2 2,38000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*9 8,01000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*5 4,45000

W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1 0,86000

W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,59*1 0,59000

W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*13 11,18000

W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2 1,72000

W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*2 1,72000
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

Mezisoučet 305,90500

164 764322830R00 Demontáž oplechování okapů m 212,84000 78,41 16 688,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

7*(3,00+0,32+0,32) 25,48000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

Mezisoučet 212,84000

165 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 96,00000 78,41 7 527,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

atika : 

96,00 96,00000

166 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 9,00000 78,41 705,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

9,0 9,00000

167 764000x01 D+M: Demontáž ostatních klempířských konstrukcí - 

mřížky, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 198 892,28
168 767996803R00x D+M: Demontáž zabradlí m 229,01000 712,85 163 249,78 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

7*(3,00+0,32+0,32) 25,48000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

Mezisoučet 212,84000

vstupní schodiště : 

2*2,83 5,66000

Mezisoučet 5,66000

Rampa : 

10,51 10,51000

Mezisoučet 10,51000

169 767000x01 D+M: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí - 

mříže, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 35 642,50 35 642,50 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 522 105,71
170 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 229,12300 20,67 4 735,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

171 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 229,12300 41,35 9 474,24 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

172 771775107R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 20x20 cm m2 206,66800 1 211,85 250 450,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

173 597643113Rx keramická mrazuvzdorná dlažba, slinutá neglazovaná, 

šedá matná, imitace kámen, rektifikovaná 200/200/10 mm 

(dle PD)

m2 248,00160 691,46 171 483,19 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

Koeficient ztratné: 0,2 41,33360

174 771775109R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 28,75500 1 211,85 34 846,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

stupnice a podstupice : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 6,30000

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

175 592453320Rx01 jednovrstvá plošná betonová dlažba, 300x300x20mm, 

tryskaný, impregnovaný (protiskluzný povrch)  barva 

světle šedá (dle PD)

m2 34,50600 563,15 19 432,05 Vlastní Indiv

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000
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S: 24MM011

O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

pozn. 19 - schodiště : 

stupnice a podstupice : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 6,30000

VP 05 : 

Rampa : 

10,50*1,85 19,42500

Mezisoučet 19,42500

Koeficient ztratné: 0,2 5,75100

176 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 12,99571 2 437,95 31 682,89 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 132 785,17
177 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 874,50720 22,81 19 947,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 274,50720 274,50720

Mezisoučet 274,50720

navazující výmalba : 

jednotlivých bytů : 

600 600,00000

Mezisoučet 600,00000

178 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 874,50720 4,99 4 363,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 874,50720 874,50720

179 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 874,50720 31,37 27 433,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 874,50720 874,50720

180 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 874,50720 92,67 81 040,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 874,50720 874,50720

Díl: 799 Ostatní 523 370,37
181 799000x01 D+M: odpojení a dočasné demontování venkovní 

klimatizační jednotky včetně podkladní a základové 

kostrukce (dle PD)

Soubor 1,00000 20 672,65 20 672,65 Vlastní Indiv

182 799000x02 D+M: demontování oplocení bezprostředně navazující na 

objekt (dle PD)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

183 799000x03 D+M: demontáž odkouření kotlů a mandu (dle PD) Soubor 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

184 799000x05 D+M: odseknutí ostění a nadpraží u dveří 1.PP, dle 

detailu D16 (dle PD)

Soubor 1,00000 4 989,95 4 989,95 Vlastní Indiv

185 799000x08 D+M: demontáž plechové krytiny stávajícího přístřešku 

(dle PD - pozn. č.13)

Soubor 1,00000 12 118,45 12 118,45 Vlastní Indiv

186 799000x09 D+M: zřízení prosupu atikou pro solární systém (dle PD - 

pozn. č.14)

Soubor 2,00000 6 615,25 13 230,50 Vlastní Indiv

187 799000x10 D+M: zřízení prosupu atikou pro nouzový přepad - 14a 

(dle PD - pozn. č.14a)

Soubor 4,00000 6 615,25 26 461,00 Vlastní Indiv

188 799000x11 D+M: demontáž a uskladnění stávající antény / paraboly 

(dle PD - pozn. č.17)

Soubor 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

189 799000x12 D+M: zaslepení větracích otvorů v atice (dle PD - pozn. 

č.11)

Soubor 56,00000 712,85 39 919,60 Vlastní Indiv

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

vypouští se - provedeno před realizací stavby

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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S: 24MM011
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R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

POHLED VÝCHODNÍ : 

28 28,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

28 28,00000

190 799000x13 D+M: vybourání stavající střešní nástavby nad 

instalačními jádry (dle PD - pozn. č.15)

Soubor 6,00000 17 108,91 102 653,46 Vlastní Indiv

191 799000x14 D+M: vybourání stavající konstrukce schodiště do 

strojovny výtahu (dle PD - pozn. č.16)

Soubor 1,00000 17 108,40 17 108,40 Vlastní Indiv

192 762088116R00x01 Zakrývání provizorní plachtou, vč.odstranění (dle PD) m2 621,78600 441,97 274 810,76 Vlastní Indiv

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 425,04600 425,04600

Mezisoučet 425,04600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 93,10900 93,10900

Mezisoučet 93,10900

Koeficient ztratné: 0,2 103,63100

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 164 320,41
193 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 400,36997 420,58 168 387,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

194 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 400,36997 268,03 107 311,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

195 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 400,36997 584,54 234 032,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

196 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2 402,21981 278,01 667 841,13 RTS 24/ I RTS 24/ I

197 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 400,36997 175,36 70 208,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

198 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 400,36997 364,98 146 127,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

199 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 8 007,39936 22,81 182 648,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

200 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 400,36997 1 211,85 485 188,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

201 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 2 067,27 4 134,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1 1,00000

202 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 14,00000 855,42 11 975,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

8.NP : 7 7,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8.NP : 7 7,00000

203 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 4 320,00000 18,53 80 049,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

výška 24 m : 

3 měsíce : 3*30*24 2 160,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

výška 24 m : 

3 měsíce : 3*30*24 2 160,00000

204 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 180,00000 35,64 6 415,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ V ATICE JEDNOSMĚRNÝMI UZÁVĚRAMI, ZÁVĚS Z LEHKÉ DRÁTĚNÉ NEBO 

PLASTOVÉ SÍŤKY. JEDNOSMĚRNÉ UZÁVĚRY BUDOU OSAZENY BEZPROSTŘEDNĚ PO OBDOBÍ ZIMOVÁNÍ 

(1.10. – 31.3.), V MEZIDOBÍ OD 1.4. DO 13.4., TAK ABY SE ZAMEZILO ZAHNÍZDĚNÍ ŽIVOČICHŮ V DUTINÁCH 

STŘECHY.

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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O: P1

R: 1.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy pláště

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*30 90,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*30 90,00000

Celkem 16 933 705,64

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 204 151,80
1 342255024x01 D+M: zazdívka otvorů z desek porobetonových tl. 100 mm 

včetně dodávky, nakotvení, pomocných prací a 

příslušenství (dle PD)

m2 56,08320 1 881,92 105 544,10 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 - 6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44,34840 44,34840

Mezisoučet 44,34840

STOUPAČKA 8 : 

poznámka č.7 : 

1.NP : 0,66*2,54 1,67640

2.NP : 0,66*2,54 1,67640

3.NP : 0,66*2,54 1,67640

4.NP : 0,66*2,54 1,67640

5.NP : 0,66*2,54 1,67640

6.NP : 0,66*2,54 1,67640

7.NP : 0,66*2,54 1,67640

Mezisoučet 11,73480

2 342255024x02 D+M: zpětná montáž dočasně demontovaných 

umakartových dílců včetně dodávky, nakotvení, 

pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m2 42,67200 1 211,85 51 712,06 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 - 6 : 

demontované umakartové panely : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,67200 42,67200

3 342255024x03 D+M: zazdívka svislých rozovdů včetně dodávky, 

nakotvení, pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m 17,78000 2 637,55 46 895,64 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 7 : 

poznámka č.6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,78000 17,78000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 32 775,99

4 416022221R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5 m2 12,42668 2 637,55 32 775,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

zpětná montáž SDK : 

1,250*2,100 2,62500

3,555*0,985 3,50168

2,100*0,700 1,47000

2,100*1,250 2,62500

2,100*1,050 2,20500

Mezisoučet 12,42668

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 61 078,22
5 612474922R00 Omítka stěn vnitřní,VPC jádro,sádrový.štuk,strojně m2 73,86320 826,91 61 078,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

Zadívky a dozdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 56,08320 56,08320

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,78000 17,78000

Díl: 900 HZS 15 718,50
6 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 35,00000 449,10 15 718,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

poznámka č.9 : 

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 5 5,00000

3.NP : 5 5,00000

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy stoupacího potrubí

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin
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Pavilon 1

Stavební úpravy stoupacího potrubí

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

7.NP : 5 5,00000

Mezisoučet 35,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 20 222,82
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 149,31201 135,44 20 222,82 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 2 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 3 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 4 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 5 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 6 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 7 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 8 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

1,250*2,100 2,62500

3,555*0,985 3,50168

2,100*0,700 1,47000

2,100*1,250 2,62500

2,100*1,050 2,20500

Mezisoučet 12,42668

Koeficient návaznosti: 0,20 24,88534

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

23 416,60

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 149,31201 156,83 23 416,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 2 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 3 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Stavební úpravy stoupacího potrubí

STOUPAČKA 4 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 5 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 6 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 7 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 8 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

1,250*2,100 2,62500

3,555*0,985 3,50168

2,100*0,700 1,47000

2,100*1,250 2,62500

2,100*1,050 2,20500

Mezisoučet 12,42668

Koeficient návaznosti: 0,20 24,88534

Díl: 96 Bourání konstrukcí 42 920,63
9 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 44,34840 114,06 5 058,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

1.NP : 0,75*2,54 1,90500

2.NP : 0,55*2,54 1,39700

3.NP : 0,55*2,54 1,39700

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0,75*2,54 1,90500

6.NP : 0,75*2,54 1,90500

7.NP : 0,75*2,54 1,90500

Mezisoučet 12,31900

STOUPAČKA 2 : 

1.NP : 0,75*2,54 1,90500

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0,55*2,54 1,39700

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 5,20700

STOUPAČKA 3 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0,55*2,54 1,39700

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 5,20700

STOUPAČKA 4 : 

1.NP : 0,75*2,54 1,90500
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Pavilon 1

Stavební úpravy stoupacího potrubí

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 3,81000

STOUPAČKA 5 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0,75*2,54 1,90500

4.NP : 0

5.NP : 0,55*2,54 1,39700

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 3,30200

STOUPAČKA 6 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0,75*2,54 1,90500

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0

6.NP : 0,55*2,54 1,39700

7.NP : 0

Mezisoučet 7,11200

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 7,39140

10 96203114x01 Demontáž dílce umakartového jádra m2 42,67200 335,04 14 296,83 Vlastní RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet

STOUPAČKA 2 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 8,12800

STOUPAČKA 3 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 8,12800

STOUPAČKA 4 : 
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Stavební úpravy stoupacího potrubí

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 10,16000

STOUPAČKA 5 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 10,16000

STOUPAČKA 6 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 6,09600

11 9620311x01 Vybourání zazdívky svislých rozvodů požárního vodovodu 

včetně zapravení, pomocných prací (dle PD)

m 17,78000 268,03 4 765,57 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 7 : 

poznámka č.6 : 

1.NP : 2,54 2,54000

2.NP : 2,54 2,54000

3.NP : 2,54 2,54000

4.NP : 2,54 2,54000

5.NP : 2,54 2,54000

6.NP : 2,54 2,54000

7.NP : 2,54 2,54000

Mezisoučet 17,78000

12 9620311x02 Vybourání obezdívky deštových svodů včetně zapravení, 

pomocných prací (dle PD)

m 17,78000 268,03 4 765,57 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 8 : 

poznámka č.7 : 

1.NP : 2,54 2,54000

2.NP : 2,54 2,54000

3.NP : 2,54 2,54000

4.NP : 2,54 2,54000

5.NP : 2,54 2,54000

6.NP : 2,54 2,54000

7.NP : 2,54 2,54000

Mezisoučet 17,78000

13 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 12,49680 541,77 6 770,39 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

2.NP : 0,55*2,54 1,39700

3.NP : 0,55*2,54 1,39700
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Pavilon 1

Stavební úpravy stoupacího potrubí

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0,75*2,54 1,90500

6.NP : 0,75*2,54 1,90500

7.NP : 0,75*2,54 1,90500

Mezisoučet 10,41400

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 2,08280

14 963016113R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 12,42668 584,54 7 263,89 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

1,250*2,100 2,62500

3,555*0,985 3,50168

2,100*0,700 1,47000

2,100*1,250 2,62500

2,100*1,050 2,20500

Mezisoučet 12,42668

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 239,29
15 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 11,54150 1 753,61 20 239,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 7 656,98
16 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 12,49680 25,66 320,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,49680 12,49680

Mezisoučet 12,49680

17 711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 12,49680 584,54 7 304,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,49680 12,49680

Mezisoučet 12,49680

18 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,01837 1 710,84 31,43 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 24 332,87
19 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 12,49680 31,37 392,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,49680 12,49680

Mezisoučet 12,49680

20 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 12,49680 1 154,82 14 431,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,49680 12,49680

Mezisoučet 12,49680

21 597813600Rx Obkládačka, dle původních obkladů m2 14,99616 598,79 8 979,55 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 12,49680 12,49680

Mezisoučet 12,49680

Koeficient ztratné: 0,20 2,49936

22 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,25106 2 110,04 529,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 10 688,74
23 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 73,86320 19,96 1 474,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,86320 73,86320

Mezisoučet 73,86320

včetně dodávky materiálu.
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Stavební úpravy stoupacího potrubí

24 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 73,86320 4,99 368,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,86320 73,86320

Mezisoučet 73,86320

25 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 73,86320 27,09 2 000,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,86320 73,86320

Mezisoučet 73,86320

26 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 73,86320 92,67 6 844,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 73,86320 73,86320

Mezisoučet 73,86320

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 72 051,11
27 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 13,99159 420,58 5 884,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

28 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 13,99159 268,03 3 750,17 RTS 24/ I RTS 24/ I

29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13,99159 584,54 8 178,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

30 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 83,94957 278,01 23 338,82 RTS 24/ I RTS 24/ I

31 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 13,99159 175,36 2 453,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,99159 364,98 5 106,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 279,83190 22,81 6 382,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

34 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 13,99159 1 211,85 16 955,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

Celkem 535 253,55

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr
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Díl: 64.1 Výplně otvorů - okna 4 183 567,10
1 641000W/01V D+M:  W/01V - VÝCHOD - OKNO TROJŘÍDLÉ, 

2330x1460 mm (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 21,00000 32 188,03 675 948,63 Vlastní Indiv

2 641000W/01Z D+M:  W/01Z - ZÁPAD - OKNO TROJŘÍDLÉ, 2330x1460 

mm (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 28,00000 35 156,34 984 377,52 Vlastní Indiv

3 641000W/02 D+M:  W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 1705x1400 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 6,00000 42 636,98 255 821,88 Vlastní Indiv

4 641000W/03V D+M:  W/03V - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 12,00000 25 333,26 303 999,12 Vlastní Indiv

5 641000W/03Z D+M:  W/03Z - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 12,00000 32 772,57 393 270,84 Vlastní Indiv

6 641000W/03rV D+M:  W/03rV - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 2,00000 33 077,67 66 155,34 Vlastní Indiv

7 641000W/03rZ D+M:  W/03rZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 2,00000 33 080,52 66 161,04 Vlastní Indiv

8 641000W/04V D+M:  W/04V - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 6,00000 33 077,67 198 466,02 Vlastní Indiv

9 641000W/04Z D+M:  W/04Z - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 6,00000 28 826,23 172 957,38 Vlastní Indiv

10 641000W/04rV D+M:  W/04rV - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 1,00000 33 103,33 33 103,33 Vlastní Indiv

11 641000W/04rZ D+M:  W/04rZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 1,00000 33 103,33 33 103,33 Vlastní Indiv

12 641000W/05 D+M:  W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ, 2865x2580 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 6,00000 56 692,96 340 157,76 Vlastní Indiv

13 641000W/06 D+M:  W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x595 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 4,00000 16 325,69 65 302,76 Vlastní Indiv

14 641000W/06o D+M:  W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x595 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 2,00000 16 542,40 33 084,80 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Výrobky

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
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15 641000W/07 D+M:  W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 9,00000 15 474,55 139 270,95 Vlastní Indiv

16 641000W/07o D+M:  W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 5,00000 15 728,32 78 641,60 Vlastní Indiv

17 641000W/08 D+M:  W/08 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 860x595 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 1,00000 15 474,55 15 474,55 Vlastní Indiv

18 641000W/09o D+M:  W/09o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 590x595 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 1,00000 15 902,26 15 902,26 Vlastní Indiv

19 641000W/10 D+M:  W/10 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 860x2370 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 13,00000 19 737,39 256 586,07 Vlastní Indiv

20 641000W/11 D+M:  W/11 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 860x1770 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 2,00000 15 926,49 31 852,98 Vlastní Indiv

21 641000W/12 D+M:  W/12 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 860x1170 mm (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 2,00000 11 964,47 23 928,94 Vlastní Indiv

Díl: 64.2 Výplně otvorů - dveře 493 155,33
22 6420001 D+M:  1 - DVEŘE , 2885x2540 mm (dle PD - D.1.1.23) Soubor 1,00000 115 179,45 115 179,45 Vlastní Indiv

23 6420002 D+M:  2 - DVEŘE , 1000x2060 mm (dle PD - D.1.1.23) Soubor 1,00000 56 976,67 56 976,67 Vlastní Indiv

24 6420003 D+M:  3 - DVEŘE , 1240x2030 mm (dle PD - D.1.1.23) Soubor 1,00000 61 002,85 61 002,85 Vlastní Indiv

25 6420004 D+M:  4 - DVEŘE , 890x2180 mm (dle PD - D.1.1.23) Soubor 1,00000 52 005,26 52 005,26 Vlastní Indiv

26 6420005 D+M:  5 - DVEŘE , 1785x2000 mm (dle PD - D.1.1.23) Soubor 1,00000 164 172,21 164 172,21 Vlastní Indiv

27 6420006 D+M:  6 - DVEŘE , 1050x2060 mm (dle PD - D.1.1.23) Soubor 1,00000 43 818,89 43 818,89 Vlastní Indiv

Díl: 764 Klempířské kce 637 744,13
28 764000KL/01 D+M:  KL/01 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

440 mm, L 121000 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 151 808,54 151 808,54 Vlastní Indiv

29 764000KL/02 D+M:  KL/02 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

360 mm, L 68500 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 85 941,20 85 941,20 Vlastní Indiv

30 764000KL/03 D+M:  KL/03 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

320 mm, L 32500 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 40 775,02 40 775,02 Vlastní Indiv

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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31 764000KL/04 D+M:  KL/04 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

300 mm, L 1000 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 1 254,62 1 254,62 Vlastní Indiv

32 764000KL/06 D+M:  KL/06 - SYSTÉMOVÁ BALKONOVÁ OKAPNÍ 

LIŠTA, RŠ 250 mm, L 176000 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 200 738,56 200 738,56 Vlastní Indiv

33 764000KL/07 D+M:  KL/07 - SYSTÉMOVÁ ATIKOVÁ OKPANICE 

HÁKOVÁ, RŠ 250 mm, L 96000 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 109 493,76 109 493,76 Vlastní Indiv

34 764000KL/08 D+M:  KL/08 - SYSTÉMOVÝ OKAPNÍ PLECH, RŠ 435 

mm, L 10000 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 12 546,16 12 546,16 Vlastní Indiv

35 764000KL/09 D+M:  KL/09 - SYSTÉMOVÁ ZÁVĚTRNA LIŠTA, RŠ 490 

mm, L 12000 mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 13 686,72 13 686,72 Vlastní Indiv

36 764000KL/10 D+M:  KL/10 - DEŠŤOVÝ ŽLAB, RŠ 250 mm, L 6500 mm 

(dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 5 645,77 5 645,77 Vlastní Indiv

37 764000KL/11 D+M:  KL/11 - DEŠŤOVÝ SVOD , PRŮM 80 mm, L 9000 

mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 11 291,54 11 291,54 Vlastní Indiv

38 764000KL/12 D+M:  KL/12 - OPLECHOVÁNÍ SKŘÍNĚ HUP (dle PD - 

D.1.1.23)

soubor 1,00000 4 562,24 4 562,24 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 185 075,10
39 76001TR01 D+M:  TR01 - NÁSTAVEC NA INSTALAČNÍ ŠACHTĚ (dle 

PD - D.1.1.23)

soubor 6,00000 27 801,15 166 806,90 Vlastní Indiv

40 76001TR02 D+M:  TR02 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 420 mm, L 1000 mm 

(dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 745,64 745,64 Vlastní Indiv

41 76001TR04 D+M:  TR04 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 345 mm, L 20000 

mm (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 14 912,82 14 912,82 Vlastní Indiv

42 76001TR07 D+M:  TR07 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 270 mm, L 3500 mm 

(dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 2 609,74 2 609,74 Vlastní Indiv

Díl: 767 Zámečnícké kce 1 610 656,01
43 767010Z01 D+M:  Z01 - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.23)

soubor 14,00000 28 970,22 405 583,08 Vlastní Indiv

44 767010Z02 D+M:  Z02 - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.23)

soubor 14,00000 74 849,25 1 047 889,50 Vlastní Indiv

45 767010Z03 D+M:  Z03 - ZÁBRADLÍ VSTUPU ZE SCHODIŠTĚ (dle 

PD - D.1.1.23)

soubor 2,00000 35 464,29 70 928,58 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy
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46 767010Z04 D+M:  Z04 - SCHODIŠTĚ PŘED STROJOVNOU 

VÝTAHU (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 62 730,80 62 730,80 Vlastní Indiv

47 767010Z09 D+M:  Z09 - ANTÉNÍ STOŽÁR - odstranění nátěru -> 

nový nátěr (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

48 767010Z12 D+M:  Z12 - ZÁBRADLÍ RAMPY - odstranění nátěru -> 

nový nátěr (dle PD - D.1.1.23)

soubor 1,00000 16 395,55 16 395,55 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 329 077,32
49 799000OT01 D+M:  OT01 - BUDKA PRO RORÝSE 380/190/150 mm 

(dle PD - D.1.1.23)

Soubor 14,00000 4 989,95 69 859,30 Vlastní Indiv

50 799000OT02 D+M:  OT02 - BUDKA PRO NETOPÝRY 400/400/100 mm 

(dle PD - D.1.1.23)

Soubor 3,00000 5 987,94 17 963,82 Vlastní Indiv

51 799000OT03 D+M:  OT03 - VENTILAČNÍ TURBÍNA (dle PD - D.1.1.23) Soubor 6,00000 9 210,02 55 260,12 Vlastní Indiv

52 799000OT04 D+M:  OT04 - SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 6,00000 4 225,77 25 354,62 Vlastní Indiv

53 799000OT05 D+M:  OT05 - SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 2,00000 5 246,58 10 493,16 Vlastní Indiv

54 799000OT06 D+M:  OT06 - PROSTUP PRO KABELY (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 2,00000 3 820,88 7 641,76 Vlastní Indiv

55 799000OT07 D+M:  OT07 - TĚSNÍCÍ MANŽETA PATKA (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 20,00000 692,89 13 857,80 Vlastní Indiv

56 799000OT08 D+M:  OT08 - TĚSNÍCÍ MANŽETA POTRUBÍ / 

TYČOVINA (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 24,00000 564,58 13 549,92 Vlastní Indiv

57 799000OT09 D+M:  OT09 - SIGNALIZAČNÍ PŘEPAD (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 3,00000 4 619,27 13 857,81 Vlastní Indiv

58 799000OT09A D+M:  OT09A - POJISTNÝ PŘEPAD (dle PD - D.1.1.23) Soubor 4,00000 4 932,92 19 731,68 Vlastní Indiv

59 799000OT10 D+M:  OT10 - FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK - odstranění 

nátěru -> nový nátěr (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 2,00000 1 140,56 2 281,12 Vlastní Indiv

60 799000OT11 D+M:  OT11 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 3,00000 641,57 1 924,71 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Výrobky

61 799000OT12 D+M:  OT12 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 2,00000 727,11 1 454,22 Vlastní Indiv

62 799000OT13 D+M:  OT13 - DVÍŘKA ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO 

(dle PD - D.1.1.23)

Soubor 2,00000 2 138,55 4 277,10 Vlastní Indiv

63 799000OT14 D+M:  OT14 - DVÍŘKA SKŘÍNĚ PLYNU  - odstranění 

nátěru -> nový nátěr (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 1,00000 1 283,13 1 283,13 Vlastní Indiv

64 799000OT15 D+M:  OT15 - ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (dle 

PD - D.1.1.23)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

65 799000OT16 D+M:  OT16 - LOGO DOMOVA SEDLČANY (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 17 108,40 17 108,40 Vlastní Indiv

66 799000OT18 D+M:  OT18 - DEMONTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 1 

POLE STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

67 799000OT21 D+M:  OT21 - DEMONTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 1 

POLE STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ (dle PD - D.1.1.23)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

68 799000OT23 D+M:  OT23 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 8,00000 1 924,70 15 397,60 Vlastní Indiv

69 799000OT24 D+M:  OT24 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 

(dle PD - D.1.1.23)

Soubor 3,00000 2 281,12 6 843,36 Vlastní Indiv

70 799000OT25 D+M:  OT25 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 1,00000 570,28 570,28 Vlastní Indiv

71 799000OT26 D+M:  OT26 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 1,00000 570,28 570,28 Vlastní Indiv

72 799000OT27 D+M:  OT27 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.23)

Soubor 11,00000 570,28 6 273,08 Vlastní Indiv

Díl: 799.32 Strojovny 0,00
73 732000Ox01 D+M: odkouření kotlů K1 a mandlu K2 (dle PD - D1.1.20.) Kpl 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 7 439 274,99

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včeodstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

vypouští se - provedeno před realizací stavby
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Výrobky

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: P1 Zádržný systém 146 042,97
1 P101x001 Kotvící bod, kotvení do žb kce, výška 500mm ks 2,00000 5 115,41 10 230,82 Vlastní Indiv

2 P101x002 Kotvící bod, kotvení do žb dutinového panelu, výška 

700mm

ks 7,00000 5 115,41 35 807,87 Vlastní Indiv

3 P101x003 Kotvící bod, kotvení do dutinového panelu, výška 800mm ks 13,00000 5 115,41 66 500,33 Vlastní Indiv

4 P101x004 Montáž systému kpl 1,00000 31 365,40 31 365,40 Vlastní Indiv

5 P101x005 Tahové zkoušky kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

6 P101x006 Revize, předání do užívání kpl 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

Celkem 146 042,97

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Zádržný systém

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Silnoproud 12 295,16
1 Pol__0001 Venkovní stropní svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 30W/230V IP54. Plastové, průměr 320mm, 

výška cca 115mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2200lm, úhel vyzařování 120°.

ks 1,00000 3 214,94 3 214,94 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Venkovní nástěnné svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 18W/230V IP54. Plastové, průměr 220mm, 

výška cca 90mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2800lm, úhel vyzařování 120°.

ks 3,00000 2 775,82 8 327,46 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Exteriérová zásuvka Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 1,00000 752,76 752,76 Vlastní Indiv

Díl: _2 Slaboproud 154 630,25
4 Pol__0004 Čidlo nespecifikované - Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 1,00000 752,76 752,76 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Zvonek - Demontáž, uskladnění, opětovná montáž a 

zprovoznění

ks 1,00000 752,76 752,76 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Datové rozvody D+M Plastová vkládací lišta 40/40mm m 21,00000 167,38 3 514,98 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Systém STA D+M Plastová vkládací lišta 40/40mm m 335,00000 167,38 56 072,30 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Systém STA D+M Kabel koaxiální 75Ohm m 365,00000 76,53 27 933,45 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Systém STA D+M Koncová zásuvka SAT/TV/R včetně 

nástěnné krabice

ks 84,00000 781,00 65 604,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 37 923,16
10 Pol__0010 Revize silnoproudu ks 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Demontáže kpl 1,00000 15 055,12 15 055,12 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Doprava kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Stavební přípomoce (uvolnění kabelů v omítce, prostupy 

stropy/stěnami, utěsnění prostupů)

kpl 1,00000 10 036,74 10 036,74 Vlastní Indiv

Celkem 204 848,57

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Solární systém 1 521 310,81
1 Pol__0001 Solární kolektor s optickou účinností 80,3 %, 

1895x1063mm

ks 30,00000 18 361,59 550 847,70 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Instalační sada rovná plocha - 6 kolektorů kpl 5,00000 28 922,78 144 613,90 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Ocelová podkonstrukce D+M. Konstrukce žárově 

zinkovaná.

kpl 1,00000 422 298,29 422 298,29 Vlastní Indiv

trubka pr.102mm, tl.4mm, výška 1000mm, včetně 

osazovací konzole na nosníky

ks 20,00000 4 897,96 97 959,20

nosné profily IPE120 m 45,00000 2 095,61 94 302,45

příčné profily IPE140 m 82,00000 2 412,80 197 849,60

zavětrování v příčném směru ks 4,00000 4 023,38 16 093,52

zavětrování v podélném směru ks 4,00000 4 023,38 16 093,52

4 Pol__0004 Propojovací sada pro Cu trubky 6 kolektorů kpl 5,00000 3 575,31 17 876,55 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Mosazné výztužné pouzdro 22x1 s tepelnou izolací ks 120,00000 60,05 7 206,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Solární stanice s ventilovou technikou a integrovanou 

tepelnou tlumicí smyčkou, pernamentní odvzdušnění,  s 

oběhovým čerpadlem

ks 1,00000 34 735,36 34 735,36 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Ploché těsnění solár 20x30x1,5 -1" ks 2,00000 29,26 58,52 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Solární expanzní nádoba 200 litrů/10 bar, s nožkami ks 1,00000 25 313,59 25 313,59 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Solární kapalina 10l v kanystru PET ks 19,00000 1 219,49 23 170,31 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Solární regulace – řídící jednotka s programem pro řízení 

ohřevu vody, s možností přístupu přes internet

ks 2,00000 6 995,11 13 990,22 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Datový teplotní senzor, -55°C - +125°C ks 10,00000 320,27 3 202,70 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Anténa WiFi k regulaci - vysoká citlivost (8 dBi) ks 8,00000 603,58 4 828,64 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Potrubí primárního okruhu s vysoceteplotní izolací 247 131,75 Vlastní Indiv

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací EPDM 25mm m 123,00000 1 364,22 167 799,06

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací minerální vata 30mm s 

hliníkovým povrchem

m 67,00000 1 184,07 79 332,69

14 Pol__0014 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 8 484,06 8 484,06 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 17 553,22 17 553,22 Vlastní Indiv

Díl: _2 Vybavení kotelny 581 139,45
16 Pol__0016 Zásobník kombinovaný 750 litrů/TV nerez, izolace 80 mm ks 4,00000 93 252,24 373 008,96 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Sada pro připojení zásobníku kpl 4,00000 9 654,27 38 617,08 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 přepínací ventil 1" + servopohon ks 1,00000 10 684,37 10 684,37 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 vyvažovací ventil 3/4" 2-12l/min ks 3,00000 6 236,01 18 708,03 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Termostatický třícest.ventil 5/4", velké průtoky ks 1,00000 3 846,31 3 846,31 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 přepínací ventil kuličkový 1" ks 1,00000 6 360,73 6 360,73 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Cirkulační čerpadlo ks 1,00000 19 996,81 19 996,81 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Expanzní nádoba pro pitnou vodu 50 litrů/10bar, s 

nožkami

ks 1,00000 5 038,08 5 038,08 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Expanzní nádoba 300l, 6 bar ks 1,00000 15 988,83 15 988,83 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Pojišťovací ventil 8 bar 3/4"/3/4" – voda ks 4,00000 960,81 3 843,24 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Pojišťovací ventil 3 bar 3/4"/1"- topení ks 4,00000 848,41 3 393,64 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Potrubní trasa vody, včetně izolace a kotvení m 40,00000 395,72 15 828,80 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Nespecifikované fitinky kpl 1,00000 31 449,52 31 449,52 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 19 747,37 19 747,37 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 14 627,68 14 627,68 Vlastní Indiv

Díl: _3 Montáž a doprava 100 084,14
31 Pol__0031 Demontáž stávajícího systému, likvidace kpl 1,00000 100 084,14 100 084,14 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montáž a doprava 549 076,99
32 Pol__0032 Montáž solárního systému a přidružené technologie kpl 1,00000 377 240,22 377 240,22 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 Montáž vybavení kotelny a přidružené technologie kpl 1,00000 69 289,02 69 289,02 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Elektroinstalace, programování regulace kpl 1,00000 24 020,19 24 020,19 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Doprava materiálu a pracovníků kpl 1,00000 78 527,56 78 527,56 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 52 736,64
36 Pol__0036 Provozní, tlakové a další zkoušky, školení obsluhy ks 1,00000 34 259,57 34 259,57 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Solárně termický systém
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Solárně termický systém

37 Pol__0037 Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 18 477,07 18 477,07 Vlastní Indiv

Celkem 2 804 348,03

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _2 Hromosvod - materiál 946 604,93
1 Pol__0001 Izol. jímač 4 m na trojnohém podstavci, dva boční jímače:-

Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 13 785,76 27 571,52 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 2,00000 10 678,08 21 356,16 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 2,00000 502,56 1 005,12 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 2,00000 624,66 1 249,32 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm A2 1.4301 ks 6,00000 953,75 5 722,50 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 6,00000 82,61 495,66 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Podstavec s chráničem hrany a svorkou 16kg BET ks 12,00000 290,51 3 486,12 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4 ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 8,00000 6,96 55,68 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Jímací tyč pro 1000mm Alu ks 4,00000 140,82 563,28 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Rychlospojka 50x40mm ks 4,00000 209,78 839,12 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Izol. jímač 6 m na podstavci, 1 boční jímač:6000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 16 437,78 32 875,56 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 2,00000 17 521,08 35 042,16 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Připojovací deska pro dvě vedení  16x8-10mm ks 4,00000 624,66 2 498,64 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Závitová tyč na 3 bet. podstavce 430mm ks 6,00000 1 134,67 6 808,02 Vlastní Indiv

16 Pol__0016 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 6,00000 82,61 495,66 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Podstavec pro  16kg BET ks 18,00000 290,51 5 229,18 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 12,00000 6,96 83,52 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Jímací tyč pro  1000mm Alu ks 2,00000 140,82 281,64 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 Rychlospojka  50x40mm A ks 2,00000 209,78 419,56 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Izol. jímač 6 m na trojnohém podstavci, 2 boční jímače: 

6000 AL Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle 

šedá

ks 2,00000 16 437,78 32 875,56 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 2,00000 17 521,08 35 042,16 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm ks 4,00000 624,66 2 498,64 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Závitová tyč na 3 bet. podstavce  430mm ks 6,00000 1 134,67 6 808,02 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Plastový podstavec pro 16kg PP černá ks 6,00000 82,61 495,66 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Podstavec pro  16kg BET ks 18,00000 290,51 5 229,18 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 12,00000 6,96 83,52 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Jímací tyč pro  1000mm Alu ks 4,00000 140,82 563,28 Vlastní Indiv

31 Pol__0031 Rychlospojka  50x40mm ks 4,00000 209,78 839,12 Vlastní Indiv

32 Pol__0032 Izol. jímač 4 m na podstavci, 3 boční jímače:4000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 1,00000 13 785,76 13 785,76 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 1,00000 10 678,08 10 678,08 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm ks 1,00000 502,56 502,56 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm ks 1,00000 624,66 624,66 Vlastní Indiv

36 Pol__0036 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm ks 3,00000 953,75 2 861,25 Vlastní Indiv

37 Pol__0037 Plastový podstavec pro 6kg PP černá ks 3,00000 82,61 247,83 Vlastní Indiv

38 Pol__0038 Podstavec pro 16kg BET ks 6,00000 290,51 1 743,06 Vlastní Indiv

39 Pol__0039 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 2,00000 136,11 272,22 Vlastní Indiv

40 Pol__0040 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 4,00000 6,96 27,84 Vlastní Indiv

41 Pol__0041 Jímací tyč 1000mm Alu ks 3,00000 140,82 422,46 Vlastní Indiv

42 Pol__0042 Rychlospojka 50x40mm A2 1.4301 ks 3,00000 209,78 629,34 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení
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43 Pol__0043 Vysokonapěťově izol. Vodič Se=0,75m, ochranný plášť, 

Cu žíla min. 28 mm2, včetně zakončení a upevnění: 

Izolovaný svod Role 100 m O26mm světle šedá

m 495,00000 1 154,02 571 239,90 Vlastní Indiv

44 Pol__0044 Připojovací prvek pro vedení  O23mm ks 32,00000 818,24 26 183,68 Vlastní Indiv

45 Pol__0045 Příchytka  24-28mm PA světle šedá RAL 7035 ks 330,00000 29,11 9 606,30 Vlastní Indiv

46 Pol__0046 Adapt. pro stř. držák vodiče univerzální O4mm PP černá ks 130,00000 9,68 1 258,40 Vlastní Indiv

47 Pol__0047 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 130,00000 46,66 6 065,80 Vlastní Indiv

48 Pol__0048 Měřící svorka v chodníkové pochozí a pojízdné (do 4 t) 

skříni, Rozpojovací díl 8-10mm

ks 7,00000 103,46 724,22 Vlastní Indiv

49 Pol__0049 Litinová skříň do chodníku s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 7,00000 3 084,60 21 592,20 Vlastní Indiv

50 Pol__0050 Vedení Al pro vyrovnání potenciálů: Kruhový vodič 8mm 

Alu

m 80,00000 42,77 3 421,60 Vlastní Indiv

51 Pol__0051 Kruhový vodič s opláštěním bez halogenů 8mm Alu 

krémová bílá RAL 9001

m 56,00000 128,31 7 185,36 Vlastní Indiv

52 Pol__0052 Litinová skříň se svorkou s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 2,00000 4 491,01 8 982,02 Vlastní Indiv

53 Pol__0053 Držák vedení 30mm PA šedá ks 50,00000 99,80 4 990,00 Vlastní Indiv

54 Pol__0054 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 70,00000 35,64 2 494,80 Vlastní Indiv

55 Pol__0055 Rychlospojka pro spoje T, křížové a paralelní spoje 

44x44mm Alu

ks 14,00000 28,51 399,14 Vlastní Indiv

56 Pol__0056 Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm ks 15,00000 28,51 427,65 Vlastní Indiv

57 Pol__0057 Deskbox 405x160x8 Alu - Dilatační díl ks 3,00000 270,88 812,64 Vlastní Indiv

58 Pol__0058 Uzemnění a vývody uzemnění: Tyčový zemnič standardní 

1,5m

ks 9,00000 670,08 6 030,72 Vlastní Indiv

59 Pol__0059 Hrot zemniče pro zemnič 20mm ks 9,00000 142,57 1 283,13 Vlastní Indiv

60 Pol__0060 Natloukací hlava pro zemnič  20mm St ks 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

61 Pol__0061 Kruhový vodič role 50kg 10mm m 90,00000 85,54 7 698,60 Vlastní Indiv

62 Pol__0062 Křížová svorka bez mezikusu 60x60 ks 20,00000 42,77 855,40 Vlastní Indiv

63 Pol__0063 Příchytka připojitelná pro kruhový a plochý vodič 20mm ks 1,00000 57,03 57,03 Vlastní Indiv

64 Pol__0064 Antikorozní páska plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 128,31 641,55 Vlastní Indiv

Díl: _3 Demontáže 9 267,05
65 Pol__0065 Demontáže stávajících částí hromosvodu (střecha, svislé 

svody)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

66 Pol__0066 Vedlejší náklady, doprava materiálu a osob, nakládání s 

odpady a poplatky za jejich ekologickou - likvidaci

kpl 1,00000 2 138,55 2 138,55 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montáže 236 683,25
67 Pol__0067 Montáž jímacích stožárů s podpůrnou trubkou, včetně 

stojanou a betonových podstavců

ks 7,00000 9 267,05 64 869,35 Vlastní Indiv

68 Pol__0068 Montáž vysokonapětového vodiče s podpěrami po 1m ks 495,00000 196,75 97 391,25 Vlastní Indiv

69 Pol__0069 Montáž uzemn. vedení v zemi, včetně montáže svorek m 90,00000 99,80 8 982,00 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m vč.zaražení do země 

a připojení na uzemnění

m 9,00000 613,05 5 517,45 Vlastní Indiv

71 Pol__0071 Montáž ekvipotenciálového vedení  pr.8mm,   s 

podpěrami po 1m

m 136,00000 156,83 21 328,88 Vlastní Indiv

72 Pol__0072 Montáž hromosvod. svorek kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

73 Pol__0073 Montáž  označ. Štítků ks 9,00000 14,26 128,34 Vlastní Indiv

74 Pol__0074 Tvarování prvků (tvarování prvků hromosvodu, pokládka 

a vyměření podpěr vedení na ploché střechy, montáž 

svorek )

m 136,00000 21,39 2 909,04 Vlastní Indiv

75 Pol__0075 Měření zemního odporu kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

76 Pol__0076 Montáž zkušebních svorek, usazení zemní krabice ks 9,00000 940,96 8 468,64 Vlastní Indiv

77 Pol__0077 Montáž lešení sada 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv
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78 Pol__0078 Nespecifikovatelné montážní práce kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

79 Pol__0079 Montáž antikorozní pásky plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 142,57 712,85 Vlastní Indiv

80 Pol__0080 Montáž  - svody z lešení nebo vazačské práce ve 

výškách (Ukotvení držáků jímacích částí hromosvodu do 

zateplení)

kpl 1,00000 12 831,30 12 831,30 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 7 841,35
81 Pol__0081 Výchozí revize elektroinstalace vč. průběžné kontroly 

prováděných prací; vypracování revize hromosvodu 

celého objektu

ks 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

82 Pol__0082 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 4 989,95 4 989,95 Vlastní Indiv

Celkem 1 200 396,58

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 KANALIZACE D+M 416 616,92
1 1 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 110 m 150,00000 1 113,47 167 020,50 Vlastní Indiv

2 2 Připojení potrubí od zařizovacích předmětů ks 65,00000 356,43 23 167,95 Vlastní Indiv

3 3 Čistící kus na potrubí D110 ks 6,00000 213,86 1 283,16 Vlastní Indiv

4 4 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 130 m 5,00000 1 317,35 6 586,75 Vlastní Indiv

5 5 Potrubí odpadní dešťové PP HT f 130 m 49,00000 871,10 42 683,90 Vlastní Indiv

6 6 Čistící kus na potrubí D110 ks 2,00000 213,86 427,72 Vlastní Indiv

7 7 Ventilační hlavice f 110 ks 6,00000 1 539,76 9 238,56 Vlastní Indiv

8 8 Střešní vtok DN125 ks 2,00000 8 882,11 17 764,22 Vlastní Indiv

9 9 Protipožární manžeta na potrubí f 110, odolnost 60minut ks 54,00000 2 637,55 142 427,70 Vlastní Indiv

10 10 Protipožární manžeta na potrubí f 130, odolnost 60minut ks 2,00000 3 008,23 6 016,46 Vlastní Indiv

Díl: _2 VODOVOD D+M 1 076 427,17
11 11 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení jádro

m 105,00000 771,30 80 986,50 Vlastní Indiv

12 12 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení jádro

m 11,00000 919,58 10 115,38 Vlastní Indiv

13 13 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení jádro

m 90,00000 1 050,74 94 566,60 Vlastní Indiv

14 14 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení jádro

m 33,00000 1 194,74 39 426,42 Vlastní Indiv

15 15 Stoupací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení jádro

m 95,00000 1 050,74 99 820,30 Vlastní Indiv

16 16 Stoupací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení jádro

m 55,00000 1 194,74 65 710,70 Vlastní Indiv

17 17 Připojovací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení zeď

m 25,00000 919,58 22 989,50 Vlastní Indiv

18 18 Připojovací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f25 

+ izolace,uchycení zeď

m 25,00000 919,58 22 989,50 Vlastní Indiv

19 19 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení pod strop

m 20,00000 896,77 17 935,40 Vlastní Indiv

20 20 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení pod strop

m 45,00000 1 027,93 46 256,85 Vlastní Indiv

21 21 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení pod strop

m 15,00000 1 173,35 17 600,25 Vlastní Indiv

22 22 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení pod strop

m 65,00000 1 415,72 92 021,80 Vlastní Indiv

23 23 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f50 + 

izolace,uchycení pod strop

m 15,00000 1 757,89 26 368,35 Vlastní Indiv

24 24 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 

+ izolace,uchycení pod strop

m 35,00000 1 173,35 41 067,25 Vlastní Indiv

25 25 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 

+ izolace,uchycení pod strop

m 68,00000 1 415,72 96 268,96 Vlastní Indiv

26 26 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f50 

+ izolace,uchycení pod strop

m 8,00000 1 757,89 14 063,12 Vlastní Indiv

27 27 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f63 

+ izolace,uchycení pod strop

m 8,00000 2 594,77 20 758,16 Vlastní Indiv

28 28 Napojení stávajícího připojovacího potrubí  f25 na nové 

vodorovné

ks 90,00000 356,43 32 078,70 Vlastní Indiv

29 29 Kulový kohout KK20 ks 84,00000 631,59 53 053,56 Vlastní Indiv

30 30 Kulový kohout KK32 ks 1,00000 1 230,38 1 230,38 Vlastní Indiv

31 31 Kulový kohout KK50 ks 2,00000 2 609,03 5 218,06 Vlastní Indiv

32 32 Kulový kohout s vypouštěním KK15 ks 4,00000 640,14 2 560,56 Vlastní Indiv

33 33 Kulový kohout s vypouštěním KK20 ks 2,00000 826,91 1 653,82 Vlastní Indiv

34 34 Kulový kohout s vypouštěním KK32 ks 12,00000 2 081,52 24 978,24 Vlastní Indiv

35 35 Zpětný ventil DN32 ks 1,00000 1 053,59 1 053,59 Vlastní Indiv

36 36 Zpětný ventil DN50 ks 1,00000 1 924,70 1 924,70 Vlastní Indiv

37 37 Redukční ventil DN50 ks 1,00000 10 307,81 10 307,81 Vlastní Indiv

38 38 Vodní filtr DN50 ks 1,00000 1 388,63 1 388,63 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 1

Zdravotně technické instalace
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39 39 Hydrantová skříň s výzbrojí D25/20 ks 8,00000 15 825,27 126 602,16 Vlastní Indiv

40 40 Podružný vodoměr DN20 ks 3,00000 1 810,64 5 431,92 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 176 411,84
41 41 Demontáže kpl 1,00000 42 771,00 42 771,00 Vlastní Indiv

42 42 Doprava kpl 1,00000 12 688,73 12 688,73 Vlastní Indiv

43 43 Ostatní kpl 1,00000 120 952,11 120 952,11 Vlastní Indiv

Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00000 72 176,06

Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00000 8 143,60

Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 40 632,45

Celkem 1 669 455,93

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 750 301,23
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 36,31900 57,03 2 071,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(16,9+17,1)*0,52 17,68000

(32,7)*0,57 18,63900

Mezisoučet 36,31900

2 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 36,31900 136,87 4 970,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(16,9+17,1)*0,52 17,68000

(32,7)*0,57 18,63900

Mezisoučet 36,31900

3 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 4,95000 641,57 3 175,77 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (4,95) 4,95000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 0,99000 243,79 241,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (0,99) 0,99000

5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 0,99000 265,18 262,53 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (0,99) 0,99000

6 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 70,50000 106,93 7 538,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

přístřešek : (54,1) 54,10000

parkovací stání : (16,4) 16,40000

7 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 70,50000 299,40 21 107,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

přístřešek : (54,1) 54,10000

parkovací stání : (16,4) 16,40000

8 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 70,50000 265,18 18 695,19 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

přístřešek : (54,1) 54,10000

parkovací stání : (16,4) 16,40000

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 45,40000 128,31 5 825,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

přístřešek : (13,50+4,80) 18,30000

parkovací stání : (26,1) 26,10000

vstup : (0,50*2) 1,00000

Mezisoučet 45,40000

10 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 156,79000 2 623,29 411 305,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : (112,5)*0,50*1,00 56,25000

Mezisoučet 56,25000

Položkový rozpočet 
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pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,30 m2 : 

(30,7+9,8+5,70)*1,30 60,06000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(31,0+6,50+5,70+5,5+5,5+5,1)*0,60 35,58000

Mezisoučet 95,64000

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70*1,00) 0,98000

svahování : 

4*2*(0,70*0,70*1,00) 3,92000

Mezisoučet 4,90000

11 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 313,58000 156,83 49 178,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 156,79000 156,79000

Mezisoučet 156,79000

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 156,79000 156,79000

Mezisoučet 156,79000

12 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 313,58000 163,96 51 414,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 156,79000 156,79000

Mezisoučet 156,79000

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 156,79000 156,79000

Mezisoučet 156,79000

13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 156,79000 327,91 51 413,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 156,79000 156,79000

Mezisoučet 156,79000

14 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 156,79000 299,40 46 942,93 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

vykopanou zeminou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 156,79000 156,79000

15 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 48,73200 99,80 4 863,45 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : 0,30*(112,5)*0,50 16,87500

Mezisoučet 16,87500

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,30 m2 : 

0,30*(30,7+9,8+5,70)*1,40 19,40400

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

0,30*(31,0+6,50+5,70+5,5+5,5+5,1)*0,70 12,45300

Mezisoučet 31,85700

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 162,44000 71,29 11 580,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 
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PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : (112,5)*0,50 56,25000

Mezisoučet 56,25000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,30 m2 : 

(30,7+9,8+5,70)*1,40 64,68000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(31,0+6,50+5,70+5,5+5,5+5,1)*0,70 41,51000

Mezisoučet 106,19000

17 180501111R00 Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině m2 162,44000 102,65 16 674,47 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

spodní část : (112,5)*0,50 56,25000

Mezisoučet 56,25000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,30 m2 : 

(30,7+9,8+5,70)*1,40 64,68000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(31,0+6,50+5,70+5,5+5,5+5,1)*0,70 41,51000

Mezisoučet 106,19000

18 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 162,44000 42,77 6 947,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 162,44000 162,44000

Mezisoučet 162,44000

19 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 162,44000 121,18 19 684,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 162,44000 162,44000

Mezisoučet 162,44000

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 162,44000 35,64 5 789,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 162,44000 162,44000

Mezisoučet 162,44000

21 00572440R Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg kg 4,87320 171,08 833,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

30g na 1m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 162,44000*0,03 4,87320

Mezisoučet 4,87320

22 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 162,44000 35,64 5 789,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 162,44000 162,44000

Mezisoučet 162,44000

23 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy m3 2,43660 499,00 1 215,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 162,44000*0,015 2,43660

Mezisoučet 2,43660

24 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 2,43660 1 140,56 2 779,09 RTS 24/ I RTS 24/ I
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zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 162,44000*0,015 2,43660

Mezisoučet 2,43660

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 061,92
25 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,98000 6 034,99 5 914,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70*1,00) 0,98000

Mezisoučet 0,98000

26 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 5,60000 926,71 5 189,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*4)*1,0 5,60000

Mezisoučet 5,60000

27 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,60000 171,08 958,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*4)*1,0 5,60000

Mezisoučet 5,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 057,23
28 311271177R00 Zdivo z tvárnic porobetonových, hladkých tl. 300 mm m2 3,00000 2 352,41 7 057,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

detail 13 : 

výtahová šachta : 

2*6,0*0,25 3,00000

Díl: 5 Komunikace 272 222,52
29 596215020R00x Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 3 cm m2 24,68400 563,15 13 900,79 Vlastní RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(48,57)*0,30 14,57100

(16,73)*0,30 5,01900

(16,98)*0,30 5,09400

Mezisoučet 24,68400

30 592453322Rx betonová dlažba 300/300/50mm, přírodní povrch (dle PD) m2 27,15240 499,00 13 549,05 Vlastní Indiv

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(48,57)*0,30 14,57100

(16,73)*0,30 5,01900

(16,98)*0,30 5,09400

Mezisoučet 24,68400

Koeficient ztratné: 0,10 2,46840

31 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 24,68400 356,43 8 798,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(48,57)*0,30 14,57100

(16,73)*0,30 5,01900

(16,98)*0,30 5,09400

Mezisoučet 24,68400

32 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 82,28000 584,54 48 095,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
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VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(48,57) 48,57000

(16,73) 16,73000

(16,98) 16,98000

Mezisoučet 82,28000

33 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 53,00000 563,15 29 846,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(53,0) 53,00000

Mezisoučet 53,00000

34 59245110R Dlažba tl. 60 mm (dle PD) m2 58,30000 584,54 34 078,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(53,0) 53,00000

Mezisoučet 53,00000

Koeficient ztratné: 0,10 5,30000

35 564851111R00x Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť třídy B

m2 53,00000 335,04 17 757,12 Vlastní RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(53,0) 53,00000

Mezisoučet 53,00000

36 917732111RT5 Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční 

opěry, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 

100/10/25

m 45,40000 548,89 24 919,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

přístřešek : (13,50+4,80) 18,30000

parkovací stání : (26,1) 26,10000

vstup : (0,50*2) 1,00000

Mezisoučet 45,40000

37 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 35,98000 712,85 25 648,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(35,98) 35,98000

Mezisoučet 35,98000

38 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 0,98500 1 211,85 1 193,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

39 596215041R00x Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (včetně 

dodávky výplně)

m2 17,75000 563,15 9 995,91 Vlastní Indiv

VP 04 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,75) 17,75000

Mezisoučet 17,75000

40 592452561R Dlažba zatravňovací přírodní v. 80 mm (dle PD) m2 19,52500 499,00 9 742,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

směs kamenné drtě 0-8mm a 25% hlinité zeminy

zatravňovací betonová dlažba, přírodní povrch + vyplnění hlínou
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VP 04 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,75) 17,75000

Mezisoučet 17,75000

Koeficient ztratné: 0,10 1,77500

41 564851111R00x04 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - směs 

kamenné drtě 0-32mm a 25% hlinité zeminy (dle PD)

m2 17,75000 641,57 11 387,87 Vlastní RTS 24/ I

VP 04 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,75) 17,75000

Mezisoučet 17,75000

42 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 25,30000 712,85 18 035,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(25,3) 25,30000

Mezisoučet 25,30000

43 573231125R00 Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 m2 0,98500 85,54 84,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

44 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 0,98500 826,91 814,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

45 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 0,98500 85,54 84,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

46 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 0,98500 641,57 631,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

47 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 0,98500 641,57 631,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

48 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 1,27836 2 366,66 3 025,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

KAČÍREK 8-16, TLOUŠŤKA VRSTVY 300mm, SYPANÝ 

MEZI OBJEKT A STÁVAJÍCÍ BETONOVOU ZÍDKU : 

0,30*0,53*8,04 1,27836

Mezisoučet 1,27836

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 75 z 285



S: 24MM011

O: P2

R: 2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Stavební úpravy pláště

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 238 328,49
49 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 512,14105 49,90 25 555,84 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*49*1 166,68820

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*7*1 16,70900

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*24*1

132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*4*1

22,23870

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*12*1

66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*2*1

11,11935

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*7*1 4,95635

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*8*1 4,23640

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*9*1 4,76595

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,8*7*1 11,21400

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,22*1*1 1,08580

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,61*1*1 0,54290

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,8*7*1 11,21400

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,22*1*1 1,08580

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,62*1*1 0,55180

Mezisoučet 500,07515

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

6 - DVEŘE  : 1,05*2,06*1*1 2,16300

7 - DVEŘE  : 1,25*2,06*1*1 2,57500

Mezisoučet 12,06590

50 612421231R00 Oprava omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 260,56960 84,12 21 919,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,32 82,32000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,32 10,09120

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7*0,32 5,33120

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8*0,32 5,32480

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,32 5,99040

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,32 10,05760

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,32 1,06560

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1*0,32 0,67520

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,32 10,05760

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,32 1,06560

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1*0,32 0,68160

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,32 1,65440

7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1*0,32 1,71840

Mezisoučet 260,56960

51 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 260,56960 278,01 72 440,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 
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oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,32 82,32000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,32 10,09120

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7*0,32 5,33120

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8*0,32 5,32480

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,32 5,99040

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,32 10,05760

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,32 1,06560

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1*0,32 0,67520

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,32 10,05760

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,32 1,06560

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1*0,32 0,68160

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,32 1,65440

7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1*0,32 1,71840

Mezisoučet 260,56960

52 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 814,28000 64,16 52 244,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49 257,25000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7 31,53500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7 16,66000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8 16,64000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9 18,72000

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7 31,43000

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1 3,33000

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1 2,11000

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7 31,43000

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1 3,33000

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1 2,13000

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1 5,17000

7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1 5,37000

53 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 814,28000 81,26 66 168,39 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49 257,25000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7 31,53500
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W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7 16,66000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8 16,64000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9 18,72000

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7 31,43000

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1 3,33000

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1 2,11000

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7 31,43000

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1 3,33000

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1 2,13000

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1 5,17000

7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1 5,37000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 206 243,64
54 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 512,14105 54,18 27 747,80 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*49*1 166,68820

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*7*1 16,70900

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*24*1

132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*4*1

22,23870

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*12*1

66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*2*1

11,11935

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*7*1 4,95635

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*8*1 4,23640

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*9*1 4,76595

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,8*7*1 11,21400

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,22*1*1 1,08580

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,61*1*1 0,54290

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,8*7*1 11,21400

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,22*1*1 1,08580

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,62*1*1 0,55180

Mezisoučet 500,07515

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

6 - DVEŘE  : 1,05*2,06*1*1 2,16300

7 - DVEŘE  : 1,25*2,06*1*1 2,57500

Mezisoučet 12,06590

55 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 2 429,44015 61,31 148 948,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000 75,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 113,60400 113,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 99,91630 99,91630
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Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,40000 6,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,33020 10,33020

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,40000 22,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1420,30640 1 420,30640

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 252,09100 252,09100

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 185,16225 185,16225

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 234,85000 234,85000

56 622477221R00 Oprava vnější omítky stěn štukové, do 10 % m2 2 429,44015 84,12 204 364,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000 75,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 113,60400 113,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 99,91630 99,91630

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,40000 6,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,33020 10,33020

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,40000 22,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1420,30640 1 420,30640

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 252,09100 252,09100

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 185,16225 185,16225

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 234,85000 234,85000

57 622311526RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 75,10000 1 632,43 122 595,49 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO04 : 

panelák, suterén, pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

11,60 11,60000

POHLED SEVERNÍ : 

7,80 7,80000

POHLED ZÁPADNÍ : 

43,0 43,00000

POHLED JIŽNÍ : 

12,7 12,70000

Mezisoučet 75,10000

58 622311525RV1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 1,28000 1 596,78 2 043,88 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO07b : 

výtah : 

1,60*0,40 0,64000

1,60*0,40 0,64000

Mezisoučet 1,28000

59 622311522RV1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 3,36000 1 575,40 5 293,34 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO07a : 

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2). V položce je obsaženo 0,14 m 

rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. V položce je obsaženo 0,14 m 

rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
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výtah : 

11,2*0,30 3,36000

Mezisoučet 3,36000

60 622311526RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 113,60400 2 349,55 266 918,28 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO03b : 

panelák, suterén, do 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000*-1 -75,10000

Mezisoučet 31,50000

Lodžie - vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

1*(7,30+1,10+1,10)*0,30 2,85000

1*(3,00+1,10+1,10)*0,30 1,56000

1*(3,13+1,10+1,10)*0,30 1,59900

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+1,10)*0,30 2,85000

1*(3,13+1,10+1,10)*0,30 1,59900

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+1,10)*0,30 19,95000

6*(3,00+1,10+1,10)*0,30 9,36000

7*(3,13+1,10+1,10)*0,30 11,19300

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+1,10)*0,30 19,95000

7*(3,13+1,10+1,10)*0,30 11,19300

Mezisoučet 82,10400

61 622311525RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 1,28000 2 195,58 2 810,34 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO06c : 

výtah : 

1,60*0,40 0,64000

1,60*0,40 0,64000

Mezisoučet 1,28000

62 622311522RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 3,36000 2 174,19 7 305,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
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Skladba SO06a : 

výtah : 

11,2*0,30 3,36000

Mezisoučet 3,36000

63 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 197,98400 279,44 55 324,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000 75,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,36000 3,36000

nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 113,60400 113,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,36000 3,36000

Mezisoučet 197,98400

64 622311836RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 99,91630 1 767,87 176 639,03 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO03a : 

panelák, suterén, více něž 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

52,4 52,40000

POHLED SEVERNÍ : 

10,25+7,30 17,55000

POHLED ZÁPADNÍ : 

23,0 23,00000

POHLED JIŽNÍ : 

23,50 23,50000

Mezisoučet 116,45000

- otvory : 

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*0,595*7*1 -4,95635

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*8*1 -4,23640

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*9*1 -4,76595

7 - DVEŘE : -1*1,25*2,06*1*1 -2,57500

Mezisoučet -16,53370

65 622311835RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 6,40000 1 726,52 11 049,73 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO06d : 

výtah : 

1,60*2,00 3,20000

1,60*2,00 3,20000

Mezisoučet 6,40000

66 622311832RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 22,40000 1 625,30 36 406,72 Vlastní RTS 24/ I

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.
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Skladba SO06b : 

výtah : 

11,2*2,00 22,40000

Mezisoučet 22,40000

67 622311853RV1x01D+M: Zatepl.syst., ostění, zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou (dle PD)

m2 10,33020 441,97 4 565,64 Vlastní Indiv

TM 1a : 

špalety 1.PP : 

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7*0,18 2,99880

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8*0,18 2,99520

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,18 3,36960

7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1*0,18 0,96660

Mezisoučet 10,33020

68 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 4,22280 441,97 1 866,35 Vlastní Indiv

TM 1b : 

parapety : 

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*7 1,49940

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*8 1,28160

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*9 1,44180

Mezisoučet 4,22280

69 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 143,26930 615,90 88 239,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

Sokl nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 99,91630 99,91630

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,40000 6,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,40000 22,40000

ostění a parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,33020 10,33020

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 4,22280 4,22280

Mezisoučet 143,26930

70 622311836RU4 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 

Silikon

m2 1 420,30640 2 293,95 3 258 111,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.
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Skladba SO01a : 

Skladba SO02 : 

panelák, sendvičový panel, vytápěná část : 

1.NP - 7.NP : 

délka * výška : (89,3)*20,600 1 839,58000

- plocha lodžií : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 234,85000*-1 -234,85000

- okna : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : -1*2,33*1,46*49*1 -166,68820

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : -1*2,865*2,58*6*1 -44,35020

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*1,8*7*1 -11,21400

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*1,22*1*1 -1,08580

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,61*1*1 -0,54290

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*1,8*7*1 -11,21400

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*1,22*1*1 -1,08580

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,62*1*1 -0,55180

1 - DVEŘE : -1*2,885*2,54*1*1 -7,32790

6 - DVEŘE : -1*1,05*2,06*1*1 -2,16300

Mezisoučet 1 358,50640

Skladba SO05b : 

Skladba SO08 : 

chodba a lůžkový výtah čelo : 

(1,50+1,50)*20,60 61,80000

Mezisoučet 61,80000

71 622311833RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm s omítkou 

Silikon

m2 252,09100 2 062,99 520 061,21 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO05a : 

lůžkový výtah : 

11,2*24,00 268,80000

- otvory : 

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*1,705*1,4*7*1 -16,70900

Mezisoučet 252,09100

72 622311832RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou 

Silikon

m2 185,16225 1 986,00 367 732,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01b : 

panelák, sendvičový panel, parapet lodžie : 

1.NP : (6,55+3,30+6,55+3,30)*3,03 59,69100

2.NP - 7.NP : 6*(6,55+3,30+6,55+3,30)*3,03 358,14600

Mezisoučet 417,83700

- otvory lodžií : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : -1*5,536575*24*1

-132,87780

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
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W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,559675*4*1

-22,23870

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : -1*5,536575*12*1

-66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,559675*2*1

-11,11935

Mezisoučet -232,67475

73 622311830RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 60 mm s omítkou 

Silikon

m2 234,85000 1 893,33 444 648,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR01 : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,25 73,00000

7*3,00*1,25 26,25000

8*3,13*1,25 31,30000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,25 73,00000

8*3,13*1,25 31,30000

Mezisoučet 234,85000

74 622391003R00 Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr m2 234,85000 64,16 15 067,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR01 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 234,85000 234,85000

Mezisoučet 234,85000

75 622311853RV1x D+M: Zatepl.syst., ostění, s omítkou Silikon (dle PD) m2 107,70330 534,64 57 582,49 Vlastní Indiv

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,18 46,30500

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,12 3,78420

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,18 8,66700

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,18 5,65740

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,18 0,59940

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1*0,18 0,37980

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,18 5,65740

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,18 0,59940

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1*0,18 0,38340

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,18 1,43370

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,18 0,93060

Mezisoučet 74,39730

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,1

19,03200

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé 

vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.

Bez dodávky materiálu.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2
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W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,1

3,17200

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,1

9,51600

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,1

1,58600

Mezisoučet 33,30600

76 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 39,97260 534,64 21 370,95 Vlastní Indiv

Skladba SO01a : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*0,18*49 20,55060

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*0,12*7 1,43220

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*0,18*6 3,09420

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*7 1,12140

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*1 0,16020

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*1 0,16020

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*7 1,12140

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*1 0,16020

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*1 0,16020

Mezisoučet 27,96060

Skladba SO01b : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,1*24

6,86400

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*4

1,14400

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,1*12

3,43200

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*2

0,57200

Mezisoučet 12,01200

77 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 6,75000 615,90 4 157,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

vstupní schodiště : 

2*2,25*1,50 6,75000

Mezisoučet 6,75000

78 622474313R00 Omítka vnější silikonová, třívrstvá, složitost 1 - 2 m2 42,67520 467,63 19 956,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01c : 

panelák, sendvičový panel, strojovna výtahu v 8.np : 

(18,46)*2,87 52,98020

- otvory : 

-1*3,00*1,65 -4,95000

-1*2,10*1,65 -3,46500

-1*0,90*2,10 -1,89000

Mezisoučet 42,67520

79 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 49,42520 553,17 27 340,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

marmolit : 

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 6,75000 6,75000

omítka : 

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.

Položka obsahuje postřik, jádrovou vrstvu tepelně izolační tl. 40 mm, vyrovnávací stěrku (nevyztuženou), penetraci a 

pastovitou omítku se zrnem 2 mm.

Položka neobsahuje náklady na použití rohových lišt.
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Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 42,67520 42,67520

80 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 814,28000 92,67 75 459,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49 257,25000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7 31,53500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7 16,66000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8 16,64000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9 18,72000

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7 31,43000

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1 3,33000

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1 2,11000

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7 31,43000

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1 3,33000

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1 2,13000

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1 5,17000

7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1 5,37000

81 622391123R00x Příplatek za dodávku a montáž síťoviny se zvýšenou 

mechanickou odolností  (dle PD)

m2 326,70030 102,65 33 535,79 Vlastní Indiv

KZS : 

2 metry nad terén : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000 75,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 113,60400 113,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 99,91630 99,91630

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,40000 6,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,40000 22,40000

82 622391123R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2 - 

zápustná montáž kotev

m2 2 429,44015 72,71 176 644,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000 75,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 113,60400 113,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 99,91630 99,91630

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,40000 6,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,33020 10,33020

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,40000 22,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1420,30640 1 420,30640

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 252,09100 252,09100

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 185,16225 185,16225

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 234,85000 234,85000
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83 622300154RT3 Montáž zakládací sady ETICS s dodávkou zadní a okapní 

lišty

m 93,75000 239,52 22 455,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

obvod : 

93,75 93,75000

Mezisoučet 93,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 161 887,51
84 632411901R00 Nátěr - adhézní můstek m2 215,99800 67,01 14 474,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

85 632411110R00 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm m2 215,99800 168,23 36 337,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

86 632000x01 Odstranění stávající nášlapné vrstvy u lodžií včetně 

zapracení, pomocných prací a zednických přípomocí (dle 

PD)

kpl 42,00000 883,93 37 125,06 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 24

24,00000

bez dodávky materiálu

Bourání - u dveří citlivě odstranit nášlapnou vrstvu podlah, u povlakových krytin ideálně odlepit a odrolovat ode dveří 

(případně vyříznout kus kolem dveří), u keramických odseknout jednu řada dlaždic. Vybourat rýhu v podlaze pro 

uložení nových dveří i osazovacího profilu.
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W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 4

4,00000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 12

12,00000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2

2,00000

Mezisoučet 42,00000

87 632000x02 Doplnění nášlapné vrstvy u lodžií včetně dodávky, 

pomocných prací a zednických přípomocí (dle PD)

kpl 42,00000 1 760,74 73 951,08 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 24

24,00000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 4

4,00000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 12

12,00000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2

2,00000

Mezisoučet 42,00000

Díl: 900 HZS 20 209,50
88 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 45,00000 449,10 20 209,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.PP : 5 5,00000

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 5 5,00000

3.NP : 5 5,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

7.NP : 5 5,00000

střecha : 5 5,00000

Mezisoučet 45,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 658 293,53
89 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 2 422,24500 67,01 162 314,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

(délka) * (výška + přesah pro zábradlí) : 

dům : 

(100,3)*(22,95+1,20) 2 422,24500

Mezisoučet 2 422,24500

90 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 220 424,29500 1,57 346 066,14 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2422,24500 2 422,24500

Mezisoučet 2 422,24500

Koeficient 90 dnů: 90 218 002,05000

91 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 422,24500 49,90 120 870,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2422,24500 2 422,24500

Mezisoučet 2 422,24500

Nový stav - po osazení dveří a balkonových dveří vyspravit navazující podlahy, u povlakových krytin opětovně 

nalepit dočasně odhrnutý kus případně vlepit nový místo vyříznut části podlahy, u keramické dlažby doplnit 

vybouranou část dlažby.

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin

Včetně kotvení lešení.

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PROVÉST KONTROLU PLÁŠTĚ BUDOVY, V PŘÍPADĚ STATICKÝCH PORUCH 

KONTAKTOVAT GP
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92 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 422,24500 7,98 19 329,52 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2422,24500 2 422,24500

Mezisoučet 2 422,24500

93 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 7 266,73500 0,29 2 107,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2422,24500 2 422,24500

Mezisoučet 2 422,24500

Koeficient 90 dnů: 2 4 844,49000

94 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 422,24500 3,14 7 605,85 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 2422,24500 2 422,24500

Mezisoučet 2 422,24500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

317 549,38

95 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2 024,80000 156,83 317 549,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

(délka) * šířka * počet pater : 

dům : 

(100,3)*2,0*8 1 604,80000

Mezisoučet 1 604,80000

střešní plášť : 

420 420,00000

Mezisoučet 420,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 361 305,68
96 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,98000 3 492,97 3 423,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70*1,00) 0,98000

Mezisoučet 0,98000

97 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 7,46200 2 067,27 15 425,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1)*0,07 1,54700

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5)*0,07 0,87500

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6)*0,07 3,75200

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4)*0,07 1,28800

Mezisoučet 7,46200

98 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové 

pásy přitavením, 1 vrstva

m2 106,60000 99,80 10 638,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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Mezisoučet 106,60000

99 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 106,60000 92,67 9 878,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Mezisoučet 106,60000

100 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 690,00975 41,35 111 231,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 75,10000 75,10000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 113,60400 113,60400

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,28000 1,28000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 3,36000 3,36000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 99,91630 99,91630

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 6,40000 6,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 10,33020 10,33020

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 22,40000 22,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 1420,30640 1 420,30640

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 252,09100 252,09100

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 185,16225 185,16225

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 234,85000 234,85000

Mezisoučet 2 429,44015

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*49*0,32 82,32000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,32 10,09120

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*7*0,32 5,33120

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*8*0,32 5,32480

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*9*0,32 5,99040

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,32 10,05760

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,32 1,06560

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,61*2)*1*0,32 0,67520

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,8*2)*7*0,32 10,05760

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+1,22*2)*1*0,32 1,06560

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,62*2)*1*0,32 0,68160

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

6 - DVEŘE  : (1,05+2,06*2)*1*0,32 1,65440
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7 - DVEŘE  : (1,25+2,06*2)*1*0,32 1,71840

Mezisoučet 260,56960

101 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 60,14720 105,50 6 345,53 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod oplechováním parapetů : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*0,32*49 36,53440

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*0,32*7 3,81920

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*0,32*6 5,50080

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*7 2,66560

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*8 2,27840

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*9 2,56320

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*7 1,99360

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*1 0,28480

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*1 0,28480

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*7 1,99360

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*1 0,28480

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*1 0,28480

1 - DVEŘE  : 2,885*0,32*1 0,92320

6 - DVEŘE  : 1,05*0,32*1 0,33600

7 - DVEŘE  : 1,25*0,32*1 0,40000

102 713103322R00 Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek 

minerálních, tl. 100 - 200 mm

m2 291,50000 114,06 33 248,49 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

291,5 291,50000

Mezisoučet 291,50000

103 767134801R00 Demontáž oplechování stěn plechy m2 291,50000 78,41 22 856,52 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

291,5 291,50000

Mezisoučet 291,50000

104 767135821R00 Demontáž roštu pro obložení m2 291,50000 106,93 31 170,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

291,5 291,50000

Mezisoučet 291,50000

105 96000x01 D+M: vyvěšení dveřních křídel, včetně vybourání zárubní, 

prahu a příslušenství včetně pomocných prací, zapravení 

a dalších prací, (dle PD)

m2 12,06590 463,35 5 590,73 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

6 - DVEŘE  : 1,05*2,06*1*1 2,16300

7 - DVEŘE  : 1,25*2,06*1*1 2,57500

106 96000x02 D+M: vyvěšení okeních křídel, včetně vybourání rámů, 

parapetů a příslušenství včetně pomocných prací, 

zapravení a dalších prací, (dle PD)

m2 500,07515 420,58 210 321,61 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*49*1 166,68820

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*7*1 16,70900

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*24*1

132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*4*1

22,23870

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*12*1

66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*2*1

11,11935

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020
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W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*7*1 4,95635

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*8*1 4,23640

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*9*1 4,76595

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,8*7*1 11,21400

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,22*1*1 1,08580

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,61*1*1 0,54290

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,8*7*1 11,21400

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1,22*1*1 1,08580

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,62*1*1 0,55180

107 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 39,48000 119,76 4 728,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*7 8,33000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*8 7,12000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*9 8,01000

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*7 6,23000

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*7 6,23000

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

Mezisoučet 39,48000

108 978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 m2 4,94300 584,54 2 889,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(3,55)*0,30 1,06500

POHLED ZÁPADNÍ : 

(4,90)*0,37 1,81300

POHLED JIŽNÍ : 

(5,90)*0,35 2,06500

Mezisoučet 4,94300

109 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 463,36000 146,85 68 044,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

0,90*2 1,80000

Mezisoučet 1,80000

vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10) 16,80000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10) 8,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10) 8,46000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10) 16,80000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10) 8,46000

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10) 117,60000

6*(3,00+1,10+3,00+1,10) 49,20000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10) 59,22000

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10) 117,60000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10) 59,22000

Mezisoučet 461,56000
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110 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 9,33000 584,54 5 453,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

111 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 215,99800 566,00 122 254,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

112 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 14,87208 513,25 7 633,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

0,4*3,03 1,21200

pozn. 19 - schodiště : 

0,2*2,00*(0,15+0,30)*7 1,26000

Mezisoučet 2,47200

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

0,06*8*7,30*1,10 3,85440

0,06*7*3,00*1,10 1,38600

0,06*8*3,13*1,10 1,65264

POHLED ZÁPADNÍ : 

0,06*8*7,30*1,10 3,85440

0,06*8*3,13*1,10 1,65264

Mezisoučet 12,40008

113 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 215,99800 128,31 27 714,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000
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pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

7*3,00*1,10 23,10000

8*3,13*1,10 27,54400

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*7,30*1,10 64,24000

8*3,13*1,10 27,54400

Mezisoučet 206,66800

114 96000x03 D+M: zřízení vybourání betonového prahu pod 

balkonovými dveřmi včetně pomocných prací, řezání, 

zapravení a dalších prací (dle PD)

kpl 56,00000 2 423,69 135 726,64 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

5*7 35,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*7 21,00000

Mezisoučet 56,00000

115 96000x04 D+M: zřízení ubourání 370 mm parapetní části panelu 

včetně pomocných prací, řezání, zapravení a dalších 

prací (dle PD)

kpl 42,00000 2 802,93 117 723,06 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*7 21,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*7 21,00000

Mezisoučet 42,00000

116 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 22,26100 1 368,67 30 467,96 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400*(0,05) 20,00000

Mezisoučet 20,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

škvárový násyp : 22,61*0,10 2,26100

Mezisoučet 2,26100

117 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 60,00000 1 368,67 82 120,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400*(0,05+0,10) 60,00000

Mezisoučet 60,00000

118 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 21,58270 3 492,97 75 387,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400*0,05 20,00000

Ubourání 120mm práh pod balkonovými dveřmi, vybourán až na stropní panel. Bourání bude prováděno v nenosné 

části panelu.

Ubourání 370mm parapetní části panelu. Bourání bude prováděno v nenosné části panelu.
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Mezisoučet 20,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61*0,07 1,58270

Mezisoučet 1,58270

119 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 21,58270 570,28 12 308,18 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400*0,05 20,00000

Mezisoučet 20,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61*0,07 1,58270

Mezisoučet 1,58270

120 713104111R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 400,00000 45,62 18 248,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400 400,00000

Mezisoučet 400,00000

121 713104121R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm

m2 400,00000 45,62 18 248,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400 400,00000

Mezisoučet 400,00000

122 965032131R00 Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 m2 400,00000 199,60 79 840,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

plynosilikátové tvárnice - výška 150 mm : 

400 400,00000

Mezisoučet 400,00000

123 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva m2 915,61000 59,88 54 826,73 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400 400,00000

vytažení : 

93*0,50 46,50000

Mezisoučet 446,50000

SCH01 : 

lepenka : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400 400,00000

vytažení : 

93*0,50 46,50000

Mezisoučet 446,50000
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SCH02 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

Mezisoučet 22,61000

124 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 446,50000 84,12 37 559,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 400 m2 : 

400 400,00000

vytažení : 

93*0,50 46,50000

Mezisoučet 446,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 468 707,28
125 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 267,28137 1 753,61 468 707,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 120 817,53
126 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 106,60000 22,81 2 431,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Mezisoučet 106,60000

127 28323137R Fólie nopová izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 

mm; HDPE; kašírování PP geotextilie (dle PD)

m2 117,26000 39,92 4 681,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Mezisoučet 106,60000

Koeficient ztratné: 0,10 10,66000

128 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty 

m 83,10000 111,20 9 240,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

31,60 31,60000

POHLED SEVERNÍ : 

9,62 9,62000

Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií.
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POHLED ZÁPADNÍ : 

26,1 26,10000

POHLED JIŽNÍ : 

15,78 15,78000

Mezisoučet 83,10000

129 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 106,60000 13,97 1 489,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Mezisoučet 106,60000

130 11163161R Lak asfaltový izolační kg 51,16800 8,41 430,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 106,60000*0,4 42,64000

Mezisoučet 42,64000

Koeficient ztratné: 0,2 8,52800

131 711142559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

m2 106,60000 198,17 21 124,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(22,1) 22,10000

POHLED SEVERNÍ : 

(12,5) 12,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(53,6) 53,60000

POHLED JIŽNÍ : 

(18,4) 18,40000

Mezisoučet 106,60000

132 628522691R Pás asfaltový modifikovaný, mineral, natavovací m2 255,84000 193,90 49 607,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 106,60000 106,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 131 : 106,60000 106,60000

Mezisoučet 213,20000

Koeficient ztratné: 0,2 42,64000

133 711000x01 D+M: systémové řešení prostupů hydroizolací - elektro, 

potrubí vody a plynu (dle PD)

kpl 1,00000 26 375,45 26 375,45 Vlastní Indiv

134 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 3,03000 31,37 95,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

135 711212002R00 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 3,03000 969,48 2 937,52 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

dvouvrstvá
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PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

136 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,40539 1 710,84 2 404,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 893 186,10
137 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového penetračního nátěru

m2 206,66800 51,33 10 608,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

138 712311101X01 D+M: lepící stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou (dle 

PD)

m2 206,66800 1 216,12 251 333,09 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

139 712361703R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, lepenou v 

celé ploše

m2 322,05800 627,31 202 030,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 
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1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 2,05000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

6*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 12,30000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

Mezisoučet 115,39000

140 712362701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, zesílení 

spojů páskem fólie včetně zalití okrajů

m2 80,51450 420,58 33 862,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

přesahy a spoje : 

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 322,05800*0,25 80,51450

141 283220022Rx hydroizolační fólie ve flexibilním lepidle (dle PD) m2 386,46960 506,12 195 599,99 Vlastní RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

vytažení : 
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PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 2,05000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

6*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 12,30000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 29,40000

7*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 14,80500

Mezisoučet 115,39000

Koeficient ztratné: 0,2 64,41160

142 712311101RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci

m2 425,04600 34,22 14 545,07 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

143 712811101RT1 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - nátěr ve 

specifikaci

m2 93,10900 39,92 3 716,91 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 85,34400

SCH02 : 

živičná hydroizolace s posypem : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 7,76500

144 11163161R Lak asfaltový izolační kg 248,71440 83,55 20 780,09 RTS 24/ I RTS 24/ I

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 100 z 285



S: 24MM011

O: P2

R: 2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Stavební úpravy pláště

penetrace pod parotěs : 

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

VODOROVNÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 142 : 425,04600*0,4 170,01840

Mezisoučet 170,01840

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 93,10900*0,4 37,24360

Mezisoučet 37,24360

Koeficient ztratné: 0,2 41,45240

145 712341559R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 

pásy, přitavení celoplošně

m2 425,04600 198,17 84 231,37 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

146 712841559R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltové pásy přitavením

m2 93,10900 173,94 16 195,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 85,34400

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 7,76500

147 62852265Rx pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, natavovací, 

kotvicí, nosná vložka skleněná tkanina

m2 621,78600 198,17 123 219,33 Vlastní RTS 24/ I

parotěs : 

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 425,04600 425,04600

Mezisoučet 425,04600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 93,10900 93,10900

Mezisoučet 93,10900

Koeficient ztratné: 0,2 103,63100

148 712372111RW1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 400 mm, bez dodávky fólie

m2 475,12000 548,89 260 788,62 Vlastní Indiv

natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, na povrchu 

se separačním posypem

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele
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SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

149 283220023Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 570,14400 584,54 333 271,97 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 148 : 475,12000 475,12000

Mezisoučet 475,12000

Koeficient ztratné: 0,2 95,02400

150 712372111RV1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci

m2 43,03500 548,89 23 621,48 Vlastní Indiv

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

Mezisoučet 43,03500

151 283220013Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 51,64200 584,54 30 186,81 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 150 : 43,03500 43,03500

Mezisoučet 43,03500

Koeficient ztratné: 0,2 8,60700

152 712391171RT1 Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 518,15500 17,11 8 865,63 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

vytažení : 

15,53*0,50 7,76500

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená k 

přítížení, tloušťka 2mm, s klasifikací BROOF (t3)

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení, tloušťka 2mm, s 

klasifikací BROOF (t3), kotvení do žb panelu
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Mezisoučet 43,03500

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

153 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 m2 621,78600 41,35 25 710,85 RTS 24/ I RTS 24/ I

podkladní textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 152 : 518,15500 518,15500

Mezisoučet 518,15500

Koeficient ztratné: 0,2 103,63100

154 712391172RT1 Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 452,34400 17,11 7 739,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

vytažení : 

81,28*1,05 85,34400

Mezisoučet 452,34400

155 69366199R Geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 542,81280 51,33 27 862,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

ochranná textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 154 : 452,34400 452,34400

Mezisoučet 452,34400

Koeficient ztratné: 0,2 90,46880

156 631571005R00x Násyp z kameniva těž. praného - kačírek, prané říční 

kamenivo frakce 16–22mm včetně dodávky

m3 18,35000 6 351,49 116 549,84 Vlastní RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

0,05*367 18,35000

Mezisoučet 18,35000

157 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 36,85676 2 780,12 102 466,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 198 560,17
158 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 

vrstva

m2 206,66800 279,44 57 751,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

sklovláknitá netkaná textilie, 100% skleněných vláken a pojiva, 120g/m2

netkaná textilie z polypropylenových vláken, jednostranně tavená, 500g/m2
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159 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 17,71466 2 822,89 50 006,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

(0,14+0,01)*1*7,30*1,10 1,20450

(0,14+0,01)*1*3,00*1,10 0,49500

(0,14+0,01)*1*3,13*1,10 0,51645

POHLED ZÁPADNÍ : 

(0,14+0,01)*1*7,30*1,10 1,20450

(0,14+0,01)*1*3,13*1,10 0,51645

Mezisoučet 3,93690

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(0,05+0,01)*7*7,30*1,10 3,37260

(0,05+0,01)*6*3,00*1,10 1,18800

(0,05+0,01)*7*3,13*1,10 1,44606

POHLED ZÁPADNÍ : 

(0,05+0,01)*7*7,30*1,10 3,37260

(0,05+0,01)*7*3,13*1,10 1,44606

Mezisoučet 10,82532

Koeficient ztratné: 0,2 2,95244

160 713141714R00 Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy 

lepidla, 1 vrstva

m2 425,04600 319,36 135 742,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

161 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 88,81400 3 393,17 301 361,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

(0,02+0,20)*367 80,74000

Mezisoučet 80,74000

Koeficient ztratné: 0,10 8,07400

162 28375971R Deska spádová EPS 100 m3 7,66207 2 822,89 21 629,18 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

(0,02+0,10)*22,18 2,66160

plocha = 13,09 m2 : 

spádové klíny spád 3%, EPS 150S, Λd = 0,035, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy

spádové klíny spád 3%, EPS 100S, Λd = 0,037, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy
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(0,02+0,10)*13,09 1,57080

Mezisoučet 4,23240

nástavba nad instalačním jádrem : 

(0,02+0,10)*6*0,70 0,50400

(0,02+0,10)*6*3,44*0,90 2,22912

Mezisoučet 2,73312

Koeficient ztratné: 0,10 0,69655

163 713141131R00 Montáž tepelné izolace střech, plně lepená asfaltovým 

lepidlem za studena, 1 vrstva

m2 425,04600 302,25 128 470,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

367 367,00000

Mezisoučet 367,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

22,18 22,18000

plocha = 13,09 m2 : 

13,09 13,09000

Mezisoučet 35,27000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

164 28375705R Deska izolační EPS 150 m3 113,03600 3 393,17 383 550,36 RTS 24/ I Indiv

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 367 m2 : 

0,280*367 102,76000

Mezisoučet 102,76000

Koeficient ztratné: 0,10 10,27600

165 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 11,49311 2 794,37 32 116,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,18 m2 : 

0,180*22,18 3,99240

plocha = 13,09 m2 : 

0,180*13,09 2,35620

Mezisoučet 6,34860

nástavba nad instalačním jádrem : 

0,180*6*0,70 0,75600

0,180*6*3,44*0,90 3,34368

Mezisoučet 4,09968

Koeficient ztratné: 0,10 1,04483

166 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 97,56000 319,36 31 156,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika EPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

80,0*0,50 40,00000

Mezisoučet 40,00000

SCH02 : 

pěnový polystyren EPS 150S, Λd = 0,035, montážně lepený

pěnový polystyren EPS 100S, Λd = 0,037, montážně lepený

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.
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výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

15,0*0,50 7,50000

Mezisoučet 7,50000

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

80,0*0,50 40,00000

Mezisoučet 40,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

15,0*0,50 7,50000

Mezisoučet 7,50000

okap : 

3,20*0,40*2 2,56000

Mezisoučet 2,56000

167 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 5,22500 2 794,37 14 600,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

0,10*80,0*0,50 4,00000

Mezisoučet 4,00000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

0,10*15,0*0,50 0,75000

Mezisoučet 0,75000

Koeficient ztratné: 0,10 0,47500

168 283754601R Deska izolační XPS m3 5,02480 4 932,92 24 786,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

0,08*80,0*0,50 3,20000

Mezisoučet 3,20000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 13,09 m2 : 

0,08*15,0*0,50 0,60000

Mezisoučet 0,60000

okap : 

0,30*3,20*0,40*2 0,76800

Mezisoučet 0,76800

Koeficient ztratné: 0,10 0,45680

169 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 8,41141 2 067,27 17 388,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 763 Dřevostavby 314 161,20
170 763612232R00 Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. 

nad 18 mm, šroubováním

m2 165,72500 692,89 114 829,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

Atika : 

80,81*0,50 40,40500

Mezisoučet 40,40500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

střední výtah : 
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19,40*0,50 9,70000

krajní výtah : 

18,40*0,50 9,20000

Mezisoučet 18,90000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32)*0,50 31,76000

7*(3,00+0,32+0,32)*0,50 12,74000

8*(3,13+0,32+0,32)*0,50 15,08000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32)*0,50 31,76000

8*(3,13+0,32+0,32)*0,50 15,08000

Mezisoučet 106,42000

171 60624196R Překližka foliovaná hladká bříza tl. 21 mm, F/F m2 182,29750 1 055,02 192 327,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 170 : 165,72500 165,72500

Mezisoučet 165,72500

Koeficient ztratné: 0,1 16,57250

172 998763101R00x Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 36 m t 3,37665 2 074,39 7 004,49 Vlastní RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 53 960,83
173 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 279,43500 78,41 21 910,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*49 114,17000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*7 11,93500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*24

68,64000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*4

11,44000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*12

34,32000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*2

5,72000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*6 17,19000

W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*7 6,23000

W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*7 6,23000

W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

Mezisoučet 279,43500

174 764322830R00 Demontáž oplechování okapů m 212,84000 78,41 16 688,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

7*(3,00+0,32+0,32) 25,48000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

Mezisoučet 212,84000

175 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 96,00000 78,41 7 527,36 RTS 24/ I RTS 24/ I
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atika : 

96,00 96,00000

176 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 9,00000 78,41 705,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

9,0 9,00000

177 764000x01 D+M: Demontáž ostatních klempířských konstrukcí - 

mřížky, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 191 400,23
178 767996803R00x D+M: Demontáž zabradlí m 218,50000 712,85 155 757,73 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

7*(3,00+0,32+0,32) 25,48000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8*(7,30+0,32+0,32) 63,52000

8*(3,13+0,32+0,32) 30,16000

Mezisoučet 212,84000

vstupní schodiště : 

2*2,83 5,66000

Mezisoučet 5,66000

179 767000x01 D+M: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí - 

mříže, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 35 642,50 35 642,50 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 478 941,61
180 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 209,69800 20,67 4 334,46 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

181 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 209,69800 41,35 8 671,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

včetně zapracení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

182 771775107R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 20x20 cm m2 206,66800 1 211,85 250 450,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

183 597643113Rx keramická mrazuvzdorná dlažba, slinutá neglazovaná, 

šedá matná, imitace kámen, rektifikovaná 200/200/10 mm 

(dle PD)

m2 248,00160 691,46 171 483,19 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 
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7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 206,66800

Koeficient ztratné: 0,2 41,33360

184 771775109R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 9,33000 1 211,85 11 306,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

stupnice a podstupice : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 6,30000

185 592453320Rx01 jednovrstvá plošná betonová dlažba, 300x300x20mm, 

tryskaný, impregnovaný (protiskluzný povrch)  barva 

světle šedá (dle PD)

m2 11,19600 563,15 6 305,03 Vlastní Indiv

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

stupnice a podstupice : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 6,30000

Koeficient ztratné: 0,2 1,86600

186 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 10,82497 2 437,95 26 390,74 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 130 668,88
187 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 860,56960 22,81 19 629,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 260,56960 260,56960

Mezisoučet 260,56960

navazující výmalba : 

jednotlivých bytů : 

600 600,00000

Mezisoučet 600,00000

188 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 860,56960 4,99 4 294,24 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 860,56960 860,56960

189 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 860,56960 31,37 26 996,07 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 860,56960 860,56960

190 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 860,56960 92,67 79 748,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 860,56960 860,56960

Díl: 799 Ostatní 534 772,91
191 799000x02 D+M: demontování oplocení bezprostředně navazující na 

objekt (dle PD)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

192 799000x03 D+M: demontáž odkouření kotlů (dle PD) Soubor 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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193 799000x05 D+M: odseknutí ostění a nadpraží u dveří 1.PP, dle 

detailu D16 (dle PD)

Soubor 1,00000 4 989,95 4 989,95 Vlastní Indiv

194 799000x08 D+M: demontáž plechové krytiny stávajícího přístřešku 

(dle PD)

Soubor 1,00000 12 118,45 12 118,45 Vlastní Indiv

195 799000x09 D+M: zřízení prosupu atikou pro solární systém (dle PD - 

pozn. č.14)

Soubor 2,00000 6 615,25 13 230,50 Vlastní Indiv

196 799000x10 D+M: zřízení prosupu atikou pro nouzový přepad - 14a 

(dle PD - pozn. č.14a)

Soubor 4,00000 6 615,25 26 461,00 Vlastní Indiv

197 799000x11 D+M: demontáž a uskladnění stávající antény / paraboly 

(dle PD - pozn. č.17)

Soubor 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

198 799000x12 D+M: zaslepení větracích otvorů v atice (dle PD - pozn. 

č.1)

Soubor 56,00000 712,85 39 919,60 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

28 28,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

28 28,00000

199 799000x13 D+M: vybourání stavající střešní nástavby nad 

instalačními jádry (dle PD - pozn. č.15)

Soubor 6,00000 17 108,40 102 650,40 Vlastní Indiv

200 799000x14 D+M: vybourání stavající konstrukce schodiště do 

strojovny výtahu (dle PD - pozn. č.16)

Soubor 1,00000 17 108,40 17 108,40 Vlastní Indiv

201 799000x20 D+M: demontáž a odstranění ocelového přístřešku, 

včetně komůrkového plastu a založení (dle PD - pozn. 

č.20)

Soubor 1,00000 22 811,20 22 811,20 Vlastní Indiv

202 799000x21 D+M: vybourání stavající betonové stříšky nad vstupem 

(dle PD - pozn. č.21)

Soubor 1,00000 9 267,05 9 267,05 Vlastní Indiv

203 762088116R00x01 Zakrývání provizorní plachtou, vč.odstranění (dle PD) m2 621,78600 441,97 274 810,76 Vlastní Indiv

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 425,04600 425,04600

Mezisoučet 425,04600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 146 : 93,10900 93,10900

Mezisoučet 93,10900

Koeficient ztratné: 0,2 103,63100

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 548 361,23
204 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 474,94679 420,58 199 753,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

205 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 474,94679 268,03 127 299,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

206 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 474,94679 584,54 277 625,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

207 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2 849,68075 278,01 792 239,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

208 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 474,94679 175,36 83 286,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ V ATICE JEDNOSMĚRNÝMI UZÁVĚRAMI, ZÁVĚS Z LEHKÉ DRÁTĚNÉ NEBO 

PLASTOVÉ SÍŤKY. JEDNOSMĚRNÉ UZÁVĚRY BUDOU OSAZENY BEZPROSTŘEDNĚ PO OBDOBÍ ZIMOVÁNÍ 

(1.10. – 31.3.), V MEZIDOBÍ OD 1.4. DO 13.4., TAK ABY SE ZAMEZILO ZAHNÍZDĚNÍ ŽIVOČICHŮ V DUTINÁCH 

STŘECHY.

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 111 z 285



S: 24MM011

O: P2

R: 2.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Stavební úpravy pláště

209 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 474,94679 364,98 173 346,08 RTS 24/ I RTS 24/ I

210 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9 498,93584 22,81 216 670,73 RTS 24/ I RTS 24/ I

211 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 474,94679 1 211,85 575 564,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

212 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 2 067,27 4 134,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1 1,00000

213 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 14,00000 855,42 11 975,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

8.NP : 7 7,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8.NP : 7 7,00000

214 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 4 320,00000 18,53 80 049,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

výška 24 m : 

3 měsíce : 3*30*24 2 160,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

výška 24 m : 

3 měsíce : 3*30*24 2 160,00000

215 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 180,00000 35,64 6 415,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*30 90,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*30 90,00000

Celkem 17 938 998,60

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 188 287,86
1 342255024x01 D+M: zazdívka otvorů z desek porobetonových tl. 100 mm 

včetně dodávky, nakotvení, pomocných prací a 

příslušenství (dle PD)

m2 37,18560 1 881,92 69 980,32 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 - 6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 25,45080 25,45080

Mezisoučet 25,45080

STOUPAČKA 8 : 

poznámka č.7 : 

1.NP : 0,66*2,54 1,67640

2.NP : 0,66*2,54 1,67640

3.NP : 0,66*2,54 1,67640

4.NP : 0,66*2,54 1,67640

5.NP : 0,66*2,54 1,67640

6.NP : 0,66*2,54 1,67640

7.NP : 0,66*2,54 1,67640

Mezisoučet 11,73480

2 342255024x02 D+M: zpětná montáž dočasně demontovaných 

umakartových dílců včetně dodávky, nakotvení, 

pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m2 58,92800 1 211,85 71 411,90 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 - 6 : 

demontované umakartové panely : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 58,92800 58,92800

3 342255024x03 D+M: zazdívka svislých rozovdů včetně dodávky, 

nakotvení, pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m 17,78000 2 637,55 46 895,64 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 7 : 

poznámka č.6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,78000 17,78000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 8 440,16

4 416022221R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5 m2 3,20000 2 637,55 8 440,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

zpětná montáž SDK : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,20000 3,20000

Mezisoučet 3,20000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 45 451,60
5 612474922R00 Omítka stěn vnitřní,VPC jádro,sádrový.štuk,strojně m2 54,96560 826,91 45 451,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

Zadívky a dozdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 37,18560 37,18560

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,78000 17,78000

Díl: 900 HZS 15 718,50
6 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 35,00000 449,10 15 718,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 5 5,00000

3.NP : 5 5,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

7.NP : 5 5,00000

Mezisoučet 35,00000

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Stavební úpravy stoupacího potrubí

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 18 723,23
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 138,24000 135,44 18 723,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 2 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 3 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 4 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 5 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 6 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 7 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 8 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

3,20 3,20000

Mezisoučet 3,20000

Koeficient návaznosti: 0,20 23,04000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

21 680,18

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 138,24000 156,83 21 680,18 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 2 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 3 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 4 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 5 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 6 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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Pavilon 2

Stavební úpravy stoupacího potrubí

STOUPAČKA 7 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 8 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

3,20 3,20000

Mezisoučet 3,20000

Koeficient návaznosti: 0,20 23,04000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 194,54
9 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 25,45080 114,06 2 902,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,55*2,54 1,39700

3.NP : 0

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0,55*2,54 1,39700

Mezisoučet 4,69900

STOUPAČKA 2 : 

1.NP : 0,55*2,54 1,39700

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0,55*2,54 1,39700

7.NP : 0,55*2,54 1,39700

Mezisoučet 4,19100

STOUPAČKA 3 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0,55*2,54 1,39700

Mezisoučet 3,30200

STOUPAČKA 4 : 

1.NP : 0,75*2,54 1,90500

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 3,81000

STOUPAČKA 5 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,75*2,54 1,90500

3.NP : 0

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 115 z 285



S: 24MM011

O: P2

R: 2.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Stavební úpravy stoupacího potrubí

6.NP : 0

7.NP : 0,55*2,54 1,39700

Mezisoučet 5,20700

STOUPAČKA 6 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 4,24180

10 96203114x01 Demontáž dílce umakartového jádra m2 58,92800 335,04 19 743,24 Vlastní RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0

Mezisoučet 8,12800

STOUPAČKA 2 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 8,12800

STOUPAČKA 3 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0

Mezisoučet 10,16000

STOUPAČKA 4 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 10,16000

STOUPAČKA 5 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0
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5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0

Mezisoučet 8,12800

STOUPAČKA 6 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 14,22400

11 9620311x01 Vybourání zazdívky svislých rozvodů požárního vodovodu 

včetně zapravení, pomocných prací (dle PD)

m 17,78000 268,03 4 765,57 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 7 : 

poznámka č.6 : 

1.NP : 2,54 2,54000

2.NP : 2,54 2,54000

3.NP : 2,54 2,54000

4.NP : 2,54 2,54000

5.NP : 2,54 2,54000

6.NP : 2,54 2,54000

7.NP : 2,54 2,54000

Mezisoučet 17,78000

12 9620311x02 Vybourání obezdívky deštových svodů včetně zapravení, 

pomocných prací (dle PD)

m 17,78000 268,03 4 765,57 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 8 : 

poznámka č.7 : 

1.NP : 2,54 2,54000

2.NP : 2,54 2,54000

3.NP : 2,54 2,54000

4.NP : 2,54 2,54000

5.NP : 2,54 2,54000

6.NP : 2,54 2,54000

7.NP : 2,54 2,54000

Mezisoučet 17,78000

13 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 3,96240 541,77 2 146,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

2.NP : 0,55*2,54 1,39700

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

Mezisoučet 3,30200

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 0,66040

14 963016113R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 3,20000 584,54 1 870,53 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

3,20 3,20000

Mezisoučet 3,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 18 510,20
15 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 10,55548 1 753,61 18 510,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 427,82
16 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 3,96240 25,66 101,68 RTS 24/ I RTS 24/ I
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STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,96240 3,96240

Mezisoučet 3,96240

17 711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 3,96240 584,54 2 316,18 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,96240 3,96240

Mezisoučet 3,96240

18 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00582 1 710,84 9,96 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 7 715,29
19 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 3,96240 31,37 124,30 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,96240 3,96240

Mezisoučet 3,96240

20 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 3,96240 1 154,82 4 575,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,96240 3,96240

Mezisoučet 3,96240

21 597813600Rx Obkládačka, dle původních obkladů m2 4,75488 598,79 2 847,17 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3,96240 3,96240

Mezisoučet 3,96240

Koeficient ztratné: 0,20 0,79248

22 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,07960 2 110,04 167,96 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 7 954,07
23 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 54,96560 19,96 1 097,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,96560 54,96560

Mezisoučet 54,96560

24 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 54,96560 4,99 274,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,96560 54,96560

Mezisoučet 54,96560

25 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 54,96560 27,09 1 489,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,96560 54,96560

Mezisoučet 54,96560

26 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 54,96560 92,67 5 093,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 54,96560 54,96560

Mezisoučet 54,96560

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66 557,00
27 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 12,92469 420,58 5 435,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

včetně dodávky materiálu.

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Stavební úpravy stoupacího potrubí

28 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 12,92469 268,03 3 464,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 12,92469 584,54 7 555,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

30 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 77,54817 278,01 21 559,17 RTS 24/ I RTS 24/ I

31 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 12,92469 175,36 2 266,47 RTS 24/ I RTS 24/ I

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 12,92469 364,98 4 717,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 258,49390 22,81 5 896,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

34 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 12,92469 1 211,85 15 662,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

Celkem 437 660,45

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 64.1 Výplně otvorů - okna 5 022 560,20
1 641000W/01V D+M:  W/01V - VÝCHOD - OKNO TROJŘÍDLÉ, 

2330x1460 mm (dle PD - D.1.1.24)

Soubor 21,00000 32 188,03 675 948,63 Vlastní Indiv

2 641000W/01Z D+M:  W/01Z - ZÁPAD - OKNO TROJŘÍDLÉ, 2330x1460 

mm (dle PD - D.1.1.24)

Soubor 28,00000 35 156,34 984 377,52 Vlastní Indiv

3 641000W/02 D+M:  W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 1705x1400 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 7,00000 38 183,10 267 281,70 Vlastní Indiv

4 641000W/03V D+M:  W/03V - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 12,00000 32 832,45 393 989,40 Vlastní Indiv

5 641000W/03Z D+M:  W/03Z - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 12,00000 32 631,42 391 577,04 Vlastní Indiv

6 641000W/03rV D+M:  W/03rV - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 2,00000 30 702,45 61 404,90 Vlastní Indiv

7 641000W/03rZ D+M:  W/03rZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 2,00000 325 862,27 651 724,54 Vlastní Indiv

8 641000W/04V D+M:  W/04V - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 6,00000 33 089,07 198 534,42 Vlastní Indiv

9 641000W/04Z D+M:  W/04Z - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 6,00000 30 702,45 184 214,70 Vlastní Indiv

10 641000W/04rV D+M:  W/04rV - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 1,00000 30 702,45 30 702,45 Vlastní Indiv

11 641000W/04rZ D+M:  W/04rZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 1,00000 28 826,23 28 826,23 Vlastní Indiv

12 641000W/05 D+M:  W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ, 2865x2580 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 6,00000 56 692,96 340 157,76 Vlastní Indiv

13 641000W/06o D+M:  W/06o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x595 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 7,00000 16 580,89 116 066,23 Vlastní Indiv

14 641000W/07 D+M:  W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 8,00000 15 474,55 123 796,40 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Výrobky

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
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Výrobky

15 641000W/07o D+M:  W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 9,00000 15 728,32 141 554,88 Vlastní Indiv

16 641000W13 D+M:  W13 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x1800 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 7,00000 27 785,47 194 498,29 Vlastní Indiv

17 641000W14 D+M:  W14 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x1220 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 1,00000 12 319,47 12 319,47 Vlastní Indiv

18 641000W15 D+M:  W15 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x610 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 1,00000 9 483,76 9 483,76 Vlastní Indiv

19 641000W16 D+M:  W16 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x1800 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 7,00000 27 756,95 194 298,65 Vlastní Indiv

20 641000W17 D+M:  W17 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x1220 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 1,00000 12 319,47 12 319,47 Vlastní Indiv

21 641000W18 D+M:  W18 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x620 mm (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 1,00000 9 483,76 9 483,76 Vlastní Indiv

Díl: 64.2 Výplně otvorů - dveře 221 650,73
22 6420001 D+M:  1 - DVEŘE , 2885x2540 mm (dle PD - D.1.1.24) Soubor 1,00000 115 179,45 115 179,45 Vlastní Indiv

23 6420006 D+M:  6 - DVEŘE , 1050x2060 mm (dle PD - D.1.1.24) Soubor 1,00000 43 818,89 43 818,89 Vlastní Indiv

24 6420007 D+M:  7 - DVEŘE , 1250x2060 mm (dle PD - D.1.1.24) Soubor 1,00000 62 652,39 62 652,39 Vlastní Indiv

Díl: 764 Klempířské kce 642 819,62
25 764000KL/01 D+M:  KL/01 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

440 mm, L 123000 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 154 317,77 154 317,77 Vlastní Indiv

26 764000KL/02 D+M:  KL/02 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

360 mm, L 68500 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 85 941,20 85 941,20 Vlastní Indiv

27 764000KL/03 D+M:  KL/03 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

320 mm, L 37000 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 46 420,79 46 420,79 Vlastní Indiv

28 764000KL/06 D+M:  KL/06 - SYSTÉMOVÁ BALKONOVÁ OKAPNÍ 

LIŠTA, RŠ 250 mm, L 176000 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 200 738,56 200 738,56 Vlastní Indiv

29 764000KL/07 D+M:  KL/07 - SYSTÉMOVÁ ATIKOVÁ OKPANICE 

HÁKOVÁ, RŠ 250 mm, L 95500 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 119 815,83 119 815,83 Vlastní Indiv

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 121 z 285



S: 24MM011

O: P2

R: 2.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Výrobky

30 764000KL/08 D+M:  KL/08 - SYSTÉMOVÝ OKAPNÍ PLECH, RŠ 435 

mm, L 10500 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 11 975,88 11 975,88 Vlastní Indiv

31 764000KL/09 D+M:  KL/09 - SYSTÉMOVÁ ZÁVĚTRNA LIŠTA, RŠ 490 

mm, L 12000 mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 15 055,39 15 055,39 Vlastní Indiv

32 764000KL/10 D+M:  KL/10 - DEŠŤOVÝ ŽLAB, RŠ 250 mm, L 2500 mm 

(dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 3 136,54 3 136,54 Vlastní Indiv

33 764000KL/11 D+M:  KL/11 - DEŠŤOVÝ SVOD , PRŮM 80 mm, L 3500 

mm (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 5 417,66 5 417,66 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 166 806,90
34 76001TR01 D+M:  TR01 - NÁSTAVEC NA INSTALAČNÍ ŠACHTĚ (dle 

PD - D.1.1.24)

soubor 6,00000 27 801,15 166 806,90 Vlastní Indiv

Díl: 767 Zámečnícké kce 1 686 218,11
35 767010Z01 D+M:  Z01 - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.24)

soubor 14,00000 28 970,22 405 583,08 Vlastní Indiv

36 767010Z02 D+M:  Z02 - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.24)

soubor 14,00000 74 849,25 1 047 889,50 Vlastní Indiv

37 767010Z03 D+M:  Z03 - ZÁBRADLÍ VSTUPU ZE SCHODIŠTĚ (dle 

PD - D.1.1.24)

soubor 2,00000 35 464,29 70 928,58 Vlastní Indiv

38 767010Z05 D+M:  Z05 - SCHODIŠTĚ PŘED STROJOVNOU 

VÝTAHU (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 62 730,80 62 730,80 Vlastní Indiv

39 767010Z06 D+M:  Z06 - PŘÍSTŘEŠEK U LŮŽKOVÉHO VÝTAHU (dle 

PD - D.1.1.22, D.1.1.24)

soubor 1,00000 91 957,65 91 957,65 Vlastní Indiv

40 767010Z10 D+M:  Z10 - ANTÉNÍ STOŽÁR  - odstranění nátěru, 

odmaštění, očištění -> nový nátěr; ZKRÁCENÍ A 

ZAVÍČKOVÁNÍ (dle PD - D.1.1.24)

soubor 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 275 471,00
41 799000OT01 D+M:  OT01 - BUDKA PRO RORÝSE 380/190/150 mm 

(dle PD - D.1.1.24)

Soubor 7,00000 4 989,95 34 929,65 Vlastní Indiv

42 799000OT02 D+M:  OT02 - BUDKA PRO NETOPÝRY 400/400/100 mm 

(dle PD - D.1.1.24)

Soubor 2,00000 5 987,94 11 975,88 Vlastní Indiv

43 799000OT03 D+M:  OT03 - VENTILAČNÍ TURBÍNA (dle PD - D.1.1.24) Soubor 6,00000 9 210,02 55 260,12 Vlastní Indiv

44 799000OT04 D+M:  OT04 - SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 6,00000 4 225,77 25 354,62 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Výrobky

45 799000OT05 D+M:  OT05 - SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 2,00000 5 246,58 10 493,16 Vlastní Indiv

46 799000OT06 D+M:  OT06 - PROSTUP PRO KABELY (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 2,00000 3 820,88 7 641,76 Vlastní Indiv

47 799000OT07 D+M:  OT07 - TĚSNÍCÍ MANŽETA PATKA (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 20,00000 692,89 13 857,80 Vlastní Indiv

48 799000OT08 D+M:  OT08 - TĚSNÍCÍ MANŽETA POTRUBÍ / 

TYČOVINA (dle PD - D.1.1.24)

Soubor 24,00000 564,58 13 549,92 Vlastní Indiv

49 799000OT09 D+M:  OT09 - SIGNALIZAČNÍ PŘEPAD (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 3,00000 4 619,27 13 857,81 Vlastní Indiv

50 799000OT09A D+M:  OT09A - POJISTNÝ PŘEPAD (dle PD - D.1.1.24) Soubor 4,00000 4 932,92 19 731,68 Vlastní Indiv

51 799000OT10 D+M:  OT10 - FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 2,00000 1 140,56 2 281,12 Vlastní Indiv

52 799000OT11 D+M:  OT11 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 3,00000 641,57 1 924,71 Vlastní Indiv

53 799000OT12 D+M:  OT12 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 2,00000 727,11 1 454,22 Vlastní Indiv

54 799000OT13 D+M:  OT13 - DVÍŘKA ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO 

(dle PD - D.1.1.24)

Soubor 2,00000 2 138,55 4 277,10 Vlastní Indiv

55 799000OT15 D+M:  OT15 - ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (dle 

PD - D.1.1.24)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

56 799000OT16 D+M:  OT16 - LOGO DOMOVA SEDLČANY (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 17 108,40 17 108,40 Vlastní Indiv

57 799000OT19 D+M:  OT19 - DEMONTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 1 

POLE STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ (dle PD - D.1.1.24)

Soubor 2,00000 7 841,35 15 682,70 Vlastní Indiv

58 799000OT23 D+M:  OT23 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 8,00000 1 924,70 15 397,60 Vlastní Indiv

59 799000OT24 D+M:  OT24 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 

(dle PD - D.1.1.24)

Soubor 1,00000 2 281,12 2 281,12 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Výrobky

60 799000OT25 D+M:  OT25 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.24)

Soubor 1,00000 570,28 570,28 Vlastní Indiv

Díl: 799.32 Ostatní 0,00
61 799000x01 D+M:  odkouření kotlů K1 - KOMÍN, KONZOLY, 

UKONČENÍ KOMÍNU, NAPOJENÍ (dle PD)

Soubor 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 8 015 526,56

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

vypouští se - provedeno před realizací stavby

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: P2 Zádržný systém 126 419,64
1 P201x001 Kotvící bod, kotvení do žb dutinového panelu, výška 

700mm

ks 6,00000 5 115,41 30 692,46 Vlastní Indiv

2 P201x002 Kotvící bod, kotvení do dutinového panelu, výška 800mm ks 13,00000 5 115,41 66 500,33 Vlastní Indiv

3 P201x003 Montáž systému kpl 1,00000 27 088,30 27 088,30 Vlastní Indiv

4 P201x004 Tahové zkoušky kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

5 P201x005 Revize, předání do užívání kpl 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

Celkem 126 419,64

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Zádržný systém

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Silnoproud 5 990,76
1 Pol__0001 Venkovní stropní svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 30W/230V IP54. Plastové, průměr 320mm, 

výška cca 115mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2200lm, úhel vyzařování 120°.

ks 1,00000 3 214,94 3 214,94 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Venkovní nástěnné svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 18W/230V IP54. Plastové, průměr 220mm, 

výška cca 90mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2800lm, úhel vyzařování 120°.

ks 1,00000 2 775,82 2 775,82 Vlastní Indiv

Díl: _2 Slaboproud 154 630,25
3 Pol__0003 Čidlo nespecifikované - Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 2,00000 752,76 1 505,52 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Datové rozvody D+M Plastová vkládací lišta 40/40mm m 21,00000 167,38 3 514,98 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Systém STA D+M Plastová vkládací lišta 40/40mm m 335,00000 167,38 56 072,30 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Systém STA D+M Kabel koaxiální 75Ohm m 365,00000 76,53 27 933,45 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Systém STA D+M Koncová zásuvka SAT/TV/R včetně 

nástěnné krabice

ks 84,00000 781,00 65 604,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 37 923,16
8 Pol__0008 Revize silnoproudu ks 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Demontáže kpl 1,00000 15 055,12 15 055,12 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Doprava kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Stavební přípomoce (uvolnění kabelů v omítce, prostupy 

stropy/stěnami, utěsnění prostupů)

kpl 1,00000 10 036,74 10 036,74 Vlastní Indiv

Celkem 198 544,17

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 Solární systém 1 521 310,81
1 Pol__0001 Solární kolektor s optickou účinností 80,3 %, 

1895x1063mm

ks 30,00000 18 361,59 550 847,70 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Instalační sada rovná plocha - 6 kolektorů kpl 5,00000 28 922,78 144 613,90 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Ocelová podkonstrukce D+M. Konstrukce žárově 

zinkovaná.

kpl 1,00000 422 298,29 422 298,29 Vlastní Indiv

trubka pr.102mm, tl.4mm, výška 1000mm, včetně 

osazovací konzole na nosníky

ks 20,00000 4 897,96 97 959,20

nosné profily IPE120 m 45,00000 2 095,61 94 302,45

příčné profily IPE140 m 82,00000 2 412,80 197 849,60

zavětrování v příčném směru ks 4,00000 4 023,38 16 093,52

zavětrování v podélném směru ks 4,00000 4 023,38 16 093,52

4 Pol__0004 Propojovací sada pro Cu trubky 6 kolektorů kpl 5,00000 3 575,31 17 876,55 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Mosazné výztužné pouzdro 22x1 s tepelnou izolací ks 120,00000 60,05 7 206,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Solární stanice s ventilovou technikou a integrovanou 

tepelnou tlumicí smyčkou, pernamentní odvzdušnění,  s 

oběhovým čerpadlem

ks 1,00000 34 735,36 34 735,36 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Ploché těsnění solár 20x30x1,5 -1" ks 2,00000 29,26 58,52 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Solární expanzní nádoba 200 litrů/10 bar, s nožkami ks 1,00000 25 313,59 25 313,59 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Solární kapalina 10l v kanystru PET ks 19,00000 1 219,49 23 170,31 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Solární regulace – řídící jednotka s programem pro řízení 

ohřevu vody, s možností přístupu přes internet

ks 2,00000 6 995,11 13 990,22 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Datový teplotní senzor, -55°C - +125°C ks 10,00000 320,27 3 202,70 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Anténa WiFi k regulaci - vysoká citlivost (8 dBi) ks 8,00000 603,58 4 828,64 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Potrubí primárního okruhu s vysoceteplotní izolací 247 131,75 Vlastní Indiv

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací EPDM 25mm m 123,00000 1 364,22 167 799,06

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací minerální vata 30mm s 

hliníkovým povrchem

m 67,00000 1 184,07 79 332,69

14 Pol__0014 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 8 484,06 8 484,06 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 17 553,22 17 553,22 Vlastní Indiv

Díl: _2 Vybavení kotelny 581 139,45
16 Pol__0016 Zásobník kombinovaný 750 litrů/TV nerez, izolace 80 mm ks 4,00000 93 252,24 373 008,96 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Sada pro připojení zásobníku kpl 4,00000 9 654,27 38 617,08 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 přepínací ventil 1" + servopohon ks 1,00000 10 684,37 10 684,37 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 vyvažovací ventil 3/4" 2-12l/min ks 3,00000 6 236,01 18 708,03 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Termostatický třícest.ventil 5/4", velké průtoky ks 1,00000 3 846,31 3 846,31 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 přepínací ventil kuličkový 1" ks 1,00000 6 360,73 6 360,73 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Cirkulační čerpadlo ks 1,00000 19 996,81 19 996,81 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Expanzní nádoba pro pitnou vodu 50 litrů/10bar, s 

nožkami

ks 1,00000 5 038,08 5 038,08 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Expanzní nádoba 300l, 6 bar ks 1,00000 15 988,83 15 988,83 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Pojišťovací ventil 8 bar 3/4"/3/4" – voda ks 4,00000 960,81 3 843,24 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Pojišťovací ventil 3 bar 3/4"/1"- topení ks 4,00000 848,41 3 393,64 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Potrubní trasa vody, včetně izolace a kotvení m 40,00000 395,72 15 828,80 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Nespecifikované fitinky kpl 1,00000 31 449,52 31 449,52 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 19 747,37 19 747,37 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 14 627,68 14 627,68 Vlastní Indiv

Díl: _3 Demontáže 100 084,14
31 Pol__0031 Demontáž stávajícího systému, likvidace kpl 1,00000 100 084,14 100 084,14 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montáž a doprava 549 076,99
32 Pol__0032 Montáž solárního systému a přidružené technologie kpl 1,00000 377 240,22 377 240,22 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 Montáž vybavení kotelny a přidružené technologie kpl 1,00000 69 289,02 69 289,02 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Elektroinstalace, programování regulace kpl 1,00000 24 020,19 24 020,19 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Doprava materiálu a pracovníků kpl 1,00000 78 527,56 78 527,56 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 52 736,64
36 Pol__0036 Provozní, tlakové a další zkoušky, školení obsluhy ks 1,00000 34 259,57 34 259,57 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Solárně termický systém
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Solárně termický systém

37 Pol__0037 Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 18 477,07 18 477,07 Vlastní Indiv

Celkem 2 804 348,03

Poznámky uchazeče k zadání
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Cen. 
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Díl: _1 Hromosvod 948 697,41

1 100.0010 Izol. jímač 4 m na trojnohém podstavci, dva boční jímače:-

Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 13 785,76 27 571,52 Vlastní Indiv

2 100.0020 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 2,00000 10 678,08 21 356,16 Vlastní Indiv

3 100.0040 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 2,00000 502,56 1 005,12 Vlastní Indiv

4 100.0050 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 2,00000 624,66 1 249,32 Vlastní Indiv

5 100.0060 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm A2 1.4301 ks 6,00000 953,75 5 722,50 Vlastní Indiv

6 100.0070 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 6,00000 82,62 495,72 Vlastní Indiv

7 100.0080 Podstavec s chráničem hrany a svorkou 16kg BET ks 12,00000 290,53 3 486,36 Vlastní Indiv

8 100.0090 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4 ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

9 100.0100 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 8,00000 6,97 55,76 Vlastní Indiv

10 100.0110 Jímací tyč pro 1000mm Alu ks 4,00000 140,82 563,28 Vlastní Indiv

11 100.0120 Rychlospojka 50x40mm ks 4,00000 209,79 839,16 Vlastní Indiv

12 100.0130 Izol. jímač 6 m na podstavci, 1 boční jímač:6000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 16 437,78 32 875,56 Vlastní Indiv

13 100.0140 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 2,00000 17 521,08 35 042,16 Vlastní Indiv

14 100.0150 Připojovací deska pro dvě vedení  16x8-10mm ks 4,00000 624,66 2 498,64 Vlastní Indiv

15 100.0160 Závitová tyč na 3 bet. podstavce 430mm ks 6,00000 1 134,67 6 808,02 Vlastní Indiv

16 100.0170 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 6,00000 82,62 495,72 Vlastní Indiv

17 100.0180 Podstavec pro  16kg BET ks 18,00000 290,53 5 229,54 Vlastní Indiv

18 100.0190 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

19 100.0200 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 12,00000 6,97 83,64 Vlastní Indiv

20 100.0210 Jímací tyč pro  1000mm Alu ks 2,00000 140,82 281,64 Vlastní Indiv

21 100.0220 Rychlospojka  50x40mm A ks 2,00000 209,79 419,58 Vlastní Indiv

22 100.0230 Izol. jímač 6 m na trojnohém podstavci, 2 boční jímače: 

6000 AL Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle 

šedá

ks 2,00000 16 437,78 32 875,56 Vlastní Indiv

23 100.0240 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 2,00000 17 521,08 35 042,16 Vlastní Indiv

24 100.0250 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm ks 4,00000 624,66 2 498,64 Vlastní Indiv

25 100.0260 Závitová tyč na 3 bet. podstavce  430mm ks 6,00000 1 134,67 6 808,02 Vlastní Indiv

26 100.0270 Plastový podstavec pro 16kg PP černá ks 6,00000 82,62 495,72 Vlastní Indiv

27 100.0280 Podstavec pro  16kg BET ks 18,00000 290,53 5 229,54 Vlastní Indiv

28 100.0290 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

29 100.0300 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 12,00000 6,97 83,64 Vlastní Indiv

30 100.0310 Jímací tyč pro  1000mm Alu ks 4,00000 140,82 563,28 Vlastní Indiv

31 100.0320 Rychlospojka  50x40mm ks 4,00000 209,79 839,16 Vlastní Indiv

32 100.0330 Izol. jímač 4 m na podstavci, 3 boční jímače:4000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 1,00000 13 785,76 13 785,76 Vlastní Indiv

33 100.0340 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 1,00000 10 678,08 10 678,08 Vlastní Indiv

34 100.0350 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm ks 1,00000 502,56 502,56 Vlastní Indiv

35 100.0360 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm ks 1,00000 624,66 624,66 Vlastní Indiv

36 100.0370 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm ks 3,00000 953,75 2 861,25 Vlastní Indiv

37 100.0380 Plastový podstavec pro 6kg PP černá ks 3,00000 82,62 247,86 Vlastní Indiv

38 100.0390 Podstavec pro 16kg BET ks 6,00000 290,53 1 743,18 Vlastní Indiv

39 100.0400 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 2,00000 136,11 272,22 Vlastní Indiv

40 100.0410 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 4,00000 6,97 27,88 Vlastní Indiv

41 100.0420 Jímací tyč 1000mm Alu ks 3,00000 140,82 422,46 Vlastní Indiv

42 100.0430 Rychlospojka 50x40mm A2 1.4301 ks 3,00000 209,79 629,37 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Hromosvodová soustava

Hromosvod - materiál
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43 100.0440 Vysokonapěťově izol. vodičSe=0,75m, ochranný plášť, Cu 

žíla min. 28 mm2, včetně zakončení a upevnění: 

Izolovaný svod Role 100 m O26mm světle šedá

m 495,00000 1 154,02 571 239,90 Vlastní Indiv

44 100.0450 Připojovací prvek pro vedení  O23mm ks 32,00000 818,24 26 183,68 Vlastní Indiv

45 100.0470 Příchytka  24-28mm PA světle šedá RAL 7035 ks 330,00000 29,13 9 612,90 Vlastní Indiv

46 100.0480 Adapt. pro stř. držák vodiče univerzální O4mm PP černá ks 130,00000 9,68 1 258,40 Vlastní Indiv

47 100.0490 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 130,00000 46,68 6 068,40 Vlastní Indiv

48 100.0500 Měřící svorka v chodníkové pochozí a pojízdné (do 4 t) 

skříni, Rozpojovací díl 8-10mm

ks 7,00000 103,46 724,22 Vlastní Indiv

49 100.0510 ks 7,00000 3 084,60 21 592,20 Vlastní Indiv

50 100.0520 Vedení Al pro vyrovnání potenciálů: Kruhový vodič 8mm 

Alu

m 80,00000 42,77 3 421,60 Vlastní Indiv

51 100.0530 Kruhový vodič s opláštěním bez halogenů 8mm Alu 

krémová bílá RAL 9001

m 56,00000 128,31 7 185,36 Vlastní Indiv

52 100.0540 Litinová skříň se svorkou s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 2,00000 4 491,01 8 982,02 Vlastní Indiv

53 100.0545 Držák vedení 30mm PA šedá ks 50,00000 99,80 4 990,00 Vlastní Indiv

54 100.0550 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 70,00000 35,64 2 494,80 Vlastní Indiv

55 100.0560 Rychlospojka pro spoje T, křížové a paralelní spoje 

44x44mm Alu

ks 14,00000 28,51 399,14 Vlastní Indiv

56 100.0570 Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm ks 15,00000 28,51 427,65 Vlastní Indiv

57 100.0580 Deskbox 405x160x8 Alu - Dilatační díl ks 3,00000 270,88 812,64 Vlastní Indiv

58 100.0590 Uzemnění a vývody uzemnění: Tyčový zemnič standardní 

1,5m

ks 9,00000 670,08 6 030,72 Vlastní Indiv

59 100.0600 Hrot zemniče pro zemnič 20mm ks 9,00000 142,57 1 283,13 Vlastní Indiv

60 100.0610 Natloukací hlava pro zemnič  20mm St ks 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

61 100.0620 Kruhový vodič role 50kg 10mm m 110,00000 85,54 9 409,40 Vlastní Indiv

62 100.0630 Křížová svorka bez mezikusu 60x60 ks 18,00000 42,77 769,86 Vlastní Indiv

63 100.0640 Příchytka připojitelná pro kruhový a plochý vodič 20mm ks 9,00000 57,03 513,27 Vlastní Indiv

64 100.0550 Antikorozní páska plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 128,31 641,55 Vlastní Indiv

Díl: _2 Demontáže 9 267,05
65 Pol__0065 Demontáže stávajících částí hromosvodu (střecha, svislé 

svody)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

66 Pol__0066 Vedlejší náklady, doprava materiálu a osob, nakládání s 

odpady a poplatky za jejich ekologickou - likvidaci

kpl 1,00000 2 138,55 2 138,55 Vlastní Indiv

Díl: _3 Montáže 238 679,25
67 Pol__0067 Montáž jímacích stožárů s podpůrnou trubkou, včetně 

stojanou a betonových podstavců

ks 7,00000 9 267,05 64 869,35 Vlastní Indiv

68 Pol__0068 Montáž vysokonapětového vodiče s podpěrami po 1m ks 495,00000 196,75 97 391,25 Vlastní Indiv

69 Pol__0069 Montáž uzemn. vedení  v zemi, včetně montáže svorek m 110,00000 99,80 10 978,00 Vlastní Indiv

70 Pol__0070 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m vč.zaražení do země 

a připojení na uzemnění

m 9,00000 613,05 5 517,45 Vlastní Indiv

71 Pol__0071 Montáž ekvipotenciálového vedení  pr.8mm,   s 

podpěrami po 1m

m 136,00000 156,83 21 328,88 Vlastní Indiv

72 Pol__0072 Montáž hromosvod. svorek kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

73 Pol__0073 Montáž  označ. Štítků ks 9,00000 14,26 128,34 Vlastní Indiv

74 Pol__0074 Tvarování prvků (tvarování prvků hromosvodu, pokládka 

a vyměření podpěr vedení na ploché střechy, montáž 

svorek )

m 136,00000 21,39 2 909,04 Vlastní Indiv

75 Pol__0075 Měření zemního odporu kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

76 Pol__0076 Montáž zkušebních svorek, uszení zemní krabice ks 9,00000 940,96 8 468,64 Vlastní Indiv

77 Pol__0077 Montáž lešení sada 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv
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78 Pol__0078 Nespecifikovatelné montážní práce kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

79 Pol__0079 Montáž antikorozní pásky plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 142,57 712,85 Vlastní Indiv

80 Pol__0080 Montáž  - svody z lešení nebo vazačské práce ve 

výškách (Ukotvení držáků jímacích částí hromosvodu do 

zateplení)

kpl 1,00000 12 831,30 12 831,30 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 7 841,35
81 Pol__0081 Výchozí revize elektroinstalace vč. průběžné kontroly 

prováděných prací; vypracování revize hromosvodu 

celého objektu

ks 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

82 Pol__0082 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

Celkem 1 204 485,06

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 KANALIZACE D+M 423 389,09
1 1 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 110 m 150,00000 1 113,47 167 020,50 Vlastní Indiv

2 2 Připojení potrubí od zařizovacích předmětů ks 84,00000 356,43 29 940,12 Vlastní Indiv

3 3 Čistící kus na potrubí D110 ks 6,00000 213,86 1 283,16 Vlastní Indiv

4 4 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 130 m 5,00000 1 317,35 6 586,75 Vlastní Indiv

5 5 Potrubí odpadní dešťové PP HT f 130 m 49,00000 871,10 42 683,90 Vlastní Indiv

6 6 Čistící kus na potrubí D110 ks 2,00000 213,86 427,72 Vlastní Indiv

7 7 Ventilační hlavice f 110 ks 6,00000 1 539,76 9 238,56 Vlastní Indiv

8 8 Střešní vtok DN125 ks 2,00000 8 882,11 17 764,22 Vlastní Indiv

9 9 Protipožární manžeta na potrubí f 110 ks 54,00000 2 637,55 142 427,70 Vlastní Indiv

10 10 Protipožární manžeta na potrubí f 130 ks 2,00000 3 008,23 6 016,46 Vlastní Indiv

Díl: _2 VODOVOD D+M 1 012 058,22
11 11 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení jádro

m 105,00000 771,30 80 986,50 Vlastní Indiv

12 12 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení jádro

m 11,00000 919,58 10 115,38 Vlastní Indiv

13 13 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení jádro

m 90,00000 1 050,74 94 566,60 Vlastní Indiv

14 14 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení jádro

m 33,00000 1 194,74 39 426,42 Vlastní Indiv

15 15 Stoupací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení jádro

m 95,00000 1 050,74 99 820,30 Vlastní Indiv

16 16 Stoupací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení jádro

m 55,00000 1 194,74 65 710,70 Vlastní Indiv

17 17 Připojovací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení zeď

m 25,00000 919,58 22 989,50 Vlastní Indiv

18 18 Připojovací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f25 

+ izolace,uchycení zeď

m 25,00000 919,58 22 989,50 Vlastní Indiv

19 19 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení pod strop

m 20,00000 896,77 17 935,40 Vlastní Indiv

20 20 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení pod strop

m 33,00000 1 027,93 33 921,69 Vlastní Indiv

21 21 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení pod strop

m 11,00000 1 173,35 12 906,85 Vlastní Indiv

22 22 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení pod strop

m 53,00000 1 415,72 75 033,16 Vlastní Indiv

23 23 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f50 + 

izolace,uchycení pod strop

m 11,00000 1 757,89 19 336,79 Vlastní Indiv

24 24 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 

+ izolace,uchycení pod strop

m 35,00000 1 173,35 41 067,25 Vlastní Indiv

25 25 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 

+ izolace,uchycení pod strop

m 60,00000 1 415,72 84 943,20 Vlastní Indiv

26 26 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f50 

+ izolace,uchycení pod strop

m 7,00000 1 757,89 12 305,23 Vlastní Indiv

27 27 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f63 

+ izolace,uchycení pod strop

m 6,00000 2 594,77 15 568,62 Vlastní Indiv

28 28 Napojení stávajícího připojovacího potrubí  f25 na nové 

vodorovné

ks 86,00000 356,43 30 652,98 Vlastní Indiv

29 29 Kulový kohout KK20 ks 84,00000 631,59 53 053,56 Vlastní Indiv

30 30 Kulový kohout KK32 ks 1,00000 1 230,38 1 230,38 Vlastní Indiv

31 31 Kulový kohout KK50 ks 2,00000 2 609,03 5 218,06 Vlastní Indiv

32 32 Kulový kohout s vypouštěním KK15 ks 4,00000 640,14 2 560,56 Vlastní Indiv

33 33 Kulový kohout s vypouštěním KK20 ks 2,00000 826,91 1 653,82 Vlastní Indiv

34 34 Kulový kohout s vypouštěním KK32 ks 12,00000 2 081,52 24 978,24 Vlastní Indiv

35 35 Zpětný ventil DN32 ks 1,00000 1 053,59 1 053,59 Vlastní Indiv

36 36 Zpětný ventil DN50 ks 1,00000 1 924,70 1 924,70 Vlastní Indiv

37 37 Redukční ventil DN50 ks 1,00000 10 307,81 10 307,81 Vlastní Indiv

38 38 Vodní filtr DN50 ks 1,00000 1 388,63 1 388,63 Vlastní Indiv

39 39 Hydrantová skříň s výzbrojí D25/20 ks 8,00000 15 825,27 126 602,16 Vlastní Indiv

40 40 Podružný vodoměr DN20 ks 1,00000 1 810,64 1 810,64 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 2

Zdravotně technické instalace
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Díl: 799 Ostatní 176 411,84
41 41 Demontáže kpl 1,00000 42 771,00 42 771,00 Vlastní Indiv

42 42 Doprava kpl 1,00000 12 688,73 12 688,73 Vlastní Indiv

43 43 Ostatní kpl 1,00000 120 952,11 120 952,11 Vlastní Indiv

Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00000 72 176,06

Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00000 8 143,60

Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 40 632,45

Celkem 1 611 859,15

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 1 Zemní práce 663 956,02
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 27,48800 57,03 1 567,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(16,9+9,70)*0,53 14,09800

(25,75)*0,52 13,39000

Mezisoučet 27,48800

2 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 27,48800 136,87 3 762,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(16,9+9,70)*0,53 14,09800

(25,75)*0,52 13,39000

Mezisoučet 27,48800

3 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 32,87000 641,57 21 088,41 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (4,95) 4,95000

rampa : (27,92) 27,92000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 27,29000 243,79 6 653,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (0,99) 0,99000

rampa : (26,3) 26,30000

5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 27,29000 265,18 7 236,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (0,99) 0,99000

rampa : (26,3) 26,30000

6 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 72,15000 106,93 7 715,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

zatravňovací dlažba : 

čelní strana : (50,95) 50,95000

Mezisoučet 50,95000

zámková dlažba : 

levá strana : (14,30) 14,30000

přístřešek : (1,0*1,0)*2 2,00000

rampa : (4,90) 4,90000

Mezisoučet 21,20000

7 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 72,15000 299,40 21 601,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

zatravňovací dlažba : 

čelní strana : (50,95) 50,95000

Mezisoučet 50,95000

zámková dlažba : 

levá strana : (14,30) 14,30000

přístřešek : (1,0*1,0)*2 2,00000

rampa : (4,90) 4,90000

Mezisoučet 21,20000

8 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 72,15000 265,18 19 132,74 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

zatravňovací dlažba : 

čelní strana : (50,95) 50,95000

Mezisoučet 50,95000

zámková dlažba : 

levá strana : (14,30) 14,30000

Položkový rozpočet 
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přístřešek : (1,0*1,0)*2 2,00000

rampa : (4,90) 4,90000

Mezisoučet 21,20000

9 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 55,80000 128,31 7 159,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

55,80 55,80000

Mezisoučet 55,80000

10 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 131,90000 2 623,29 346 011,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

(30,0+35,0)*0,50*1,00 32,50000

Mezisoučet 32,50000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,80 m2 : 

(37,5)*1,80 67,50000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(45,0)*0,60 27,00000

Mezisoučet 94,50000

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70*1,00) 0,98000

svahování : 

4*2*(0,70*0,70*1,00) 3,92000

Mezisoučet 4,90000

11 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 263,80000 156,83 41 371,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 131,90000 131,90000

Mezisoučet 131,90000

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 131,90000 131,90000

Mezisoučet 131,90000

12 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 263,80000 163,96 43 252,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 131,90000 131,90000

Mezisoučet 131,90000

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 131,90000 131,90000

Mezisoučet 131,90000

13 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 131,90000 327,91 43 251,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 131,90000 131,90000

Mezisoučet 131,90000

14 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 131,90000 299,40 39 490,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

vykopanou zeminou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 131,90000 131,90000

15 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 33,60000 99,80 3 353,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 
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PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

0,30*(30,0+35,0)*0,50 9,75000

Mezisoučet 9,75000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,80 m2 : 

0,30*(37,5)*1,40 15,75000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

0,30*(45,0)*0,60 8,10000

Mezisoučet 23,85000

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 116,90000 71,29 8 333,80 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

(30,0+35,0)*0,50 32,50000

Mezisoučet 32,50000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,80 m2 : 

(37,5)*1,40 52,50000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(45,0)*0,60 27,00000

Mezisoučet 79,50000

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70) 0,98000

svahování : 

4*2*(0,70*0,70) 3,92000

Mezisoučet 4,90000

17 180501111R00 Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině m2 116,90000 102,65 11 999,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

(30,0+35,0)*0,50 32,50000

Mezisoučet 32,50000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 1,80 m2 : 

(37,5)*1,40 52,50000

plocha dle řezu = 0,60 m2 : 

(45,0)*0,60 27,00000

Mezisoučet 79,50000

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70) 0,98000

svahování : 

4*2*(0,70*0,70) 3,92000

Mezisoučet 4,90000
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18 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 116,90000 42,77 4 999,81 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 116,90000 116,90000

Mezisoučet 116,90000

19 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 116,90000 121,18 14 165,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 116,90000 116,90000

Mezisoučet 116,90000

20 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 116,90000 35,64 4 166,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 116,90000 116,90000

Mezisoučet 116,90000

21 00572440R Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg kg 3,50700 171,08 599,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

30g na 1m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 116,90000*0,03 3,50700

Mezisoučet 3,50700

22 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 116,90000 35,64 4 166,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 116,90000 116,90000

Mezisoučet 116,90000

23 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy m3 1,75350 499,00 875,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 116,90000*0,015 1,75350

Mezisoučet 1,75350

24 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 1,75350 1 140,56 1 999,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 116,90000*0,015 1,75350

Mezisoučet 1,75350

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 12 061,92
25 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,98000 6 034,99 5 914,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70*1,00) 0,98000

Mezisoučet 0,98000

26 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 5,60000 926,71 5 189,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*4)*1,0 5,60000

Mezisoučet 5,60000

27 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 5,60000 171,08 958,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*4)*1,0 5,60000

Mezisoučet 5,60000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 057,23
28 311271177R00 Zdivo z tvárnic porobetonových, hladkých tl. 300 mm m2 3,00000 2 352,41 7 057,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

výtahová šachta : 

2*6,0*0,25 3,00000

Díl: 5 Komunikace 275 463,34
29 596215020R00x Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 3 cm m2 15,72000 563,15 8 852,72 Vlastní RTS 24/ I

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
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VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,00)*0,30 5,10000

(9,80)*0,30 2,94000

(25,6)*0,30 7,68000

Mezisoučet 15,72000

30 592453322Rx betonová dlažba 300/300/50mm, přírodní povrch (dle PD) m2 17,29200 499,00 8 628,71 Vlastní Indiv

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,00)*0,30 5,10000

(9,80)*0,30 2,94000

(25,6)*0,30 7,68000

Mezisoučet 15,72000

Koeficient ztratné: 0,10 1,57200

31 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 15,72000 356,43 5 603,08 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,00)*0,30 5,10000

(9,80)*0,30 2,94000

(25,6)*0,30 7,68000

Mezisoučet 15,72000

32 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 52,40000 584,54 30 629,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(17,00) 17,00000

(9,80) 9,80000

(25,6) 25,60000

Mezisoučet 52,40000

33 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 66,80000 563,15 37 618,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(60,0) 60,00000

2*1,0*1,0 2,00000

2,0*2,40 4,80000

Mezisoučet 66,80000

34 59245110R Dlažba tl. 60 mm (dle PD) m2 73,48000 584,54 42 952,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(60,0) 60,00000

2*1,0*1,0 2,00000

2,0*2,40 4,80000

Mezisoučet 66,80000

Koeficient ztratné: 0,10 6,68000

35 564851111R00x Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť třídy B

m2 66,80000 335,04 22 380,67 Vlastní RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(60,0) 60,00000

2*1,0*1,0 2,00000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
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2,0*2,40 4,80000

Mezisoučet 66,80000

36 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 74,00000 712,85 52 750,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(55,0) 55,00000

(19,0) 19,00000

Mezisoučet 74,00000

37 917732111RT5 Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční 

opěry, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 

100/10/25

m 55,80000 548,89 30 628,06 RTS 24/ I RTS 24/ I

zpěvěné plochy : 

55,80 55,80000

Mezisoučet 55,80000

38 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 0,98500 1 211,85 1 193,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

39 573231125R00 Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 m2 0,98500 85,54 84,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

40 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 0,98500 826,91 814,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

41 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 0,98500 85,54 84,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

42 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 0,98500 641,57 631,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

43 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 0,98500 213,86 210,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

0,985 0,98500

Mezisoučet 0,98500

44 631571005R00 Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku) m3 13,69000 2 366,66 32 399,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 
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KAČÍREK 8-16, TLOUŠŤKA VRSTVY 300mm, SYPANÝ 

MEZI OBJEKT A STÁVAJÍCÍ BETONOVOU ZÍDKU : 

0,30*0,50*8,60 1,29000

0,50*24,8 12,40000

Mezisoučet 13,69000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 252 061,50
45 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 550,00673 49,90 27 445,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*48*1 163,28640

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*7*1 16,70900

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*24*1

132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*4*1

22,23870

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*1*1

5,55968

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*12*1

66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*2*1

11,11935

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*1*1 0,70805

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*2*1 1,05910

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*6*1 3,17730

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*1*1 0,52955

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,595*1*1 0,51170

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*2*1 1,05910

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*1*1 1,80285

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*4*1 7,21140

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*1*1 1,80285

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*2*1 3,60570

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*1,565*1*1 2,83265

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*2,115*2*1 10,19430

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*2,115*1*1 2,49570

W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*18,115*2*1 30,79550

Mezisoučet 530,36578

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

8 - DVEŘE  : 1,81*2,19*1*1 3,96390

9 - DVEŘE  : 1,675*3,45*1*1 5,77875

10 - DVEŘE  : 1,26*2,04*1*1 2,57040

Mezisoučet 19,64095

46 612421231R00 Oprava omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 275,07360 84,12 23 139,19 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48*0,32 80,64000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,32 10,09120

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1*0,32

2,53760

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800
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W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1*0,32 0,76160

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,32 1,33120

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6*0,32 3,99360

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1*0,32 0,66560

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,32 0,65600

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,32 1,33120

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,32 1,35040

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4*0,32 5,40160

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,32 1,35040

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2*0,32 2,70080

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1*0,32 1,58080

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2*0,32 4,24960

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1*0,32 1,73120

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2*0,32 23,73120

Mezisoučet 266,09120

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1*0,32 1,98080

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1*0,32 2,74400

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1*0,32 1,70880

Mezisoučet 8,98240

47 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 275,07360 278,01 76 473,21 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48*0,32 80,64000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,32 10,09120

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1*0,32

2,53760

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1*0,32 0,76160

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,32 1,33120

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6*0,32 3,99360

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1*0,32 0,66560

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,32 0,65600

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,32 1,33120

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,32 1,35040

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4*0,32 5,40160

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,32 1,35040

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2*0,32 2,70080

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1*0,32 1,58080

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2*0,32 4,24960
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W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1*0,32 1,73120

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2*0,32 23,73120

Mezisoučet 266,09120

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1*0,32 1,98080

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1*0,32 2,74400

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1*0,32 1,70880

Mezisoučet 8,98240

48 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 859,60500 64,16 55 152,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48 252,00000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7 31,53500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1

7,93000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1 2,38000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2 4,16000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6 12,48000

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1 2,08000

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1 2,05000

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2 4,16000

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1 4,22000

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4 16,88000

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1 4,22000

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2 8,44000

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1 4,94000

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2 13,28000

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1 5,41000

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2 74,16000

Mezisoučet 831,53500

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1 6,19000

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1 8,57500

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1 5,34000

Mezisoučet 28,07000

49 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 859,60500 81,26 69 851,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48 252,00000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7 31,53500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1

7,93000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000
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W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1 2,38000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2 4,16000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6 12,48000

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1 2,08000

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1 2,05000

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2 4,16000

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1 4,22000

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4 16,88000

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1 4,22000

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2 8,44000

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1 4,94000

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2 13,28000

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1 5,41000

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2 74,16000

Mezisoučet 831,53500

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1 6,19000

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1 8,57500

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1 5,34000

Mezisoučet 28,07000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 741 105,99
50 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 550,00673 54,18 29 799,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*48*1 163,28640

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*7*1 16,70900

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*24*1

132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*4*1

22,23870

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*1*1

5,55968

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*12*1

66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*2*1

11,11935

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*1*1 0,70805

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*2*1 1,05910

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*6*1 3,17730

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*1*1 0,52955

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,595*1*1 0,51170

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*2*1 1,05910

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*1*1 1,80285

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*4*1 7,21140

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*1*1 1,80285

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*2*1 3,60570

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*1,565*1*1 2,83265

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*2,115*2*1 10,19430

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*2,115*1*1 2,49570

W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*18,115*2*1 30,79550

Mezisoučet 530,36578

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

8 - DVEŘE  : 1,81*2,19*1*1 3,96390

9 - DVEŘE  : 1,675*3,45*1*1 5,77875

10 - DVEŘE  : 1,26*2,04*1*1 2,57040

Mezisoučet 19,64095
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51 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 072,87918 61,31 65 778,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000 68,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 101,90400 101,90400

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,50000 17,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 82,20610 82,20610

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 75,25000 75,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 11,30400 11,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 34,85000 34,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 217,30000 217,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 259,14008 259,14008

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 205,02500 205,02500

52 622477221R00 Oprava vnější omítky stěn štukové, do 10 % m2 1 072,87918 84,12 90 250,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000 68,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 101,90400 101,90400

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,50000 17,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 82,20610 82,20610

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 75,25000 75,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 11,30400 11,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 34,85000 34,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 217,30000 217,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 259,14008 259,14008

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 205,02500 205,02500

53 622311526RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 68,40000 1 632,43 111 658,21 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO04 : 

panelák, suterén, pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

5,40+3,40 8,80000

POHLED SEVERNÍ : 

6,50 6,50000

POHLED ZÁPADNÍ : 

36,35 36,35000

POHLED JIŽNÍ : 

8,00 8,00000

Mezisoučet 59,65000

Skladba SO14 : 

17,50*0,50 8,75000

Mezisoučet 8,75000

54 622311526RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 101,90400 2 349,55 239 428,54 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO03b : 

panelák, suterén, do 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2). V položce je obsaženo 0,14 m 

rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.
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POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3) 14,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000*-1 -68,40000

Mezisoučet 19,80000

Lodžie - vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

1*(7,30+1,10+1,10)*0,30 2,85000

1*(3,00+1,10+1,10)*0,30 1,56000

1*(3,13+1,10+1,10)*0,30 1,59900

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+1,10)*0,30 2,85000

1*(3,13+1,10+1,10)*0,30 1,59900

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+1,10+1,10)*0,30 19,95000

6*(3,00+1,10+1,10)*0,30 9,36000

7*(3,13+1,10+1,10)*0,30 11,19300

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+1,10+1,10)*0,30 19,95000

7*(3,13+1,10+1,10)*0,30 11,19300

Mezisoučet 82,10400

55 622311525RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 160 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 17,50000 2 195,58 38 422,65 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO13b : 

výtah : 

17,50*1,0 17,50000

Mezisoučet 17,50000

56 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 187,80400 279,44 52 479,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000 68,40000

nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 101,90400 101,90400

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,50000 17,50000

Mezisoučet 187,80400

57 622311836RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 82,20610 1 767,87 145 329,70 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO03a : 

panelák, suterén, více něž 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

40,50 40,50000

POHLED SEVERNÍ : 

7,90 7,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.
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23,0 23,00000

POHLED JIŽNÍ : 

35,0 35,00000

Mezisoučet 106,40000

- otvory : 

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*2*1 -1,05910

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*6*1 -3,17730

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,86*0,595*1*1 -0,51170

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*2*1 -1,05910

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*1,515*1*1 -1,80285

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*1,515*4*1 -7,21140

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*1,515*1*1 -1,80285

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*1,515*2*1 -3,60570

8 - DVEŘE : -1*1,81*2,19*1*1 -3,96390

Mezisoučet -24,19390

58 622311835RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 160 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 75,25000 1 726,52 129 920,63 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO13b : 

výtah : 

17,50*4,30 75,25000

Mezisoučet 75,25000

59 622311853RV1x01D+M: Zatepl.syst., ostění, zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou (dle PD)

m2 11,30400 441,97 4 996,03 Vlastní Indiv

špalety 1.PP : 

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,18 0,74880

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6*0,18 2,24640

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,18 0,36900

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,18 0,74880

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,18 0,75960

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4*0,18 3,03840

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,18 0,75960

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2*0,18 1,51920

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1*0,18 1,11420

Mezisoučet 11,30400

60 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 3,47040 441,97 1 533,81 Vlastní Indiv

parapety : 

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*2 0,32040

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou
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W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*6 0,96120

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,18*1 0,15480

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*2 0,32040

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*1 0,21420

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*4 0,85680

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*1 0,21420

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*2 0,42840

Mezisoučet 3,47040

61 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 172,23050 615,90 106 076,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

Sokl nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 82,20610 82,20610

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 75,25000 75,25000

ostění a parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 11,30400 11,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 3,47040 3,47040

Mezisoučet 172,23050

62 622311837RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 200 mm s omítkou 

Silikon

m2 34,85000 1 846,28 64 342,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO08c : 

(0,85+0,85)*20,50 34,85000

Mezisoučet 34,85000

63 622311836RU4 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 

Silikon

m2 1 284,01660 2 293,95 2 945 469,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01a : 

Skladba SO02 : 

panelák, sendvičový panel, vytápěná část : 

1.NP - 7.NP : 

délka * výška : (80,5)*20,600 1 658,30000

- plocha lodžií : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 205,02500*-1 -205,02500

- okna : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : -1*2,33*1,46*48*1 -163,28640

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*1,705*1,4*7*1 -16,70900

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : -1*2,865*2,58*6*1 -44,35020

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,19*0,595*1*1 -0,70805

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*0,89*0,595*1*1 -0,52955

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*1,81*1,565*1*1 -2,83265

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*2,41*2,115*2*1 -10,19430

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*1,18*2,115*1*1 -2,49570

W27 - OKNO PÁSOVÉ : -1*0,85*18,115*2*1 -30,79550

1 - DVEŘE : -1*2,885*2,54*1*1 -7,32790

9 - DVEŘE : -1*1,675*3,45*1*1 -5,77875

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
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10 - DVEŘE : -1*1,26*2,04*1*1 -2,57040

Mezisoučet 1 165,69660

Skladba SO12, SO11 : 

6,80*17,40 118,32000

Mezisoučet 118,32000

64 622311833RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 120 mm s omítkou 

Silikon

m2 217,30000 2 062,99 448 287,73 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO09a : 

lůžkový výtah : 

10,60*20,50 217,30000

Mezisoučet 217,30000

65 622311832RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou 

Silikon

m2 259,14008 1 986,00 514 652,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01b : 

panelák, sendvičový panel, parapet lodžie : 

1.NP : (6,55+4,30+3,30+3,30+3,00)*3,03 61,96350

2.NP - 7.NP : 6*(6,55+4,30+3,30+3,30+6,50)*3,03 435,41100

Mezisoučet 497,37450

- otvory lodžií : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : -1*5,536575*24*1

-132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,559675*4*1

-22,23870

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,559675*1*1

-5,55968

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : -1*5,536575*12*1

-66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : -1*5,559675*2*1

-11,11935

Mezisoučet -238,23443

66 622311830RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 60 mm s omítkou 

Silikon

m2 205,02500 1 893,33 388 179,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR01 : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,25 63,87500

6*3,00*1,25 22,50000

7*3,13*1,25 27,38750

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,25 63,87500

7*3,13*1,25 27,38750

Mezisoučet 205,02500

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
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67 622391003R00 Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr m2 205,02500 64,16 13 154,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR01 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 205,02500 205,02500

Mezisoučet 205,02500

68 622311853RV1x D+M: Zatepl.syst., ostění, s omítkou Silikon (dle PD) m2 116,14570 534,64 62 096,14 Vlastní Indiv

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48*0,18 45,36000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,18 5,67630

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,18 8,66700

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1*0,18 0,42840

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1*0,18 0,37440

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1*0,18 0,88920

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2*0,18 2,39040

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1*0,18 0,97380

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2*0,18 13,34880

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,18 1,43370

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1*0,18 1,54350

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1*0,18 0,96120

Mezisoučet 82,04670

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,1

19,03200

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,1

3,17200

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1*0,1

0,79300

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,1

9,51600

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,1

1,58600

Mezisoučet 34,09900

69 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 40,80550 534,64 21 816,25 Vlastní Indiv

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*0,18*48 20,13120

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*0,18*7 2,14830

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*0,18*6 3,09420

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,18*1 0,21420

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,18*1 0,16020

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*0,18*1 0,32580

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*0,18*2 0,86760

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*0,18*1 0,21240

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé 

vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.

Bez dodávky materiálu.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou
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W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*0,18*2 0,30600

1 - DVEŘE  : 2,885*0,18*1 0,51930

9 - DVEŘE  : 1,675*0,18*1 0,30150

10 - DVEŘE  : 1,26*0,18*1 0,22680

Mezisoučet 28,50750

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,1*24

6,86400

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*4

1,14400

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*1

0,28600

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,1*12

3,43200

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,1*2

0,57200

Mezisoučet 12,29800

70 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 6,75000 615,90 4 157,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

vstupní schodiště : 

2*2,25*1,50 6,75000

Mezisoučet 6,75000

71 622474313R00 Omítka vnější silikonová, třívrstvá, složitost 1 - 2 m2 43,08020 467,63 20 145,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO01c : 

panelák, sendvičový panel, strojovna výtahu v 8.np : 

(18,46)*2,87 52,98020

- otvory : 

-1*3,00*1,65 -4,95000

-1*3,00*1,65 -4,95000

Mezisoučet 43,08020

72 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 49,83020 553,17 27 564,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

marmolit : 

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 6,75000 6,75000

omítka : 

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 43,08020 43,08020

73 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 859,60500 92,67 79 659,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48 252,00000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7 31,53500

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24

190,32000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4

31,72000

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1

7,93000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12

95,16000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2

15,86000

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6 48,15000

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1 2,38000

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.

Položka obsahuje postřik, jádrovou vrstvu tepelně izolační tl. 40 mm, vyrovnávací stěrku (nevyztuženou), penetraci a 

pastovitou omítku se zrnem 2 mm.

Položka neobsahuje náklady na použití rohových lišt.
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W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2 4,16000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6 12,48000

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1 2,08000

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1 2,05000

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2 4,16000

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1 4,22000

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4 16,88000

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1 4,22000

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2 8,44000

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1 4,94000

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2 13,28000

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1 5,41000

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2 74,16000

Mezisoučet 831,53500

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1 6,19000

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1 8,57500

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1 5,34000

Mezisoučet 28,07000

74 622391123R00x Příplatek za dodávku a montáž síťoviny se zvýšenou 

mechanickou odolností  (dle PD)

m2 345,26010 102,65 35 440,95 Vlastní Indiv

KZS : 

2 metry nad terén : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000 68,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 101,90400 101,90400

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,50000 17,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 82,20610 82,20610

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 75,25000 75,25000

75 622391123R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2 - 

zápustná montáž kotev

m2 1 072,87918 72,71 78 009,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000 68,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 101,90400 101,90400

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,50000 17,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 82,20610 82,20610

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 75,25000 75,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 11,30400 11,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 34,85000 34,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 217,30000 217,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 259,14008 259,14008

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 205,02500 205,02500

76 622300154RT3 Montáž zakládací sady ETICS s dodávkou zadní a okapní 

lišty

m 93,75000 239,52 22 455,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

obvod : 

93,75 93,75000

Mezisoučet 93,75000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 158 358,07
77 632411901R00 Nátěr - adhézní můstek m2 189,75200 67,01 12 715,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

bez dodávky materiálu
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PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

78 632411110R00 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm m2 189,75200 168,23 31 921,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

79 632000x01 Odstranění stávající nášlapné vrstvy u lodžií včetně 

zapracení, pomocných prací a zednických přípomocí (dle 

PD)

kpl 43,00000 883,93 38 008,99 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 24

24,00000

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 4

4,00000

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 1

1,00000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 12

12,00000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2

2,00000

Mezisoučet 43,00000

80 632000x02 Doplnění nášlapné vrstvy u lodžií včetně dodávky, 

pomocných prací a zednických přípomocí (dle PD)

kpl 43,00000 1 760,74 75 711,82 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 24

24,00000

Bourání - u dveří citlivě odstranit nášlapnou vrstvu podlah, u povlakových krytin ideálně odlepit a odrolovat ode dveří 

(případně vyříznout kus kolem dveří), u keramických odseknout jednu řada dlaždic. Vybourat rýhu v podlaze pro 

uložení nových dveří i osazovacího profilu.

Nový stav - po osazení dveří a balkonových dveří vyspravit navazující podlahy, u povlakových krytin opětovně 

nalepit dočasně odhrnutý kus případně vlepit nový místo vyříznut části podlahy, u keramické dlažby doplnit 

vybouranou část dlažby.
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W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 4

4,00000

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 1

1,00000

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 12

12,00000

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2

2,00000

Mezisoučet 43,00000

Díl: 900 HZS 20 209,50
81 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 45,00000 449,10 20 209,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.PP : 5 5,00000

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 5 5,00000

3.NP : 5 5,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

7.NP : 5 5,00000

střecha : 5 5,00000

Mezisoučet 45,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 613 663,46
82 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 2 258,02500 67,01 151 310,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

(délka) * (výška + přesah pro zábradlí) : 

dům : 

(93,5)*(22,95+1,20) 2 258,02500

Mezisoučet 2 258,02500

83 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 205 480,27500 1,57 322 604,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2258,02500 2 258,02500

Mezisoučet 2 258,02500

Koeficient 90 dnů: 90 203 222,25000

84 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 258,02500 49,90 112 675,45 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2258,02500 2 258,02500

Mezisoučet 2 258,02500

85 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 258,02500 7,98 18 019,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2258,02500 2 258,02500

Mezisoučet 2 258,02500

86 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 6 774,07500 0,29 1 964,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2258,02500 2 258,02500

Mezisoučet 2 258,02500

Koeficient 90 dnů: 2 4 516,05000

87 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 2 258,02500 3,14 7 090,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 2258,02500 2 258,02500

Mezisoučet 2 258,02500

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

302 054,58

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin

Včetně kotvení lešení.

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PROVÉST KONTROLU PLÁŠTĚ BUDOVY, V PŘÍPADĚ STATICKÝCH PORUCH 

KONTAKTOVAT GP
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88 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 926,00000 156,83 302 054,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

(délka) * šířka * počet pater : 

dům : 

(93,50)*2,0*8 1 496,00000

Mezisoučet 1 496,00000

střešní plášť : 

430 430,00000

Mezisoučet 430,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 235 275,43
89 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,98000 3 492,97 3 423,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

2 patky : 

700x700x1000 : 

2*(0,70*0,70*1,00) 0,98000

Mezisoučet 0,98000

90 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 6,17400 2 067,27 12 763,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4)*0,07 1,42800

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20)*0,07 0,57400

POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3)*0,07 3,17100

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3)*0,07 1,00100

Mezisoučet 6,17400

91 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové 

pásy přitavením, 1 vrstva

m2 88,20000 99,80 8 802,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3) 14,30000

Mezisoučet 88,20000

92 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 88,20000 92,67 8 173,49 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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(14,3) 14,30000

Mezisoučet 88,20000

93 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 1 347,95278 41,35 55 737,85 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 68,40000 68,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 101,90400 101,90400

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 17,50000 17,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 82,20610 82,20610

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 75,25000 75,25000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 11,30400 11,30400

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 34,85000 34,85000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 217,30000 217,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 259,14008 259,14008

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 205,02500 205,02500

Mezisoučet 1 072,87918

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,33+1,46*2)*48*0,32 80,64000

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,705+1,4*2)*7*0,32 10,09120

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*24*0,32

60,90240

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*4*0,32

10,15040

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*1*0,32

2,53760

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*12*0,32

30,45120

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : (2,86+2,535*2)*2*0,32

5,07520

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : (2,865+2,58*2)*6*0,32 15,40800

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+0,595*2)*1*0,32 0,76160

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,32 1,33120

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*6*0,32 3,99360

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*1*0,32 0,66560

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,86+0,595*2)*1*0,32 0,65600

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (0,89+0,595*2)*2*0,32 1,33120

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,32 1,35040

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*4*0,32 5,40160

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*1*0,32 1,35040

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,19+1,515*2)*2*0,32 2,70080

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,81+1,565*2)*1*0,32 1,58080

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,41+2,115*2)*2*0,32 4,24960

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (1,18+2,115*2)*1*0,32 1,73120

W27 - OKNO PÁSOVÉ : (0,85+18,115*2)*2*0,32 23,73120

Mezisoučet 266,09120

1 - DVEŘE  : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

8 - DVEŘE  : (1,81+2,19*2)*1*0,32 1,98080

9 - DVEŘE  : (1,675+3,45*2)*1*0,32 2,74400

10 - DVEŘE  : (1,26+2,04*2)*1*0,32 1,70880

Mezisoučet 8,98240

94 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 94,34080 105,50 9 952,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod oplechováním parapetů : 
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W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*0,32*48 35,78880

W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*0,32*7 3,81920

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,32*24

21,96480

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,32*4

3,66080

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,32*1

0,91520

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 2,86*0,32*12

10,98240

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 2,86*0,32*2

1,83040

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*0,32*6 5,50080

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*1 0,38080

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*2 0,56960

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*6 1,70880

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*1 0,28480

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,32*1 0,27520

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,32*2 0,56960

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*1 0,38080

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*4 1,52320

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*1 0,38080

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,32*2 0,76160

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*0,32*1 0,57920

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*0,32*2 1,54240

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*0,32*1 0,37760

W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*0,32*2 0,54400

Mezisoučet 94,34080

95 713103322R00 Odstranění tepelné izolace stěn, lepené, z desek 

minerálních, tl. 100 - 200 mm

m2 231,60000 114,06 26 416,30 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

231,6 231,60000

Mezisoučet 231,60000

96 767134801R00 Demontáž oplechování stěn plechy m2 231,60000 78,41 18 159,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

231,6 231,60000

Mezisoučet 231,60000

97 767135821R00 Demontáž roštu pro obložení m2 231,60000 106,93 24 764,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED SEVERNÍ : 

231,6 231,60000

Mezisoučet 231,60000

98 96000x01 D+M: vyvěšení dveřních křídel, včetně vybourání zárubní, 

prahu a příslušenství včetně pomocných prací, zapravení 

a dalších prací, (dle PD)

m2 19,64095 463,35 9 100,63 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

1 - DVEŘE  : 2,885*2,54*1*1 7,32790

8 - DVEŘE  : 1,81*2,19*1*1 3,96390

9 - DVEŘE  : 1,675*3,45*1*1 5,77875

10 - DVEŘE  : 1,26*2,04*1*1 2,57040

99 96000x02 D+M: vyvěšení okeních křídel, včetně vybourání rámů, 

parapetů a příslušenství včetně pomocných prací, 

zapravení a dalších prací, (dle PD)

m2 530,36578 420,58 223 061,24 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

W/01 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,33*1,46*48*1 163,28640
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W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,705*1,4*7*1 16,70900

W/03 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*24*1

132,87780

W/03r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*4*1

22,23870

W/03ra - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*1*1

5,55968

W/04 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2535 + 1705/1530 : 5,536575*12*1

66,43890

W/04r - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + BALKONOVÉ DVEŘE 

1155/2555 + 1705/1530 : 5,559675*2*1

11,11935

W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ : 2,865*2,58*6*1 44,35020

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*0,595*1*1 0,70805

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*2*1 1,05910

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*6*1 3,17730

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*1*1 0,52955

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*0,595*1*1 0,51170

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*0,595*2*1 1,05910

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*1*1 1,80285

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*4*1 7,21140

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*1*1 1,80285

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1,515*2*1 3,60570

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*1,565*1*1 2,83265

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*2,115*2*1 10,19430

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*2,115*1*1 2,49570

W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*18,115*2*1 30,79550

100 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 30,87000 119,76 3 696,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

bourané výplně : 

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1 1,19000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*2*1 1,78000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*6*1 5,34000

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1 0,86000

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*2 1,78000

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1 1,19000

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*4 4,76000

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1 1,19000

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*2 2,38000

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*1 1,81000

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*2 4,82000

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*1 1,18000

W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*2 1,70000

101 978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 m2 25,04350 584,54 14 638,93 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

12,30 12,30000

POHLED SEVERNÍ : 

6,50*0,30 1,95000

POHLED ZÁPADNÍ : 

7,55*0,37 2,79350

POHLED JIŽNÍ : 

8,00 8,00000

Mezisoučet 25,04350

102 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 404,64000 146,85 59 421,38 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 
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podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

0,90*2 1,80000

Mezisoučet 1,80000

vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10) 16,80000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10) 8,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10) 8,46000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10) 16,80000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10) 8,46000

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*(7,30+1,10+7,30+1,10) 100,80000

5*(3,00+1,10+3,00+1,10) 41,00000

6*(3,13+1,10+3,13+1,10) 50,76000

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*(7,30+1,10+7,30+1,10) 100,80000

6*(3,13+1,10+3,13+1,10) 50,76000

Mezisoučet 402,84000

103 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 9,33000 584,54 5 453,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

104 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 189,75200 566,00 107 399,63 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

105 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 13,29732 513,25 6 824,85 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 
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PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

0,4*3,03 1,21200

pozn. 19 - schodiště : 

0,2*2,00*(0,15+0,30)*7 1,26000

Mezisoučet 2,47200

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

0,06*7*7,30*1,10 3,37260

0,06*6*3,00*1,10 1,18800

0,06*7*3,13*1,10 1,44606

POHLED ZÁPADNÍ : 

0,06*7*7,30*1,10 3,37260

0,06*7*3,13*1,10 1,44606

Mezisoučet 10,82532

106 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 189,75200 128,31 24 347,08 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 9,33000

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

6*3,00*1,10 19,80000

7*3,13*1,10 24,10100

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*7,30*1,10 56,21000

7*3,13*1,10 24,10100

Mezisoučet 180,42200

107 96000x03 D+M: zřízení vybourání betonového prahu pod 

balkonovými dveřmi včetně pomocných prací, řezání, 

zapravení a dalších prací (dle PD)

kpl 49,00000 2 423,69 118 760,81 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

4*7 28,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*7 21,00000

Mezisoučet 49,00000

108 96000x04 D+M: zřízení ubourání 370 mm parapetní části panelu 

včetně pomocných prací, řezání, zapravení a dalších 

prací (dle PD)

kpl 42,00000 2 802,93 117 723,06 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*7 21,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*7 21,00000

Ubourání 120mm práh pod balkonovými dveřmi, vybourán až na stropní panel. Bourání bude prováděno v nenosné 

části panelu.

Ubourání 370mm parapetní části panelu. Bourání bude prováděno v nenosné části panelu.
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Mezisoučet 42,00000

109 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 26,00100 1 368,67 35 586,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363*(0,05) 18,15000

Mezisoučet 18,15000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

škvárový násyp : 22,61*0,10 2,26100

plocha = 10,30 m2 : 

škvárový násyp : 10,30*0,10 1,03000

Mezisoučet 3,29100

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

škvárový násyp : 45,60*0,10 4,56000

Mezisoučet 4,56000

110 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 54,52500 1 368,67 74 626,73 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,50*(0,05+0,10) 54,52500

Mezisoučet 54,52500

111 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 23,64570 3 492,97 82 593,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363*0,05 18,15000

Mezisoučet 18,15000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

škvárový násyp : 22,61*0,07 1,58270

plocha = 10,30 m2 : 

škvárový násyp : 10,30*0,07 0,72100

Mezisoučet 2,30370

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

škvárový násyp : 45,60*0,07 3,19200

Mezisoučet 3,19200

112 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 23,64570 570,28 13 484,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

betonová mazanina se sítí : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363*0,05 18,15000

Mezisoučet 18,15000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

škvárový násyp : 22,61*0,07 1,58270
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plocha = 10,30 m2 : 

škvárový násyp : 10,30*0,07 0,72100

Mezisoučet 2,30370

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

škvárový násyp : 45,60*0,07 3,19200

Mezisoučet 3,19200

113 713104111R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 363,50000 45,62 16 582,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

betonová mazanina se sítí : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

114 713104121R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm

m2 363,50000 45,62 16 582,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

115 965032131R00 Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 m2 363,50000 199,60 72 554,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

plynosilikátové tvárnice : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

116 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva m2 511,78500 59,88 30 645,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

živičná hydroizolace s posypem : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 404,12500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

vytažení : 

13,1*0,50 6,55000

Mezisoučet 39,46000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 68,20000
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117 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 404,12500 84,12 33 995,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

asfaltová lepenka 2x (hliníková vložka) : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 404,12500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 465 824,30
118 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 265,63734 1 753,61 465 824,30 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 106 303,49
119 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 88,20000 22,81 2 011,84 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3) 14,30000

Mezisoučet 88,20000

120 28323137R Fólie nopová izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 

mm; HDPE; kašírování PP geotextilie (dle PD)

m2 97,02000 39,92 3 873,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3) 14,30000

Mezisoučet 88,20000

Koeficient ztratné: 0,10 8,82000

121 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty 

m 80,00000 111,20 8 896,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

80,0 80,00000

Mezisoučet 80,00000

122 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 88,20000 13,97 1 232,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií.
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POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3) 14,30000

Mezisoučet 88,20000

123 11163161R Lak asfaltový izolační kg 42,33600 8,41 356,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 88,20000*0,4 35,28000

Mezisoučet 35,28000

Koeficient ztratné: 0,2 7,05600

124 711142559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

m2 88,20000 198,17 17 478,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO04 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(20,4) 20,40000

POHLED SEVERNÍ : 

(8,20) 8,20000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(45,3) 45,30000

POHLED JIŽNÍ : 

(14,3) 14,30000

Mezisoučet 88,20000

125 628522691R Pás asfaltový modifikovaný, mineral, natavovací m2 211,68000 193,90 41 044,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 88,20000 88,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 124 : 88,20000 88,20000

Mezisoučet 176,40000

Koeficient ztratné: 0,2 35,28000

126 711000x01 D+M: systémové řešení prostupů hydroizolací - elektro, 

potrubí vody a plynu (dle PD)

kpl 1,00000 26 375,45 26 375,45 Vlastní Indiv

127 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 3,03000 31,37 95,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

128 711212002R00 Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty m2 3,03000 969,48 2 937,52 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

129 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,17080 1 710,84 2 003,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 814 209,59
130 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového penetračního nátěru

m2 180,42200 51,33 9 261,06 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

dvouvrstvá
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POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 154,17600

131 712311101X01 D+M: lepící stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou (dle 

PD)

m2 180,42200 1 216,12 219 414,80 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 154,17600

132 712361703R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, lepenou v 

celé ploše

m2 281,13200 627,31 176 356,91 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 180,42200

vytažení : 
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PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 2,05000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 25,20000

5*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 10,25000

6*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 12,69000

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 25,20000

6*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 12,69000

Mezisoučet 100,71000

133 712362701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, zesílení 

spojů páskem fólie včetně zalití okrajů

m2 70,28300 420,58 29 559,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

přesahy a spoje : 

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 281,13200*0,25 70,28300

134 283220022Rx hydroizolační fólie ve flexibilním lepidle (dle PD) m2 337,35840 506,12 170 743,83 Vlastní RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 180,42200

vytažení : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 2,05000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 4,20000

1*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 2,11500

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 25,20000

5*(3,00+1,10+3,00+1,10)*0,25 10,25000
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6*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 12,69000

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*(7,30+1,10+7,30+1,10)*0,25 25,20000

6*(3,13+1,10+3,13+1,10)*0,25 12,69000

Mezisoučet 100,71000

Koeficient ztratné: 0,2 56,22640

135 712311101RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci

m2 464,78600 18,25 8 482,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

Mezisoučet 32,91000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

Mezisoučet 45,60000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

136 712811101RT1 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - nátěr ve 

specifikaci

m2 69,77500 173,94 12 136,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 40,62500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

13,1*0,50 6,55000

Mezisoučet 6,55000

SCH03 : 

přístavek : 

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 22,60000

137 11163161R Lak asfaltový izolační kg 256,58928 8,41 2 157,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

penetrace pod parotěs : 

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

VODOROVNÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 464,78600*0,4 185,91440

Mezisoučet 185,91440

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 69,77500*0,4 27,91000
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Mezisoučet 27,91000

Koeficient ztratné: 0,2 42,76488

138 712341559R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 

pásy, přitavení celoplošně

m2 464,78600 198,17 92 106,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

Mezisoučet 32,91000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

Mezisoučet 45,60000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

139 712841559R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltové pásy přitavením

m2 69,77500 173,94 12 136,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 40,62500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

13,1*0,50 6,55000

Mezisoučet 6,55000

SCH03 : 

přístavek : 

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 22,60000

140 62852265Rx pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, natavovací, 

kotvicí, nosná vložka skleněná tkanina

m2 641,47320 198,17 127 120,74 Vlastní RTS 24/ I

parotěs : 

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 464,78600 464,78600

Mezisoučet 464,78600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 69,77500 69,77500

Mezisoučet 69,77500

Koeficient ztratné: 0,2 106,91220

natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, na povrchu 

se separačním posypem
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141 712372111RW1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 400 mm, bez dodávky fólie

m2 426,90100 548,89 234 321,69 Vlastní Indiv

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 404,12500

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

142 283220023Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 512,28120 584,54 299 448,85 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 426,90100 426,90100

Mezisoučet 426,90100

Koeficient ztratné: 0,2 85,38020

143 712372111RV1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 300 mm, fólie ve specifikaci

m2 107,66000 548,89 59 093,50 Vlastní Indiv

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

vytažení : 

13,1*0,50 6,55000

Mezisoučet 39,46000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 68,20000

144 283220013Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 129,19200 584,54 75 517,89 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 107,66000 107,66000

Mezisoučet 107,66000

Koeficient ztratné: 0,2 21,53200

145 712391171RT1 Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 534,56100 17,11 9 146,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená k 

přítížení, tloušťka 2mm, s klasifikací BROOF (t3)

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení, tloušťka 2mm, s 

klasifikací BROOF (t3), kotvení do žb panelu
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plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 404,12500

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

vytažení : 

13,1*0,50 6,55000

Mezisoučet 39,46000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 68,20000

146 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 m2 641,47320 41,35 26 524,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

podkladní textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 534,56100 534,56100

Mezisoučet 534,56100

Koeficient ztratné: 0,2 106,91220

147 712391172RT1 Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 426,90100 17,11 7 304,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 404,12500

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

148 69366199R Geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 512,28120 51,33 26 295,39 RTS 24/ I RTS 24/ I

ochranná textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 426,90100 426,90100

Mezisoučet 426,90100

Koeficient ztratné: 0,2 85,38020

149 631571005R00x Násyp z kameniva těž. praného - kačírek, prané říční 

kamenivo frakce 16–22mm včetně dodávky

m3 18,17500 6 351,49 115 438,33 Vlastní RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

0,05*363,5 18,17500

sklovláknitá netkaná textilie, 100% skleněných vláken a pojiva, 120g/m2

netkaná textilie z polypropylenových vláken, jednostranně tavená, 500g/m2
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Mezisoučet 18,17500

150 998712104R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m t 36,56001 2 780,12 101 641,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 1 342 846,44
151 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 

vrstva

m2 180,42200 279,44 50 417,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

Mezisoučet 26,24600

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 154,17600

152 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 15,82495 2 822,89 44 672,09 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

(0,14+0,01)*1*7,30*1,10 1,20450

(0,14+0,01)*1*3,00*1,10 0,49500

(0,14+0,01)*1*3,13*1,10 0,51645

POHLED ZÁPADNÍ : 

(0,14+0,01)*1*7,30*1,10 1,20450

(0,14+0,01)*1*3,13*1,10 0,51645

Mezisoučet 3,93690

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(0,05+0,01)*6*7,30*1,10 2,89080

(0,05+0,01)*5*3,00*1,10 0,99000

(0,05+0,01)*6*3,13*1,10 1,23948

POHLED ZÁPADNÍ : 

(0,05+0,01)*6*7,30*1,10 2,89080

(0,05+0,01)*6*3,13*1,10 1,23948

Mezisoučet 9,25056

Koeficient ztratné: 0,2 2,63749

153 713141714R00 Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy 

lepidla, 1 vrstva

m2 464,78600 319,36 148 434,06 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 
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22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

Mezisoučet 32,91000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

Mezisoučet 45,60000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

154 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 94,98940 3 393,17 322 315,18 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

(0,02+0,20)*363,5 79,97000

Mezisoučet 79,97000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

(0,02+0,12)*45,60 6,38400

Mezisoučet 6,38400

Koeficient ztratné: 0,10 8,63540

155 28375971R Deska spádová EPS 100 m3 7,35055 2 822,89 20 749,79 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

(0,02+0,10)*22,61 2,71320

plocha = 10,30 m2 : 

(0,02+0,10)*10,30 1,23600

Mezisoučet 3,94920

nástavba nad instalačním jádrem : 

(0,02+0,10)*6*0,70 0,50400

(0,02+0,10)*6*3,44*0,90 2,22912

Mezisoučet 2,73312

Koeficient ztratné: 0,10 0,66823

156 713141131R00 Montáž tepelné izolace střech, plně lepená asfaltovým 

lepidlem za studena, 1 vrstva

m2 464,78600 302,25 140 481,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

363,5 363,50000

Mezisoučet 363,50000

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

22,61 22,61000

plocha = 10,30 m2 : 

10,30 10,30000

Mezisoučet 32,91000

spádové klíny spád 3%, EPS 150S, Λd = 0,035, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy

spádové klíny spád 3%, EPS 100S, Λd = 0,037, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy
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SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

45,60 45,60000

Mezisoučet 45,60000

nástavba nad instalačním jádrem : 

6*0,70 4,20000

6*3,44*0,90 18,57600

Mezisoučet 22,77600

157 28375705R Deska izolační EPS 150 m3 126,00280 3 393,17 427 548,92 RTS 24/ I Indiv

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

plocha = 363,5 m2 : 

0,280*363,5 101,78000

Mezisoučet 101,78000

SCH03 : 

přístavek : 

plocha = 45,60 m2 : 

0,280*45,60 12,76800

Mezisoučet 12,76800

Koeficient ztratné: 0,10 11,45480

158 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 11,02583 2 794,37 30 810,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

plocha = 22,61 m2 : 

0,18*22,61 4,06980

plocha = 10,30 m2 : 

0,18*10,30 1,85400

Mezisoučet 5,92380

nástavba nad instalačním jádrem : 

0,180*6*0,70 0,75600

0,180*6*3,44*0,90 3,34368

Mezisoučet 4,09968

Koeficient ztratné: 0,10 1,00235

159 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 125,68500 319,36 40 138,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

81,25*0,50 40,62500

Mezisoučet 40,62500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

13,1*0,50 6,55000

Mezisoučet 6,55000

SCH03 : 

přístavek : 

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 22,60000

Atika XPS : 

pěnový polystyren EPS 150S, Λd = 0,035, montážně lepený

pěnový polystyren EPS 100S, Λd = 0,037, montážně lepený

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.
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SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

80,0*0,50 40,00000

Mezisoučet 40,00000

okap : 

3,20*0,40*2 2,56000

Mezisoučet 2,56000

atika XPS : 

(26,7)*0,50 13,35000

Mezisoučet 13,35000

160 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 7,67525 2 794,37 21 447,49 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

vytažení : 

0,10*81,25*0,50 4,06250

Mezisoučet 4,06250

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

vytažení : 

0,10*13,1*0,50 0,65500

Mezisoučet 0,65500

SCH03 : 

přístavek : 

vytažení : 

0,10*45,20*0,50 2,26000

Mezisoučet 2,26000

Koeficient ztratné: 0,10 0,69775

161 283754601R Deska izolační XPS m3 15,51605 4 932,92 76 539,43 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

80,0*0,50*0,25 10,00000

Mezisoučet 10,00000

okap : 

0,30*3,20*0,40*2 0,76800

Mezisoučet 0,76800

atika XPS : 

(26,7)*0,50*0,25 3,33750

Mezisoučet 3,33750

Koeficient ztratné: 0,10 1,41055

162 998713104R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m t 9,33201 2 067,27 19 291,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 763 Dřevostavby 331 354,99
163 763612232R00 Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. 

nad 18 mm, šroubováním

m2 174,79500 692,89 121 113,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH01 : 

Atika : 

80,81*0,50 40,40500

Mezisoučet 40,40500

SCH02 : 

výtahová šachta, sklon 3% : 

střední výtah : 

19,40*0,50 9,70000

krajní výtah : 

18,40*0,50 9,20000

Mezisoučet 18,90000
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okap : 

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+0,32+0,32)*0,50 27,79000

6*(3,00+0,32+0,32)*0,50 10,92000

7*(3,13+0,32+0,32)*0,50 13,19500

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+0,32+0,32)*0,50 27,79000

7*(3,13+0,32+0,32)*0,50 13,19500

Mezisoučet 92,89000

SCH03 : 

přístavek : 

vytažení : 

45,20*0,50 22,60000

Mezisoučet 22,60000

164 60624196R Překližka foliovaná hladká bříza tl. 21 mm, F/F m2 192,27450 1 055,02 202 853,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 163 : 174,79500 174,79500

Mezisoučet 174,79500

Koeficient ztratné: 0,1 17,47950

165 998763101R00x Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 36 m t 3,56145 2 074,39 7 387,84 Vlastní RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 32 113,85
166 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 30,87000 78,41 2 420,52 RTS 24/ I RTS 24/ I

bourané výplně : 

W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1 1,19000

W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*2*1 1,78000

W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*6*1 5,34000

W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*1 0,89000

W19a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,86*1 0,86000

W20a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 0,89*2 1,78000

W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1 1,19000

W21a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*4 4,76000

W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*1 1,19000

W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,19*2 2,38000

W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,81*1 1,81000

W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,41*2 4,82000

W26 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 1,18*1 1,18000

W27 - OKNO PÁSOVÉ : 0,85*2 1,70000

167 764322830R00 Demontáž oplechování okapů m 185,78000 78,41 14 567,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+0,32+0,32) 55,58000

6*(3,00+0,32+0,32) 21,84000

7*(3,13+0,32+0,32) 26,39000

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+0,32+0,32) 55,58000

7*(3,13+0,32+0,32) 26,39000

Mezisoučet 185,78000

168 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 93,00000 78,41 7 292,13 RTS 24/ I RTS 24/ I
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atika : 

93,0 93,00000

169 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 9,00000 78,41 705,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

9,0 9,00000

170 764000x01 D+M: Demontáž ostatních klempířských konstrukcí - 

mřížky, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 172 110,50
171 767996803R00x D+M: Demontáž zabradlí m 191,44000 712,85 136 468,00 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

7*(7,30+0,32+0,32) 55,58000

6*(3,00+0,32+0,32) 21,84000

7*(3,13+0,32+0,32) 26,39000

POHLED ZÁPADNÍ : 

7*(7,30+0,32+0,32) 55,58000

7*(3,13+0,32+0,32) 26,39000

Mezisoučet 185,78000

vstupní schodiště : 

2*2,83 5,66000

Mezisoučet 5,66000

172 767000x01 D+M: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí - 

mříže, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 35 642,50 35 642,50 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 424 423,91
173 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 183,45200 20,67 3 791,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 180,42200

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

174 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 183,45200 41,35 7 585,74 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 180,42200

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

175 771775107R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 20x20 cm m2 183,45200 1 211,85 222 316,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 

podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 180,42200

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

176 597643113Rx keramická mrazuvzdorná dlažba, slinutá neglazovaná, 

šedá matná, imitace kámen, rektifikovaná 200/200/10 mm 

(dle PD)

m2 216,50640 691,46 149 705,52 Vlastní Indiv

PDL 04 : 

podlaha lodžie 1.np : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,00*1,10 3,30000

1*3,13*1,10 3,44300

POHLED ZÁPADNÍ : 

1*7,30*1,10 8,03000

1*3,13*1,10 3,44300

PDL 05 : 
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podlaha lodžie 2-7.np : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

5*3,00*1,10 16,50000

6*3,13*1,10 20,65800

POHLED ZÁPADNÍ : 

6*7,30*1,10 48,18000

6*3,13*1,10 20,65800

Mezisoučet 180,42200

Mezisoučet

Koeficient ztratné: 0,2 36,08440

177 771775109R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 9,33000 1 211,85 11 306,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

stupnice a podstupice : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 6,30000

178 592453320Rx01 jednovrstvá plošná betonová dlažba, 300x300x20mm, 

tryskaný, impregnovaný (protiskluzný povrch)  barva 

světle šedá (dle PD)

m2 11,19600 563,15 6 305,03 Vlastní Indiv

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

pozn. 19 - schodiště : 

stupnice a podstupice : 

2,00*(0,15+0,30)*7 6,30000

Mezisoučet 6,30000

Koeficient ztratné: 0,2 1,86600

179 998771104R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m t 9,60348 2 437,95 23 412,80 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 132 871,18
180 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 875,07360 22,81 19 960,43 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 275,07360 275,07360

Mezisoučet 275,07360

navazující výmalba : 

jednotlivých bytů : 

600 600,00000

Mezisoučet 600,00000

181 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 875,07360 4,99 4 366,62 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 875,07360 875,07360

182 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 875,07360 31,37 27 451,06 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 875,07360 875,07360

183 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 875,07360 92,67 81 093,07 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 875,07360 875,07360

Díl: 799 Ostatní 580 542,26
184 799000x02 D+M: demontování oplocení bezprostředně navazující na 

objekt (dle PD)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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185 799000x03 D+M: demontáž odkouření kotlů (dle PD) Soubor 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

186 799000x05 D+M: odseknutí ostění a nadpraží u dveří 1.PP, dle 

detailu D16 (dle PD)

Soubor 1,00000 4 989,95 4 989,95 Vlastní Indiv

187 799000x09 D+M: zřízení prosupu atikou pro solární systém (dle PD - 

pozn. č.14)

Soubor 2,00000 6 615,25 13 230,50 Vlastní Indiv

188 799000x10 D+M: zřízení prosupu atikou pro nouzový přepad - 14a 

(dle PD - pozn. č.14a)

Soubor 4,00000 6 615,25 26 461,00 Vlastní Indiv

189 799000x11 D+M: demontáž a uskladnění stávající antény / paraboly 

(dle PD - pozn. č.17)

Soubor 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

190 799000x12 D+M: zaslepení větracích otvorů v atice (dle PD - pozn. 

č.1)

Soubor 56,00000 712,85 39 919,60 Vlastní Indiv

POHLED VÝCHODNÍ : 

28 28,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

28 28,00000

191 799000x13 D+M: vybourání stavající střešní nástavby nad 

instalačními jádry (dle PD - pozn. č.15)

Soubor 6,00000 17 108,40 102 650,40 Vlastní Indiv

192 799000x21 D+M: vybourání stavající betonové stříšky nad vstupem 

do garáže (dle PD - pozn. č.21)

Soubor 1,00000 9 267,05 9 267,05 Vlastní Indiv

193 799000x22 D+M: demontáž a odstranění části ocelového přístřešku, 

včetně komůrkového plastu a založení (dle PD - pozn. 

č.22)

Soubor 1,00000 22 811,20 22 811,20 Vlastní Indiv

194 799000x23 D+M: zakomponování KZS do rampy včetně zábradlí (dle 

PD - pozn. č.23)

Soubor 1,00000 59 879,40 59 879,40 Vlastní Indiv

195 799000x24 D+M: demontáž a zpětná montáž ocelového sloupku 

oplocení (dle PD - pozn. č.24)

Soubor 1,00000 6 415,65 6 415,65 Vlastní Indiv

196 762088116R00x01 Zakrývání provizorní plachtou, vč.odstranění (dle PD) m2 641,47320 441,97 283 511,91 Vlastní Indiv

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 464,78600 464,78600

Mezisoučet 464,78600

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 139 : 69,77500 69,77500

Mezisoučet 69,77500

Koeficient ztratné: 0,2 106,91220

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 547 566,04
197 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 467,04358 563,15 263 015,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

198 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 467,04358 268,03 125 181,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

199 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 467,04358 584,54 273 005,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

200 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 2 802,26149 278,01 779 056,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

vypouští se - provedeno před realizací stavby

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ V ATICE JEDNOSMĚRNÝMI UZÁVĚRAMI, ZÁVĚS Z LEHKÉ DRÁTĚNÉ NEBO 

PLASTOVÉ SÍŤKY. JEDNOSMĚRNÉ UZÁVĚRY BUDOU OSAZENY BEZPROSTŘEDNĚ PO OBDOBÍ ZIMOVÁNÍ 

(1.10. – 31.3.), V MEZIDOBÍ OD 1.4. DO 13.4., TAK ABY SE ZAMEZILO ZAHNÍZDĚNÍ ŽIVOČICHŮ V DUTINÁCH 

STŘECHY.

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.
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201 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 467,04358 175,36 81 900,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

202 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 467,04358 364,98 170 461,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

203 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9 340,87162 22,81 213 065,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

204 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 467,04358 1 211,85 565 986,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

205 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 2 067,27 4 134,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1 1,00000

206 979011329R00 Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží podlaž 14,00000 855,42 11 975,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

8.NP : 7 7,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

8.NP : 7 7,00000

207 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 2 880,00000 18,53 53 366,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

výška 24 m : 

2 měsíce : 2*30*24 1 440,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

výška 24 m : 

2 měsíce : 2*30*24 1 440,00000

208 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 180,00000 35,64 6 415,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*30 90,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*30 90,00000

Celkem 17 231 433,59

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 210 931,03
1 342255024x01 D+M: zazdívka otvorů z desek porobetonových tl. 100 mm 

včetně dodávky, nakotvení, pomocných prací a 

příslušenství (dle PD)

m2 40,84320 1 881,92 76 863,63 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 - 6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,10840 29,10840

Mezisoučet 29,10840

STOUPAČKA 8 : 

poznámka č.7 : 

1.NP : 0,66*2,54 1,67640

2.NP : 0,66*2,54 1,67640

3.NP : 0,66*2,54 1,67640

4.NP : 0,66*2,54 1,67640

5.NP : 0,66*2,54 1,67640

6.NP : 0,66*2,54 1,67640

7.NP : 0,66*2,54 1,67640

Mezisoučet 11,73480

2 342255024x02 D+M: zpětná montáž dočasně demontovaných 

umakartových dílců včetně dodávky, nakotvení, 

pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m2 71,93280 1 211,85 87 171,76 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 - 6 : 

demontované umakartové panely : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 71,93280 71,93280

3 342255024x03 D+M: zazdívka svislých rozovdů včetně dodávky, 

nakotvení, pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m 17,78000 2 637,55 46 895,64 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 7 : 

poznámka č.6 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 17,78000 17,78000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 112 095,88

4 416022221R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5 m2 42,50000 2 637,55 112 095,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

zpětná montáž SDK : 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 42,50000 42,50000

Mezisoučet 42,50000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 48 476,11
5 612474922R00 Omítka stěn vnitřní,VPC jádro,sádrový.štuk,strojně m2 58,62320 826,91 48 476,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

Zadívky a dozdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 40,84320 40,84320

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 17,78000 17,78000

Díl: 900 HZS 15 718,50
6 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 35,00000 449,10 15 718,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.NP : 5 5,00000

2.NP : 5 5,00000

3.NP : 5 5,00000

4.NP : 5 5,00000

5.NP : 5 5,00000

6.NP : 5 5,00000

7.NP : 5 5,00000

Mezisoučet 35,00000

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Stavební úpravy stoupacího potrubí

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin
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Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 25 110,58
7 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 185,40000 135,44 25 110,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 2 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 3 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 4 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 5 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 6 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 7 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 8 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

42,50 42,50000

Mezisoučet 42,50000

Koeficient návaznosti: 0,20 30,90000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

29 076,28

8 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 185,40000 156,83 29 076,28 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 2 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 3 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 4 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 5 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 6 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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STOUPAČKA 7 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

STOUPAČKA 8 : 

7*2,0*1,0 14,00000

Mezisoučet 14,00000

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

42,50 42,50000

Mezisoučet 42,50000

Koeficient návaznosti: 0,20 30,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 65 097,19
9 962031143R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových tl. 100 mm m2 29,10840 114,06 3 320,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet

STOUPAČKA 2 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0,55*2,54 1,39700

4.NP : 0,55*2,54 1,39700

5.NP : 0,55*2,54 1,39700

6.NP : 0,55*2,54 1,39700

7.NP : 0

Mezisoučet 5,58800

STOUPAČKA 3 : 

1.NP : 0,70*2,54 1,77800

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0,70*2,54 1,77800

6.NP : 0,55*2,54 1,39700

7.NP : 0,70*2,54 1,77800

Mezisoučet 8,63600

STOUPAČKA 4 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0,55*2,54 1,39700

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 3,30200

STOUPAČKA 5 : 

1.NP : 0,70*2,54 1,77800

2.NP : 0,55*2,54 1,39700

3.NP : 0,70*2,54 1,77800

4.NP : 0

5.NP : 0
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6.NP : 0,70*2,54 1,77800

7.NP : 0

Mezisoučet 6,73100

STOUPAČKA 6 : 

1.NP : 0

2.NP : 0

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 4,85140

10 96203114x01 Demontáž dílce umakartového jádra m2 71,93280 335,04 24 100,37 Vlastní RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 14,22400

STOUPAČKA 2 : 

1.NP : 1,20*2,54 3,04800

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 7,11200

STOUPAČKA 3 : 

1.NP : 0

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0

5.NP : 0

6.NP : 0

7.NP : 0

Mezisoučet 4,06400

STOUPAČKA 4 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0

4.NP : 0

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 10,16000

STOUPAČKA 5 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0

4.NP : 0,80*2,54 2,03200
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5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 10,16000

STOUPAČKA 6 : 

1.NP : 0,80*2,54 2,03200

2.NP : 0,80*2,54 2,03200

3.NP : 0,80*2,54 2,03200

4.NP : 0,80*2,54 2,03200

5.NP : 0,80*2,54 2,03200

6.NP : 0,80*2,54 2,03200

7.NP : 0,80*2,54 2,03200

Mezisoučet 14,22400

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 11,98880

11 9620311x01 Vybourání zazdívky svislých rozvodů požárního vodovodu 

včetně zapravení, pomocných prací (dle PD)

m 17,78000 268,03 4 765,57 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 7 : 

poznámka č.6 : 

1.NP : 2,54 2,54000

2.NP : 2,54 2,54000

3.NP : 2,54 2,54000

4.NP : 2,54 2,54000

5.NP : 2,54 2,54000

6.NP : 2,54 2,54000

7.NP : 2,54 2,54000

Mezisoučet 17,78000

12 9620311x02 Vybourání obezdívky deštových svodů včetně zapravení, 

pomocných prací (dle PD)

m 17,78000 268,03 4 765,57 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 8 : 

poznámka č.7 : 

1.NP : 2,54 2,54000

2.NP : 2,54 2,54000

3.NP : 2,54 2,54000

4.NP : 2,54 2,54000

5.NP : 2,54 2,54000

6.NP : 2,54 2,54000

7.NP : 2,54 2,54000

Mezisoučet 17,78000

13 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 6,09600 541,77 3 302,63 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 3 : 

poznámka č.9 : 

1.NP : 0,70*2,54 1,77800

4.NP : 0,75*2,54 1,90500

6.NP : 0,55*2,54 1,39700

Mezisoučet 5,08000

Koeficient již zrekonstruované koupelny: 0,20 1,01600

14 963016113R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 42,50000 584,54 24 842,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

demontáž SDK : 

42,50 42,50000

Mezisoučet 42,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 621,52
15 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 12,89997 1 753,61 22 621,52 RTS 24/ I RTS 24/ I
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Díl: 711 Izolace proti vodě 3 735,11
16 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 6,09600 25,66 156,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,09600 6,09600

Mezisoučet 6,09600

17 711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 6,09600 584,54 3 563,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,09600 6,09600

Mezisoučet 6,09600

18 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 0,00896 1 710,84 15,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 11 869,70
19 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 6,09600 31,37 191,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,09600 6,09600

Mezisoučet 6,09600

20 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 6,09600 1 154,82 7 039,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,09600 6,09600

Mezisoučet 6,09600

21 597813600Rx Obkládačka, dle původních obkladů m2 7,31520 598,79 4 380,27 Vlastní Indiv

STOUPAČKA 1 : 

poznámka č.9 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,09600 6,09600

Mezisoučet 6,09600

Koeficient ztratné: 0,20 1,21920

22 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m t 0,12247 2 110,04 258,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 8 483,36
23 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 58,62320 19,96 1 170,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 58,62320 58,62320

Mezisoučet 58,62320

24 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 58,62320 4,99 292,53 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 58,62320 58,62320

Mezisoučet 58,62320

25 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 58,62320 27,09 1 588,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 58,62320 58,62320

Mezisoučet 58,62320

26 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 58,62320 92,67 5 432,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 58,62320 58,62320

Mezisoučet 58,62320

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 80 957,83

včetně dodávky materiálu.

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr
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27 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 15,72119 420,58 6 612,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

28 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 15,72119 268,03 4 213,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 15,72119 584,54 9 189,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

30 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 94,32712 278,01 26 223,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

31 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 15,72119 175,36 2 756,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

32 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15,72119 364,98 5 737,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

33 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 314,42373 22,81 7 172,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

34 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 15,72119 1 211,85 19 051,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

Celkem 634 173,09

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 64.1 Výplně otvorů - okna 4 628 696,38
1 641000W/01V D+M:  W/01V - VÝCHOD - OKNO TROJŘÍDLÉ, 

2330x1460 mm (dle PD - D.1.1.26)

Soubor 21,00000 32 188,03 675 948,63 Vlastní Indiv

2 641000W/01Z D+M:  W/01Z - ZÁPAD - OKNO TROJŘÍDLÉ, 2330x1460 

mm (dle PD - D.1.1.26)

Soubor 27,00000 35 156,34 949 221,18 Vlastní Indiv

3 641000W/02 D+M:  W/02 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 1705x1400 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 7,00000 38 183,10 267 281,70 Vlastní Indiv

4 641000W/03V D+M:  W/03V - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 12,00000 32 832,45 393 989,40 Vlastní Indiv

5 641000W/03Z D+M:  W/03Z - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 12,00000 30 702,45 368 429,40 Vlastní Indiv

6 641000W/03rV D+M:  W/03rV - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 31 207,15 62 414,30 Vlastní Indiv

7 641000W/03rZ D+M:  W/03rZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 30 746,65 61 493,30 Vlastní Indiv

8 641000W/03raZ D+M:  W/03raZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 25 333,26 25 333,26 Vlastní Indiv

9 641000W/04V D+M:  W/04V - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 6,00000 32 832,45 196 994,70 Vlastní Indiv

10 641000W/04Z D+M:  W/04Z - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2535 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 6,00000 30 903,47 185 420,82 Vlastní Indiv

11 641000W/04rV D+M:  W/04rV - VÝCHOD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 28 826,23 28 826,23 Vlastní Indiv

12 641000W/04rZ D+M:  W/04rZ - ZÁPAD - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + 

BALKONOVÉ DVEŘE 1155/2555 + 1705/1530 (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 29 320,95 29 320,95 Vlastní Indiv

13 641000W/05 D+M:  W/05 - OKNO TROJŘÍDLÉ, 2865x2580 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 6,00000 56 692,96 340 157,76 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Výrobky

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
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14 641000W/06 D+M:  W/06 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x595 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 16 324,27 16 324,27 Vlastní Indiv

15 641000W/07 D+M:  W/07 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 15 474,55 30 949,10 Vlastní Indiv

16 641000W/07o D+M:  W/07o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 6,00000 15 728,32 94 369,92 Vlastní Indiv

17 641000W/07a D+M:  W/07a - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 18 361,59 18 361,59 Vlastní Indiv

18 641000W19a D+M:  W19o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 860x595 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 15 555,81 31 111,62 Vlastní Indiv

19 641000W20a D+M:  W20o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 890x595 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 15 092,46 30 184,92 Vlastní Indiv

20 641000W21 D+M:  W21 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x1515 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 14 115,86 14 115,86 Vlastní Indiv

21 641000W21a D+M:  W21o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x1515 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

Soubor 4,00000 15 035,43 60 141,72 Vlastní Indiv

22 641000W22 D+M:  W22 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x1515 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 14 115,86 14 115,86 Vlastní Indiv

23 641000W23 D+M:  W23 - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1190x1515 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 14 115,86 28 231,72 Vlastní Indiv

24 641000W24 D+M:  W24 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 1810x1565 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 39 982,33 39 982,33 Vlastní Indiv

25 641000W25 D+M:  W25 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 2410x2115 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 43 941,50 87 883,00 Vlastní Indiv

26 641000W26 D+M:  W26 - OKNO NEOTVÍRAVÉ, 1180x2115 mm (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 107 908,38 107 908,38 Vlastní Indiv

27 641000W27 D+M:  W27 - OKNO PÁSOVÉ, 850x18115 mm (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 235 092,23 470 184,46 Vlastní Indiv

Díl: 64.2 Výplně otvorů - dveře 358 376,77
28 6420001 D+M:  1 - DVEŘE , 2885x2540 mm (dle PD - D.1.1.26) Soubor 1,00000 115 179,45 115 179,45 Vlastní Indiv

29 6420008 D+M:  8 - DVEŘE , 1810x2190 mm (dle PD - D.1.1.26) Soubor 1,00000 86 425,93 86 425,93 Vlastní Indiv

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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30 6420009 D+M:  9 - DVEŘE , 1675x3450 mm (dle PD - D.1.1.26) Soubor 1,00000 95 815,59 95 815,59 Vlastní Indiv

31 64200010 D+M:  10 - DVEŘE , 1260x2040 mm (dle PD - D.1.1.26) Soubor 1,00000 60 955,80 60 955,80 Vlastní Indiv

Díl: 764 Klempířské kce 706 206,23
32 764000KL/01 D+M:  KL/01 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

440 mm, L 121000 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 152 321,79 152 321,79 Vlastní Indiv

33 764000KL/02 D+M:  KL/02 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

360 mm, L 68500 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 85 941,20 85 941,20 Vlastní Indiv

34 764000KL/03 D+M:  KL/03 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

320 mm, L 27000 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 33 874,63 33 874,63 Vlastní Indiv

35 764000KL/04 D+M:  KL/04 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

300 mm, L 3500 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 4 391,16 4 391,16 Vlastní Indiv

36 764000KL/06 D+M:  KL/06 - SYSTÉMOVÁ BALKONOVÁ OKAPNÍ 

LIŠTA, RŠ 250 mm, L 172000 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 215 793,95 215 793,95 Vlastní Indiv

37 764000KL/07 D+M:  KL/07 - SYSTÉMOVÁ ATIKOVÁ OKPANICE 

HÁKOVÁ, RŠ 250 mm, L 107000 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 134 243,91 134 243,91 Vlastní Indiv

38 764000KL/08 D+M:  KL/08 - SYSTÉMOVÝ OKAPNÍ PLECH, RŠ 435 

mm, L 14500 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 18 191,93 18 191,93 Vlastní Indiv

39 764000KL/08a D+M:  KL/08a - SYSTÉMOVÁ KAČÍRKOVÁ LIŠTA, RŠ 

170 mm, L 7000 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 8 782,31 8 782,31 Vlastní Indiv

40 764000KL/09 D+M:  KL/09 - SYSTÉMOVÁ ZÁVĚTRNA LIŠTA, RŠ 490 

mm, L 12000 mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 15 055,39 15 055,39 Vlastní Indiv

41 764000KL/10 D+M:  KL/10 - DEŠŤOVÝ ŽLAB, RŠ 250 mm, L 7000 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 8 782,31 8 782,31 Vlastní Indiv

42 764000KL/11 D+M:  KL/11 - DEŠŤOVÝ SVOD , PRŮM 80 mm, L 6500 

mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 8 155,00 8 155,00 Vlastní Indiv

43 764000KL/13 D+M:  KL/13 - OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD RAMPOU 

(dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 20 672,65 20 672,65 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 190 293,88
44 76001TR01 D+M:  TR01 - NÁSTAVEC NA INSTALAČNÍ ŠACHTĚ (dle 

PD - D.1.1.26)

soubor 6,00000 27 801,15 166 806,90 Vlastní Indiv

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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45 76001TR03 D+M:  TR03 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 380 mm, L 3500 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 2 609,03 2 609,03 Vlastní Indiv

46 76001TR04 D+M:  TR04 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 345 mm, L 20000 

mm (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 14 912,82 14 912,82 Vlastní Indiv

47 76001TR06 D+M:  TR06 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 280 mm, L 6000 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 4 473,85 4 473,85 Vlastní Indiv

48 76001TR07 D+M:  TR07 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 270 mm, L 2000 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 1 491,28 1 491,28 Vlastní Indiv

Díl: 767 Zámečnícké kce 1 572 706,72
49 767010Z01 D+M:  Z01 - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.26)

soubor 14,00000 28 970,22 405 583,08 Vlastní Indiv

50 767010Z01a D+M:  Z01a - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 31 023,23 31 023,23 Vlastní Indiv

51 767010Z02 D+M:  Z02 - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.26)

soubor 12,00000 74 849,25 898 191,00 Vlastní Indiv

52 767010Z02a D+M:  Z02a - ZÁBRADLÍ LODŽIÍ BYTŮ A MEZIPODEST 

SCHODIŠTĚ (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 69 383,12 69 383,12 Vlastní Indiv

53 767010Z03 D+M:  Z03 - ZÁBRADLÍ VSTUPU ZE SCHODIŠTĚ (dle 

PD - D.1.1.26)

soubor 2,00000 28 970,22 57 940,44 Vlastní Indiv

54 767010Z07 D+M:  Z07 - PŘÍSTŘEŠEK NAD VSTUPEM (dle PD - 

D.1.1.26)

soubor 1,00000 103 457,35 103 457,35 Vlastní Indiv

55 767010Z11 D+M:  Z11 - ANTÉNÍ STOŽÁR  - odstranění nátěru, 

odmaštění, očištění -> nový nátěr (dle PD - D.1.1.26)

soubor 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 273 532,06
56 799000OT01 D+M:  OT01 - BUDKA PRO RORÝSE 380/190/150 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

Soubor 4,00000 4 989,95 19 959,80 Vlastní Indiv

57 799000OT02 D+M:  OT02 - BUDKA PRO NETOPÝRY 400/400/100 mm 

(dle PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 5 987,94 11 975,88 Vlastní Indiv

58 799000OT03 D+M:  OT03 - VENTILAČNÍ TURBÍNA (dle PD - D.1.1.26) Soubor 6,00000 9 210,02 55 260,12 Vlastní Indiv

59 799000OT04 D+M:  OT04 - SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 6,00000 4 225,77 25 354,62 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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60 799000OT05 D+M:  OT05 - SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 5 246,58 10 493,16 Vlastní Indiv

61 799000OT06 D+M:  OT06 - PROSTUP PRO KABELY (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 3 820,88 7 641,76 Vlastní Indiv

62 799000OT07 D+M:  OT07 - TĚSNÍCÍ MANŽETA PATKA (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 20,00000 692,89 13 857,80 Vlastní Indiv

63 799000OT08 D+M:  OT08 - TĚSNÍCÍ MANŽETA POTRUBÍ / 

TYČOVINA (dle PD - D.1.1.26)

Soubor 24,00000 564,58 13 549,92 Vlastní Indiv

64 799000OT09 D+M:  OT09 - SIGNALIZAČNÍ PŘEPAD (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 3,00000 4 619,27 13 857,81 Vlastní Indiv

65 799000OT09A D+M:  OT09A - POJISTNÝ PŘEPAD (dle PD - D.1.1.26) Soubor 4,00000 4 932,92 19 731,68 Vlastní Indiv

66 799000OT10 D+M:  OT10 - FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 1 140,56 2 281,12 Vlastní Indiv

67 799000OT11 D+M:  OT11 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 2,00000 641,57 1 283,14 Vlastní Indiv

68 799000OT12 D+M:  OT12 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 4,00000 727,11 2 908,44 Vlastní Indiv

69 799000OT13 D+M:  OT13 - DVÍŘKA ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO 

(dle PD - D.1.1.26)

Soubor 4,00000 2 138,55 8 554,20 Vlastní Indiv

70 799000OT15 D+M:  OT15 - ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (dle 

PD - D.1.1.26)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

71 799000OT16 D+M:  OT16 - LOGO DOMOVA SEDLČANY (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 17 108,40 17 108,40 Vlastní Indiv

72 799000OT17 D+M:  OT17 - STÁVAJÍCÍ TABULKA - DEMONTÁŽ A 

ZPĚTNÁ MONTÁŽ (dle PD - D.1.1.26)

Soubor 3,00000 712,85 2 138,55 Vlastní Indiv

73 799000OT23 D+M:  OT23 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 8,00000 1 924,70 15 397,60 Vlastní Indiv

74 799000OT24 D+M:  OT24 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK PODHLEDU 

(dle PD - D.1.1.26)

Soubor 9,00000 2 281,12 20 530,08 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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S: 24MM011

O: P3

R: 3.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Výrobky

75 799000OT25 D+M:  OT25 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 570,28 570,28 Vlastní Indiv

76 799000OT28 D+M:  OT28 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA HRANATÁ (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 926,71 926,71 Vlastní Indiv

77 799000OT29 D+M:  OT29 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 2,00000 1 154,82 2 309,64 Vlastní Indiv

Díl: 799.32 Ostatní 0,00
78 799000x01 D+M:  odkouření kotlů K1 - KOMÍN, KONZOLY, 

UKONČENÍ KOMÍNU, NAPOJENÍ (dle PD)

Soubor 0,00000 0,00 Vlastní Indiv

Celkem 7 729 812,04

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

vypouští se - provedeno před realizací stavby

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 24MM011

O: P3

R: 3.04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: P3 Zádržný systém 132 960,75
1 P301x001 Kotvící bod, kotvení do žb dutinového panelu, výška 

700mm

ks 7,00000 5 115,41 35 807,87 Vlastní Indiv

2 P301x002 Kotvící bod, kotvení do dutinového panelu, výška 800mm ks 13,00000 5 115,41 66 500,33 Vlastní Indiv

3 P301x003 Montáž systému kpl 1,00000 28 514,00 28 514,00 Vlastní Indiv

4 P301x004 Tahové zkoušky kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

5 P301x005 Revize, předání do užívání kpl 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

Celkem 132 960,75

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Zádržný systém

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 193 z 285



S: 24MM011

O: P3

R: 3.05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: _1 Silnoproud 13 690,92
1 Pol__0001 Venkovní stropní svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 30W/230V IP54. Plastové, průměr 320mm, 

výška cca 115mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2200lm, úhel vyzařování 120°.

ks 1,00000 3 214,94 3 214,94 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Venkovní nástěnné svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 18W/230V IP54. Plastové, průměr 220mm, 

výška cca 90mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2800lm, úhel vyzařování 120°.

ks 1,00000 2 775,82 2 775,82 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Reflektor s pohybovým čidlem D+M LED Reflektor 

30W/230V IP44. Těleso z hliníku, šířka 163mm, výška cca 

215mm, barva černá. Integrovaný LED modul, světelný 

tok 2400lm, úhel vyzařování 180°. Se stavitelným

ks 1,00000 5 441,88 5 441,88 Vlastní Indiv

4 Pol__0004 Exteriérová zásuvka Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 3,00000 752,76 2 258,28 Vlastní Indiv

Díl: _2 Slaboproud 154 630,25
5 Pol__0005 Čidlo nespecifikované Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 2,00000 752,76 1 505,52 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Datové rozvody D+M Plastová vkládací lišta 40/40mm m 21,00000 167,38 3 514,98 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Systém STA D+M Plastová vkládací lišta 40/40mm m 335,00000 167,38 56 072,30 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Systém STA D+M Kabel koaxiální 75Ohm m 365,00000 76,53 27 933,45 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Systém STA D+M Koncová zásuvka SAT/TV/R včetně 

nástěnné krabice

ks 84,00000 781,00 65 604,00 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 37 923,16
10 Pol__0010 Revize silnoproudu ks 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Demontáže kpl 1,00000 15 055,12 15 055,12 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Doprava kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

14 Pol__0014 Stavební přípomoce (uvolnění kabelů v omítce, prostupy 

stropy/stěnami, utěsnění prostupů)

kpl 1,00000 10 036,74 10 036,74 Vlastní Indiv

Celkem 206 244,33

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

detektorem denního světla a pohybu (infračervený) s rozsahem 2-9 metrů. Nastavitelný čas svícení 10 sekund až 10 

minut.

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 24MM011

O: P3

R: 3.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: _1 Solární systém 1 521 310,81
1 Pol__0001 Solární kolektor s optickou účinností 80,3 %, 

1895x1063mm

ks 30,00000 18 361,59 550 847,70 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Instalační sada rovná plocha - 6 kolektorů kpl 5,00000 28 922,78 144 613,90 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Ocelová podkonstrukce D+M. Konstrukce žárově 

zinkovaná.

kpl 1,00000 422 298,29 422 298,29 Vlastní Indiv

trubka pr.102mm, tl.4mm, výška 1000mm, včetně 

osazovací konzole na nosníky

ks 20,00000 4 897,96 97 959,20

nosné profily IPE120 m 45,00000 2 095,61 94 302,45

příčné profily IPE140 m 82,00000 2 412,80 197 849,60

zavětrování v příčném směru ks 4,00000 4 023,38 16 093,52

zavětrování v podélném směru ks 4,00000 4 023,38 16 093,52

4 Pol__0004 Propojovací sada pro Cu trubky 6 kolektorů kpl 5,00000 3 575,31 17 876,55 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Mosazné výztužné pouzdro 22x1 s tepelnou izolací ks 120,00000 60,05 7 206,00 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Solární stanice s ventilovou technikou a integrovanou 

tepelnou tlumicí smyčkou, pernamentní odvzdušnění,  s 

oběhovým čerpadlem

ks 1,00000 34 735,36 34 735,36 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Ploché těsnění solár 20x30x1,5 -1" ks 2,00000 29,26 58,52 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Solární expanzní nádoba 200 litrů/10 bar, s nožkami ks 1,00000 25 313,59 25 313,59 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Solární kapalina 10l v kanystru PET ks 19,00000 1 219,49 23 170,31 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Solární regulace – řídící jednotka s programem pro řízení 

ohřevu vody, s možností přístupu přes internet

ks 2,00000 6 995,11 13 990,22 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Datový teplotní senzor, -55°C - +125°C ks 10,00000 320,27 3 202,70 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Anténa WiFi k regulaci - vysoká citlivost (8 dBi) ks 8,00000 603,58 4 828,64 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Potrubí primárního okruhu s vysoceteplotní izolací 247 131,75 Vlastní Indiv

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací EPDM 25mm m 123,00000 1 364,22 167 799,06

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací minerální vata 30mm s 

hliníkovým povrchem

m 67,00000 1 184,07 79 332,69

14 Pol__0014 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 8 484,06 8 484,06 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 17 553,22 17 553,22 Vlastní Indiv

Díl: _2 Vybavení kotelny 581 139,45
16 Pol__0016 Zásobník kombinovaný 750 litrů/TV nerez, izolace 80 mm ks 4,00000 93 252,24 373 008,96 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Sada pro připojení zásobníku kpl 4,00000 9 654,27 38 617,08 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 přepínací ventil 1" + servopohon ks 1,00000 10 684,37 10 684,37 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 vyvažovací ventil 3/4" 2-12l/min ks 3,00000 6 236,01 18 708,03 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Termostatický třícest.ventil 5/4", velké průtoky ks 1,00000 3 846,31 3 846,31 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 přepínací ventil kuličkový 1" ks 1,00000 6 360,73 6 360,73 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Cirkulační čerpadlo ks 1,00000 19 996,81 19 996,81 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Expanzní nádoba pro pitnou vodu 50 litrů/10bar, s 

nožkami

ks 1,00000 5 038,08 5 038,08 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Expanzní nádoba 300l, 6 bar ks 1,00000 15 988,83 15 988,83 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Pojišťovací ventil 8 bar 3/4"/3/4" – voda ks 4,00000 960,81 3 843,24 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Pojišťovací ventil 3 bar 3/4"/1"- topení ks 4,00000 848,41 3 393,64 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Potrubní trasa vody, včetně izolace a kotvení m 40,00000 395,72 15 828,80 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Nespecifikované fitinky kpl 1,00000 31 449,52 31 449,52 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 19 747,37 19 747,37 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 14 627,68 14 627,68 Vlastní Indiv

Díl: _3 Demontáže 100 084,14
31 Pol__0031 Demontáž stávajícího systému, likvidace kpl 1,00000 100 084,14 100 084,14 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montáž a doprava 549 076,99
32 Pol__0032 Montáž solárního systému a přidružené technologie kpl 1,00000 377 240,22 377 240,22 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 Montáž vybavení kotelny a přidružené technologie kpl 1,00000 69 289,02 69 289,02 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Elektroinstalace, programování regulace kpl 1,00000 24 020,19 24 020,19 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Doprava materiálu a pracovníků kpl 1,00000 78 527,56 78 527,56 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 52 736,64
36 Pol__0036 Provozní, tlakové a další zkoušky, školení obsluhy ks 1,00000 34 259,57 34 259,57 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Solárně termický systém
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S: 24MM011
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soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Solárně termický systém

37 Pol__0037 Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 18 477,07 18 477,07 Vlastní Indiv

Celkem 2 804 348,03

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 24MM011

O: P3

R: 3.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: _1 Hromosvod - materiál 1 057 530,55
1 100.0010 Izol. jímač 4 m na trojnohém podstavci, dva boční 

jímače:Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 13 785,76 27 571,52 Vlastní Indiv

2 100.0020 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 2,00000 10 678,08 21 356,16 Vlastní Indiv

3 100.0040 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 2,00000 502,56 1 005,12 Vlastní Indiv

4 100.0050 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 2,00000 624,66 1 249,32 Vlastní Indiv

5 100.0060 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm A2 1.4301 ks 6,00000 953,75 5 722,50 Vlastní Indiv

6 100.0070 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 6,00000 82,62 495,72 Vlastní Indiv

7 100.0080 Podstavec s chráničem hrany a svorkou 16kg BET ks 12,00000 290,53 3 486,36 Vlastní Indiv

8 100.0090 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4 ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

9 100.0100 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 8,00000 6,97 55,76 Vlastní Indiv

10 100.0110 Jímací tyč pro 1000mm Alu ks 4,00000 140,82 563,28 Vlastní Indiv

11 100.0120 Rychlospojka 50x40mm ks 4,00000 209,79 839,16 Vlastní Indiv

12 100.0130 Izol. jímač 6 m na podstavci, 1 boční jímač:6000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 16 437,78 32 875,56 Vlastní Indiv

13 100.0140 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 2,00000 17 521,08 35 042,16 Vlastní Indiv

14 100.0150 Připojovací deska pro dvě vedení  16x8-10mm ks 4,00000 624,66 2 498,64 Vlastní Indiv

15 100.0160 Závitová tyč na 3 bet. podstavce 430mm ks 6,00000 1 134,67 6 808,02 Vlastní Indiv

16 100.0170 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 6,00000 82,62 495,72 Vlastní Indiv

17 100.0180 Podstavec pro  16kg BET ks 18,00000 290,53 5 229,54 Vlastní Indiv

18 100.0190 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

19 100.0200 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 12,00000 6,97 83,64 Vlastní Indiv

20 100.0210 Jímací tyč pro  1000mm Alu ks 2,00000 140,82 281,64 Vlastní Indiv

21 100.0220 Rychlospojka  50x40mm A ks 2,00000 209,79 419,58 Vlastní Indiv

22 100.0131 Izol. jímač 6 m na podstavci:6000 AL, Izolovaný jímací 

stožár 6000mm GFK světle šedá

ks 1,00000 16 437,78 16 437,78 Vlastní Indiv

23 100.0141 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 1,00000 17 521,08 17 521,08 Vlastní Indiv

24 100.0151 Připojovací deska pro dvě vedení  16x8-10mm ks 2,00000 624,66 1 249,32 Vlastní Indiv

25 100.0161 Závitová tyč na 3 bet. podstavce 430mm ks 3,00000 1 134,67 3 404,01 Vlastní Indiv

26 100.0171 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 3,00000 82,62 247,86 Vlastní Indiv

27 100.0181 Podstavec pro  16kg BET ks 9,00000 290,53 2 614,77 Vlastní Indiv

28 100.0191 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 2,00000 136,11 272,22 Vlastní Indiv

29 100.0201 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 6,00000 6,97 41,82 Vlastní Indiv

30 100.0211 Jímací tyč pro  3500mm Alu ks 1,00000 13 785,76 13 785,76 Vlastní Indiv

31 100.0221 Rychlospojka  50x40mm A ks 1,00000 209,79 209,79 Vlastní Indiv

32 100.0230 Izol. jímač 6 m na podstavci, 2 boční jímače: 6000 AL 

Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle šedá

ks 2,00000 16 437,78 32 875,56 Vlastní Indiv

33 100.0240 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 2,00000 17 521,08 35 042,16 Vlastní Indiv

34 100.0250 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm ks 4,00000 624,66 2 498,64 Vlastní Indiv

35 100.0260 Závitová tyč na 3 bet. podstavce  430mm ks 6,00000 953,75 5 722,50 Vlastní Indiv

36 100.0270 Plastový podstavec pro 16kg PP černá ks 6,00000 82,62 495,72 Vlastní Indiv

37 100.0280 Podstavec pro  16kg BET ks 18,00000 290,53 5 229,54 Vlastní Indiv

38 100.0290 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 4,00000 136,11 544,44 Vlastní Indiv

39 100.0300 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 12,00000 6,97 83,64 Vlastní Indiv

40 100.0310 Jímací tyč pro  1000mm Alu ks 4,00000 140,82 563,28 Vlastní Indiv

41 100.0320 Rychlospojka  50x40mm ks 4,00000 209,79 839,16 Vlastní Indiv

42 100.0330 Izol. jímač 4 m na podstavci, 3 boční jímače:4000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 1,00000 13 785,76 13 785,76 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Hromosvodová soustava

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 197 z 285



S: 24MM011

O: P3

R: 3.07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Hromosvodová soustava

43 100.0340 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 1,00000 10 678,08 10 678,08 Vlastní Indiv

44 100.0350 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm ks 1,00000 502,56 502,56 Vlastní Indiv

45 100.0360 Připojovací deska pro dvě vedení 16x8-10mm ks 1,00000 624,66 624,66 Vlastní Indiv

46 100.0370 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm ks 3,00000 953,75 2 861,25 Vlastní Indiv

47 100.0380 Plastový podstavec pro 6kg PP černá ks 3,00000 82,62 247,86 Vlastní Indiv

48 100.0390 Podstavec pro 16kg BET ks 6,00000 290,53 1 743,18 Vlastní Indiv

49 100.0400 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 2,00000 136,11 272,22 Vlastní Indiv

50 100.0410 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 4,00000 6,97 27,88 Vlastní Indiv

51 100.0420 Jímací tyč 1000mm Alu ks 3,00000 140,82 422,46 Vlastní Indiv

52 100.0430 Rychlospojka 50x40mm A2 1.4301 ks 3,00000 209,79 629,37 Vlastní Indiv

53 100.0440 Vysokonapěťově izol. vodičSe=0,75m, ochranný plášť, Cu 

žíla min. 28 mm2, včetně zakončení a upevnění: 

Izolovaný svod Role 100 m O26mm světle šedá

m 535,00000 1 154,02 617 400,70 Vlastní Indiv

54 100.0450 Připojovací prvek pro vedení  O23mm ks 32,00000 818,24 26 183,68 Vlastní Indiv

55 100.0470 Příchytka  24-28mm PA světle šedá RAL 7035 ks 330,00000 29,13 9 612,90 Vlastní Indiv

56 100.0480 Adapt. pro stř. držák vodiče univerzální O4mm PP černá ks 130,00000 9,68 1 258,40 Vlastní Indiv

57 100.0490 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 130,00000 46,68 6 068,40 Vlastní Indiv

58 100.0500 Měřící svorka v chodníkové pochozí a pojízdné (do 4 t) 

skříni, Rozpojovací díl 8-10mm

ks 7,00000 64,23 449,61 Vlastní Indiv

59 100.0510 Litinová skříň do chodníku s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 7,00000 4 491,01 31 437,07 Vlastní Indiv

60 100.0520 Vedení Al pro vyrovnání potenciálů:                                              

Kruhový vodič 8mm Alu

m 90,00000 42,77 3 849,30 Vlastní Indiv

61 100.0530 Kruhový vodič s opláštěním bez halogenů 8mm Alu 

krémová bílá RAL 9001

m 56,00000 128,31 7 185,36 Vlastní Indiv

62 100.0540 Litinová skříň se svorkou s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 2,00000 4 491,01 8 982,02 Vlastní Indiv

63 100.0545 Držák vedení 30mm PA šedá ks 50,00000 99,80 4 990,00 Vlastní Indiv

64 100.0550 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 70,00000 35,64 2 494,80 Vlastní Indiv

65 100.0560 Rychlospojka pro spoje T, křížové a paralelní spoje 

44x44mm Alu

ks 24,00000 28,51 684,24 Vlastní Indiv

66 100.0570 Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm ks 24,00000 28,51 684,24 Vlastní Indiv

67 100.0580 Deskbox 405x160x8 Alu - Dilatační díl ks 3,00000 270,88 812,64 Vlastní Indiv

68 100.0590 Uzemnění a vývody uzemnění: Tyčový zemnič standardní 

1,5m

ks 9,00000 670,08 6 030,72 Vlastní Indiv

69 100.0600 Hrot zemniče pro zemnič 20mm ks 9,00000 142,57 1 283,13 Vlastní Indiv

70 100.0610 Natloukací hlava pro zemnič  20mm St ks 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

71 100.0620 Kruhový vodič role 50kg 10mm m 80,00000 85,54 6 843,20 Vlastní Indiv

72 100.0630 Křížová svorka bez mezikusu 60x60 ks 18,00000 42,77 769,86 Vlastní Indiv

73 100.0640 Příchytka připojitelná pro kruhový a plochý vodič 20mm ks 9,00000 57,03 513,27 Vlastní Indiv

74 100.0550 Antikorozní páska plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 128,31 641,55 Vlastní Indiv

Díl: _2 Demontáže 9 267,05
75 Pol__0075 Demontáže stávajících částí hromosvodu (střecha, svislé 

svody)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

76 Pol__0076 Vedlejší náklady, doprava materiálu a osob, nakládání s 

odpady a poplatky za jejich ekologickou - likvidaci

kpl 1,00000 2 138,55 2 138,55 Vlastní Indiv

Díl: _3 Montáže 244 624,18
77 Pol__0077 Montáž jímacích stožárů s podpůrnou trubkou, včetně 

stojanou a betonových podstavců

ks 8,00000 9 267,05 74 136,40 Vlastní Indiv

78 Pol__0078 Montáž vysokonapětového vodiče s podpěrami po 1m ks 535,00000 196,75 105 261,25 Vlastní Indiv
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79 Pol__0079 Montáž uzemn. vedení  v zemi, včetně montáže svorek m 80,00000 99,80 7 984,00 Vlastní Indiv

80 Pol__0080 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m vč.zaražení do země m 9,00000 613,05 5 517,45 Vlastní Indiv

81 Pol__0081 Montáž ekvipotenciálového vedení  pr.8mm,   s 

podpěrami po 1m

m 90,00000 156,83 14 114,70 Vlastní Indiv

82 Pol__0082 Montáž hromosvod. svorek kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

83 Pol__0083 Montáž  označ. Štítků ks 9,00000 14,26 128,34 Vlastní Indiv

84 Pol__0084 Tvarování prvků (tvarování prvků hromosvodu, pokládka 

a vyměření podpěr vedení na ploché střechy, montáž 

svorek )

m 90,00000 21,39 1 925,10 Vlastní Indiv

85 Pol__0085 Měření zemního odporu kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

86 Pol__0086 Montáž zkušebních svorek, usazení zemní krabice ks 9,00000 940,96 8 468,64 Vlastní Indiv

87 Pol__0087 Montáž lešení sada 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

88 Pol__0088 Nespecifikovatelné montážní práce kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

89 Pol__0089 Montáž antikorozní pásky plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 142,57 712,85 Vlastní Indiv

90 Pol__0090 Montáž  - svody z lešení nebo vazačské práce ve 

výškách (Ukotvení držáků jímacích částí hromosvodu do 

zateplení)

kpl 1,00000 12 831,30 12 831,30 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 8 554,20
91 Pol__0091 Výchozí revize elektroinstalace vč. průběžné kontroly 

prováděných prací; vypracování revize hromosvodu 

celého objektu

ks 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

92 Pol__0092 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 4 989,95 4 989,95 Vlastní Indiv

Celkem 1 319 975,98

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 KANALIZACE D+M 423 389,09
1 1 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 110 m 150,00000 1 113,47 167 020,50 Vlastní Indiv

2 2 Připojení potrubí od zařizovacích předmětů ks 84,00000 356,43 29 940,12 Vlastní Indiv

3 3 Čistící kus na potrubí D110 ks 6,00000 213,86 1 283,16 Vlastní Indiv

4 4 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 130 m 5,00000 1 317,35 6 586,75 Vlastní Indiv

5 5 Potrubí odpadní dešťové PP HT f 130 m 49,00000 871,10 42 683,90 Vlastní Indiv

6 6 Čistící kus na potrubí D110 ks 2,00000 213,86 427,72 Vlastní Indiv

7 7 Ventilační hlavice f 110 ks 6,00000 1 539,76 9 238,56 Vlastní Indiv

8 8 Střešní vtok DN125 ks 2,00000 8 882,11 17 764,22 Vlastní Indiv

9 9 Protipožární manžeta na potrubí f 110 ks 54,00000 2 637,55 142 427,70 Vlastní Indiv

10 10 Protipožární manžeta na potrubí f 130 ks 2,00000 3 008,23 6 016,46 Vlastní Indiv

Díl: _2 VODOVOD D+M 1 015 241,83
11 11 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení jádro

m 105,00000 771,30 80 986,50 Vlastní Indiv

12 12 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení jádro

m 11,00000 919,58 10 115,38 Vlastní Indiv

13 13 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení jádro

m 90,00000 1 050,74 94 566,60 Vlastní Indiv

14 14 Stoupací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení jádro

m 33,00000 1 194,74 39 426,42 Vlastní Indiv

15 15 Stoupací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení jádro

m 95,00000 1 050,74 99 820,30 Vlastní Indiv

16 16 Stoupací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení jádro

m 55,00000 1 194,74 65 710,70 Vlastní Indiv

17 17 Připojovací potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení zeď

m 25,00000 919,58 22 989,50 Vlastní Indiv

18 18 Připojovací potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f25 

+ izolace,uchycení zeď

m 25,00000 919,58 22 989,50 Vlastní Indiv

19 19 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení pod strop

m 20,00000 896,77 17 935,40 Vlastní Indiv

20 20 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení pod strop

m 33,00000 1 027,93 33 921,69 Vlastní Indiv

21 21 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení pod strop

m 11,00000 1 173,35 12 906,85 Vlastní Indiv

22 22 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení pod strop

m 53,00000 1 415,72 75 033,16 Vlastní Indiv

23 23 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f50 + 

izolace,uchycení pod strop

m 11,00000 1 757,89 19 336,79 Vlastní Indiv

24 24 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 

+ izolace,uchycení pod strop

m 35,00000 1 173,35 41 067,25 Vlastní Indiv

25 25 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 

+ izolace,uchycení pod strop

m 60,00000 1 415,72 84 943,20 Vlastní Indiv

26 26 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f50 

+ izolace,uchycení pod strop

m 8,00000 1 757,89 14 063,12 Vlastní Indiv

27 27 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f63 

+ izolace,uchycení pod strop

m 6,00000 2 594,77 15 568,62 Vlastní Indiv

28 28 Napojení stávajícího připojovacího potrubí  f25 na nové 

vodorovné

ks 90,00000 356,43 32 078,70 Vlastní Indiv

29 29 Kulový kohout KK20 ks 84,00000 631,59 53 053,56 Vlastní Indiv

30 30 Kulový kohout KK32 ks 1,00000 1 230,38 1 230,38 Vlastní Indiv

31 31 Kulový kohout KK50 ks 2,00000 2 609,03 5 218,06 Vlastní Indiv

32 32 Kulový kohout s vypouštěním KK15 ks 4,00000 640,14 2 560,56 Vlastní Indiv

33 33 Kulový kohout s vypouštěním KK20 ks 2,00000 826,91 1 653,82 Vlastní Indiv

34 34 Kulový kohout s vypouštěním KK32 ks 12,00000 2 081,52 24 978,24 Vlastní Indiv

35 35 Zpětný ventil DN32 ks 1,00000 1 053,59 1 053,59 Vlastní Indiv

36 36 Zpětný ventil DN50 ks 1,00000 1 924,70 1 924,70 Vlastní Indiv

37 37 Redukční ventil DN50 ks 1,00000 10 307,81 10 307,81 Vlastní Indiv

38 38 Vodní filtr DN50 ks 1,00000 1 388,63 1 388,63 Vlastní Indiv

39 39 Hydrantová skříň s výzbrojí D25/20 ks 8,00000 15 825,27 126 602,16 Vlastní Indiv

40 40 Podružný vodoměr DN20 ks 1,00000 1 810,64 1 810,64 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 3

Zdravotně technické instalace
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Díl: 799 Ostatní 176 411,84
41 41 Demontáže kpl 1,00000 42 771,00 42 771,00 Vlastní Indiv

42 42 Doprava kpl 1,00000 12 688,73 12 688,73 Vlastní Indiv

43 43 Ostatní kpl 1,00000 120 952,11 120 952,11 Vlastní Indiv

Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00000 72 176,06

Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00000 8 143,60

Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 40 632,45

Celkem 1 615 042,76

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 201 z 285



S: 24MM011

O: P4

R: 4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: 1 Zemní práce 1 706 153,45
1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 43,58520 57,03 2 485,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(31,15)*0,54 16,82100

(12,00)*0,32 3,84000

(29,30)*0,54 15,82200

(11,32)*0,46 5,20720

(3,79)*0,50 1,89500

Mezisoučet 43,58520

2 113107610R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm m2 43,58520 136,87 5 965,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

Okapní chodník : 

(31,15)*0,54 16,82100

(12,00)*0,32 3,84000

(29,30)*0,54 15,82200

(11,32)*0,46 5,20720

(3,79)*0,50 1,89500

Mezisoučet 43,58520

3 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 15,85000 641,57 10 168,88 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (15,85) 15,85000

4 113108410R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm m2 11,65000 243,79 2 840,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (11,65) 11,65000

5 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 11,65000 265,18 3 089,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

vstup : (11,65) 11,65000

6 919735123R00 Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm m 22,60000 641,57 14 499,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající asfaltová plocha : 

u strojovny : (22,60) 22,60000

7 113109310R00 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm m2 13,80000 299,40 4 131,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 2 419,00

stávající betonová plocha : 

u strojovny : (13,80) 13,80000

8 113107620R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 13,80000 265,18 3 659,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

stávající betonová plocha : 

u strojovny : (13,80) 13,80000

9 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 m3 374,02700 2 623,29 981 181,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

levá strana : (19,40)*0,50*1,00 9,70000

spodní část : (44,40)*0,50*1,00 22,20000

horní část : (25,0+13,5)*0,50*1,00 19,25000

Mezisoučet 51,15000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení
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plocha dle řezu = 2,72 m2 : 

(115,0)*2,70 310,50000

okapní chodník mimo výkopy : 

(10,5+5,60)*0,50*0,50 4,02500

plocha pod parkovací stání : 

0,24*12,0*2,90 8,35200

Mezisoučet 322,87700

10 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 748,05400 156,83 117 317,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 374,02700 374,02700

Mezisoučet 374,02700

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 374,02700 374,02700

Mezisoučet 374,02700

11 162201210R00 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 748,05400 163,96 122 650,93 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 374,02700 374,02700

Mezisoučet 374,02700

Mezideponie -> zásyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 374,02700 374,02700

Mezisoučet 374,02700

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 374,02700 327,91 122 647,19 RTS 24/ I RTS 24/ I

Výkop -> mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 374,02700 374,02700

Mezisoučet 374,02700

13 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 374,02700 299,40 111 983,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

vykopanou zeminou : 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 374,02700 374,02700

14 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 450,50000 99,80 44 959,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

levá strana : (19,40)*0,50 9,70000

spodní část : (44,40)*0,50 22,20000

horní část : (25,0+13,5)*0,50 19,25000

Mezisoučet 51,15000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 2,72 m2 : 

(115,0)*3,10 356,50000

okapní chodník mimo výkopy : 

(10,5+5,60)*0,50 8,05000

plocha pod parkovací stání : 

12,0*2,90 34,80000

Mezisoučet 399,35000

15 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 122,29500 71,29 8 718,41 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 
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Zásyp okolo objektu : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

levá strana : 0,30*(19,40)*0,50 2,91000

spodní část : 0,30*(44,40)*0,50 6,66000

horní část : 0,30*(25,0+13,5)*0,50 5,77500

Mezisoučet 15,34500

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 2,72 m2 : 

0,30*(115,0)*3,10 106,95000

Mezisoučet 106,95000

16 180501111R00 Zpevnění ploch drnováním plošným v rovině m2 407,65000 102,65 41 845,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

Zásyp okolo objektu : 

pro nové zemnění hromosvodu : 

hloubka = 1,00 m : 

šířka = 0,50 m : 

levá strana : (19,40)*0,50 9,70000

spodní část : (44,40)*0,50 22,20000

horní část : (25,0+13,5)*0,50 19,25000

Mezisoučet 51,15000

pro dodatečnou HI : 

dle pohledů : 

plocha dle řezu = 2,72 m2 : 

(115,0)*3,10 356,50000

Mezisoučet 356,50000

17 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 407,65000 42,77 17 435,19 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 407,65000 407,65000

Mezisoučet 407,65000

18 182001151R00 Prokypření půdy rotavátorem m2 407,65000 121,18 49 399,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 407,65000 407,65000

Mezisoučet 407,65000

19 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 407,65000 35,64 14 528,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 407,65000 407,65000

Mezisoučet 407,65000

20 00572440R Směs travní- vysoká zátěž á 25 kg kg 12,22950 171,08 2 092,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

30g na 1m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 407,65000*0,03 12,22950

Mezisoučet 12,22950

21 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 407,65000 35,64 14 528,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 407,65000 407,65000

Mezisoučet 407,65000

22 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy m3 6,11475 499,00 3 051,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 407,65000*0,015 6,11475

Mezisoučet 6,11475
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23 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 6,11475 1 140,56 6 974,24 RTS 24/ I RTS 24/ I

zapravení po výkopech, finální úpravy terénu : 

5l na 1m2, 3 etapy = 0,015 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 407,65000*0,015 6,11475

Mezisoučet 6,11475

Díl: 5 Komunikace 305 287,24
24 596215020R00x Kladení zámkové dlažby tl. 5 cm do drtě tl. 3 cm m2 33,72500 563,15 18 992,23 Vlastní RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(23,07)*0,30 6,92100

(17,95)*0,30 5,38500

(49,01)*0,30 14,70300

(10,72)*0,30 3,21600

3,50 3,50000

Mezisoučet 33,72500

25 592453322Rx betonová dlažba 300/300/50mm, přírodní povrch (dle PD) m2 37,09750 499,00 18 511,65 Vlastní Indiv

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(23,07)*0,30 6,92100

(17,95)*0,30 5,38500

(49,01)*0,30 14,70300

(10,72)*0,30 3,21600

3,50 3,50000

Mezisoučet 33,72500

Koeficient ztratné: 0,10 3,37250

26 564861113R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm m2 33,72500 356,43 12 020,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(23,07)*0,30 6,92100

(17,95)*0,30 5,38500

(49,01)*0,30 14,70300

(10,72)*0,30 3,21600

3,50 3,50000

Mezisoučet 33,72500

27 916531111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C12/15 bez opěry 

včetně obrubníku   50/5/20 cm

m 103,60000 584,54 60 558,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 02 : 

okapní chodníček : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

(23,07) 23,07000

(17,95) 17,95000

(49,01) 49,01000

(10,72) 10,72000

(2,85) 2,85000

Mezisoučet 103,60000

28 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm m2 63,50000 563,15 35 760,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

63,50 63,50000

Mezisoučet 63,50000

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.
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29 59245110R Dlažba tl. 60 mm (dle PD) m2 69,85000 584,54 40 830,12 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

63,50 63,50000

Mezisoučet 63,50000

Koeficient ztratné: 0,10 6,35000

30 564851111R00x Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 

štěrkodrť třídy B

m2 63,50000 335,04 21 275,04 Vlastní RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

63,50 63,50000

Mezisoučet 63,50000

31 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 34,47000 712,85 24 571,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

34,47 34,47000

Mezisoučet 34,47000

32 917732111RT5 Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční 

opěry, do lože z betonu C 12/15 včetně obrubníku ABO 

100/10/25

m 21,82000 548,89 11 976,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 03 : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

5,31+5,31+5,60+5,60 21,82000

Mezisoučet 21,82000

33 577131211R00 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm m2 11,65000 1 211,85 14 118,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

11,65 11,65000

Mezisoučet 11,65000

34 573231125R00 Postřik spojovací, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 m2 11,65000 85,54 996,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

11,65 11,65000

Mezisoučet 11,65000

35 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 11,65000 826,91 9 633,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

11,65 11,65000

Mezisoučet 11,65000

36 573111113R00 Postřik infiltrační s posypem, asfalt 1,5 kg/m2 m2 11,65000 85,54 996,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

11,65 11,65000

Mezisoučet 11,65000

37 564952111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm m2 11,65000 641,57 7 474,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

11,65 11,65000

Mezisoučet 11,65000
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38 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 11,65000 2 366,66 27 571,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

VP 04 : 

asfaltová plocha : 

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

11,65 11,65000

Mezisoučet 11,65000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 136 924,47
39 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 485,81290 49,90 24 242,06 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*3*1 48,93345

W/29 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*2*1 32,62230

W/30 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*3*1 48,93345

W/31 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*2*1 32,62230

W/32 - SESTAVA OKEN : 4,06*3,015*2*1 24,48180

W/33 - SESTAVA OKEN : 2,71*3,015*1*1 8,17065

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*2,715*4*1

32,68860

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*2,115*1*1

6,36615

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1,215*1*1 4,93290

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*1,215*6*1 19,75590

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2,115*4*1 11,50560

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2,115*2*1 5,75280

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*0,915*1*1 3,71490

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*0,915*1*1 2,47965

Mezisoučet 302,67990

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : 2,885*2,54*1*1 7,32790

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : 1,81*2,19*1*1 3,96390

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : 2,48*2,4*5*1 29,76000

Mezisoučet 41,05180

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : 3,78*4,43*1*1 16,74540

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*3,89*4*1 83,55720

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*3,89*2*1 41,77860

Mezisoučet 142,08120

40 612421231R00 Oprava omítek stěn do 10 % pl. - štukových m2 137,99520 84,12 11 608,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,32 10,98240

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,32 7,32160

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,32 10,98240

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,32 7,32160

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2*0,32 6,45760

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1*0,32 2,79680

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4*0,32

10,80320

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1*0,32

2,31680

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1*0,32 2,07680
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W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6*0,32 9,86880

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4*0,32 7,15520

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2*0,32 3,57760

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1*0,32 1,88480

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1*0,32 1,45280

Mezisoučet 92,52480

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1*0,32 1,98080

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : 

(2,48+2,4*2)*5*0,32

11,64800

Mezisoučet 16,17760

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1*0,32 4,04480

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4*0,32 16,83200

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2*0,32 8,41600

Mezisoučet 29,29280

41 612425931R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 137,99520 278,01 38 364,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,32 10,98240

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,32 7,32160

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,32 10,98240

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,32 7,32160

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2*0,32 6,45760

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1*0,32 2,79680

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4*0,32

10,80320

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1*0,32

2,31680

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1*0,32 2,07680

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6*0,32 9,86880

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4*0,32 7,15520

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2*0,32 3,57760

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1*0,32 1,88480

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1*0,32 1,45280

Mezisoučet 92,52480

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1*0,32 1,98080

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : 

(2,48+2,4*2)*5*0,32

11,64800

Mezisoučet 16,17760

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1*0,32 4,04480

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4*0,32 16,83200

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2*0,32 8,41600

Mezisoučet 29,29280

42 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 431,23500 64,16 27 668,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 
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W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3 34,32000

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2 22,88000

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3 34,32000

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2 22,88000

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2 20,18000

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1 8,74000

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4

33,76000

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1

7,24000

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1 6,49000

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6 30,84000

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4 22,36000

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2 11,18000

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1 5,89000

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1 4,54000

Mezisoučet 289,14000

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1 6,19000

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : (2,48+2,4*2)*5 36,40000

Mezisoučet 50,55500

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1 12,64000

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4 52,60000

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2 26,30000

Mezisoučet 91,54000

43 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 431,23500 81,26 35 042,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3 34,32000

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2 22,88000

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3 34,32000

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2 22,88000

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2 20,18000

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1 8,74000

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4

33,76000

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1

7,24000

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1 6,49000

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6 30,84000

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4 22,36000

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2 11,18000

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1 5,89000

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1 4,54000

Mezisoučet 289,14000

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1 6,19000

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : (2,48+2,4*2)*5 36,40000
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Mezisoučet 50,55500

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1 12,64000

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4 52,60000

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2 26,30000

Mezisoučet 91,54000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 4 101 046,63
44 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 485,81290 54,18 26 321,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*3*1 48,93345

W/29 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*2*1 32,62230

W/30 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*3*1 48,93345

W/31 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*2*1 32,62230

W/32 - SESTAVA OKEN : 4,06*3,015*2*1 24,48180

W/33 - SESTAVA OKEN : 2,71*3,015*1*1 8,17065

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*2,715*4*1

32,68860

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*2,115*1*1

6,36615

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1,215*1*1 4,93290

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*1,215*6*1 19,75590

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2,115*4*1 11,50560

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2,115*2*1 5,75280

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*0,915*1*1 3,71490

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*0,915*1*1 2,47965

Mezisoučet 302,67990

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : 2,885*2,54*1*1 7,32790

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : 1,81*2,19*1*1 3,96390

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : 2,48*2,4*5*1 29,76000

Mezisoučet 41,05180

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : 3,78*4,43*1*1 16,74540

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*3,89*4*1 83,55720

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*3,89*2*1 41,77860

Mezisoučet 142,08120

45 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 530,81210 61,31 93 854,09 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 208,64000 208,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 34,62000 34,62000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 85,97310 85,97310

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 868,05900 868,05900

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 188,75000 188,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 48,96000 48,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 95,81000 95,81000

46 622477225R00 Oprava vnější omítky stěn štukové, do 50 % m2 1 056,80900 199,60 210 939,08 RTS 24/ I RTS 24/ I

Pod KZS : 

1.NP : 

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 868,05900 868,05900

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 188,75000 188,75000

47 622311526RV1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 208,64000 1 632,43 340 590,20 RTS 24/ I RTS 24/ I
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Skladba SO18 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(25,88+27,50) 53,38000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(80,0) 80,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(67,6) 67,60000

Mezisoučet 208,64000

48 622311526RU1x Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2

m2 34,62000 2 349,55 81 341,42 Vlastní RTS 24/ I

S17b - suterén, nadzemní část, do 30cm nad terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 208,64000*-1 -208,64000

Mezisoučet -208,64000

49 622421121R00 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená m2 243,26000 279,44 67 976,57 RTS 24/ I RTS 24/ I

pod terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 208,64000 208,64000

nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 34,62000 34,62000

Mezisoučet 243,26000

50 622311836RV1x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 85,97310 1 767,87 151 989,26 Vlastní RTS 24/ I

Skladba SO17a : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

22,80 22,80000

POHLED SEVERNÍ : 

32,80 32,80000

POHLED ZÁPADNÍ : 

24+6,60 30,60000

POHLED JIŽNÍ : 

44,9 44,90000

14,1*3,00 42,30000

Mezisoučet 173,40000

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2). V položce je obsaženo 0,14 m 

rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní 

nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,036 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, nanesení stěrky a výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení.  V 

položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivost izolantu 0,035 W/mK.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 211 z 285



S: 24MM011

O: P4

R: 4.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy pláště

- otvory : 

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : -

1*3,01*2,715*4*1

-32,68860

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : -

1*3,01*2,115*1*1

-6,36615

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : -1*5,41*1,215*1*1 -6,57315

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : -1*5,41*1,215*1*1 -6,57315

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : -1*5,41*1,215*1*1 -6,57315

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : -1*4,06*1,215*1*1 -4,93290

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*2,71*1,215*6*1 -19,75590

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : -1*1,81*2,19*1*1 -3,96390

Mezisoučet -87,42690

51 622311853RV1x01D+M: Zatepl.syst., ostění, zakončený stěrkou s výztužnou 

tkaninou (dle PD)

m2 19,44720 441,97 8 595,08 Vlastní Indiv

špalety 1.PP : 

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4*0,18

6,07680

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1*0,18

1,30320

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,18 1,41120

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,18 1,41120

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,18 1,41120

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1*0,18 1,16820

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6*0,18 5,55120

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1*0,18 1,11420

Mezisoučet 19,44720

52 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 9,28800 441,97 4 105,02 Vlastní Indiv

parapety : 

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*0,18*4

2,16720

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*0,18*1

0,54180

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*0,18*1 0,97380

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*0,18*1 0,97380

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*0,18*1 0,97380

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*0,18*1 0,73080

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*0,18*6 2,92680

Mezisoučet 9,28800

53 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 114,70830 615,90 70 648,84 RTS 24/ I RTS 24/ I

Sokl nad terénem : 

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 85,97310 85,97310

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.
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ostění a parapety : 

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 19,44720 19,44720

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 9,28800 9,28800

Mezisoučet 114,70830

54 622311836RU4 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 

Silikon

m2 868,05900 2 293,95 1 991 283,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO15 - kuchyň a jídelna : 

Skladba SO16 - vstup jídelna : 

Skladba SO19b - vstup jídelna : 

(181,5)*4,01 727,81500

Skladba SO21 : 

atika : 

(151)*1,50 226,50000

- okna : 

W/28 - SESTAVA OKEN : -1*5,41*3,015*3*1 -48,93345

W/29 - SESTAVA OKEN : -1*5,41*3,015*2*1 -32,62230

W/30 - SESTAVA OKEN : -1*5,41*3,015*3*1 -48,93345

W/31 - SESTAVA OKEN : -1*5,41*3,015*2*1 -32,62230

W/32 - SESTAVA OKEN : -1*4,06*3,015*2*1 -24,48180

W/33 - SESTAVA OKEN : -1*2,71*3,015*1*1 -8,17065

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,36*2,115*4*1 -11,50560

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : -1*1,36*2,115*2*1 -5,75280

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : -1*4,06*0,915*1*1 -3,71490

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : -1*2,71*0,915*1*1 -2,47965

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : -1*2,885*2,54*1*1 -7,32790

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : -1*3,78*4,43*1*1 -16,74540

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : -1*5,37*3,89*4*1 -83,55720

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : -1*5,37*3,89*2*1 -41,77860

Mezisoučet 585,68900

STR 2 : 

přesah Atiky : 

(151)*1,870 282,37000

Mezisoučet 282,37000

55 622311831RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 80 mm s omítkou 

Silikon

m2 188,75000 1 909,01 360 325,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR 3 : 

přesah Atiky : 

(151)*1,250 188,75000

Mezisoučet 188,75000

56 622311832RU4x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm stěrková 

omítka

m2 48,96000 1 986,00 97 234,56 Vlastní RTS 24/ I

SV17a : 

15,30*3,20 48,96000

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění zapouštěcími hmoždinkami 

(6 ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.
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Mezisoučet 48,96000

57 622311831RU4x Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 80 mm stěrková 

omítka

m2 95,81000 1 909,01 182 902,25 Vlastní RTS 24/ I

STR 4 : 

95,81 95,81000

Mezisoučet 95,81000

58 622391003R00 Příplatek-montáž KZS podhledu,izolant,tenk.om.,nátěr m2 566,93000 64,16 36 374,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

STR 2 : 

přesah Atiky : 

(151)*1,870 282,37000

Mezisoučet 282,37000

STR 3 : 

přesah Atiky : 

(151)*1,250 188,75000

Mezisoučet 188,75000

STR 4 : 

95,81 95,81000

Mezisoučet 95,81000

59 622311853RV1x D+M: Zatepl.syst., ostění, s omítkou Silikon (dle PD) m2 51,62310 534,64 27 599,77 Vlastní Indiv

W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,18 6,17760

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,18 4,11840

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,18 6,17760

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,18 4,11840

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2*0,18 3,63240

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1*0,18 1,57320

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4*0,18 4,02480

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2*0,18 2,01240

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1*0,18 1,06020

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1*0,18 0,81720

Mezisoučet 33,71220

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1*0,18 1,43370

Mezisoučet 1,43370

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1*0,18 2,27520

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4*0,18 9,46800

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2*0,18 4,73400

Mezisoučet 16,47720

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 

ks/m2), kašírování desek stěrkovou hmotou, natažení stěrky s výztužnou tkaninou (1,15 m2/m2), kontaktní nátěr a 

povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení 

stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé 

vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka, egalizační nátěr.

Bez dodávky materiálu.

Nalepení izolačních desek, podkladní stěrka, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2), rohových lišt (3,33 

m/m2) a lišt s okapničkou (1,67 m/m2), armovaná stěrka. Včetně dodávek materiálu.

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

penetrační nátěr

silikonová omítka, hrubost K2
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60 622311863R00x D+M: Zatepl.systém, parapet (dle PD) m2 20,85480 534,64 11 149,81 Vlastní Indiv

W/28 - SESTAVA OKEN : 5,41*0,18*3 2,92140

W/29 - SESTAVA OKEN : 5,41*0,18*2 1,94760

W/30 - SESTAVA OKEN : 5,41*0,18*3 2,92140

W/31 - SESTAVA OKEN : 5,41*0,18*2 1,94760

W/32 - SESTAVA OKEN : 4,06*0,18*2 1,46160

W/33 - SESTAVA OKEN : 2,71*0,18*1 0,48780

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*0,18*4 0,97920

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*0,18*2 0,48960

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*0,18*1 0,73080

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*0,18*1 0,48780

Mezisoučet 14,37480

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : 3,78*0,18*1 0,68040

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*0,18*4 3,86640

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*0,18*2 1,93320

Mezisoučet 6,48000

61 622432111R00 Omítka stěn - marmolit jemnozrnná m2 68,78700 615,90 42 365,91 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP : 

30,70*3,21 98,54700

Mezisoučet 98,54700

- otvory : 

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : -1*2,48*2,4*5*1 -29,76000

62 622481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 68,78700 553,17 38 050,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

marmolit : 

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 68,78700 68,78700

63 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 431,23500 92,67 39 962,55 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3 34,32000

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2 22,88000

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3 34,32000

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2 22,88000

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2 20,18000

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1 8,74000

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4

33,76000

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1

7,24000

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1 7,84000

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1 6,49000

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6 30,84000

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4 22,36000

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2 11,18000

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1 5,89000

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1 4,54000

lepící stěrka

deska PUR Λd = 0,023

stěrková hmota se sklotextilní síťovinou

Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr. Je vysoce mechanicky odolná, 

vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám.

Spotřeba 3,5 kg/m2.
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Mezisoučet 289,14000

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1 7,96500

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1 6,19000

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : (2,48+2,4*2)*5 36,40000

Mezisoučet 50,55500

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1 12,64000

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4 52,60000

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2 26,30000

Mezisoučet 91,54000

64 622391123R00x Příplatek za dodávku a montáž síťoviny se zvýšenou 

mechanickou odolností  (dle PD)

m2 329,23310 102,65 33 795,78 Vlastní Indiv

KZS : 

2 metry nad terén : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 208,64000 208,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 34,62000 34,62000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 85,97310 85,97310

65 622391123R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 10 ks/m2 - 

zápustná montáž kotev

m2 1 530,81210 72,71 111 305,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 208,64000 208,64000

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 34,62000 34,62000

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 85,97310 85,97310

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 868,05900 868,05900

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 188,75000 188,75000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 48,96000 48,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 95,81000 95,81000

66 622300154RT3 Montáž zakládací sady ETICS s dodávkou zadní a okapní 

lišty

m 302,00000 239,52 72 335,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

obvod : 

1.PP : 151 151,00000

atika : 151 151,00000

Mezisoučet 302,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 26 957,81
67 632411901R00 Nátěr - adhézní můstek m2 35,90000 67,01 2 405,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

68 632411110R00 Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm m2 35,90000 168,23 6 039,46 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

69 632000x01 Odstranění stávající nášlapné vrstvy u lodžií včetně 

zapracení, pomocných prací a zednických přípomocí (dle 

PD)

kpl 7,00000 883,93 6 187,51 Vlastní Indiv

bez dodávky materiálu
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u nových balkonových dveří : 

1.PP : 0

1.NP : 7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

70 632000x02 Doplnění nášlapné vrstvy u lodžií včetně dodávky, 

pomocných prací a zednických přípomocí (dle PD)

kpl 7,00000 1 760,74 12 325,18 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

1.PP : 0

1.NP : 7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

Díl: 900 HZS 6 736,50
71 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 15,00000 449,10 6 736,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.PP : 5 5,00000

1.NP : 5 5,00000

střecha : 5 5,00000

Mezisoučet 15,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 365 178,46
72 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 1 627,50000 67,01 109 058,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

(délka) * (výška + přesah pro zábradlí) : 

dům : 

(175,0)*(8,10+1,20) 1 627,50000

Mezisoučet 1 627,50000

73 941941111R00 Pronájem lešení za den m2 99 277,50000 1,57 155 865,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1627,50000 1 627,50000

Mezisoučet 1 627,50000

Koeficient 60 dnů: 60 97 650,00000

74 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 1 627,50000 49,90 81 212,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1627,50000 1 627,50000

Mezisoučet 1 627,50000

75 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 627,50000 7,98 12 987,45 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1627,50000 1 627,50000

Mezisoučet 1 627,50000

76 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 3 255,00000 0,29 943,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1627,50000 1 627,50000

Mezisoučet 1 627,50000

Koeficient 60 dnů: 1 1 627,50000

77 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 1 627,50000 3,14 5 110,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1627,50000 1 627,50000

Mezisoučet 1 627,50000

Bourání - u dveří citlivě odstranit nášlapnou vrstvu podlah, u povlakových krytin ideálně odlepit a odrolovat ode dveří 

(případně vyříznout kus kolem dveří), u keramických odseknout jednu řada dlaždic. Vybourat rýhu v podlaze pro 

uložení nových dveří i osazovacího profilu.

Nový stav - po osazení dveří a balkonových dveří vyspravit navazující podlahy, u povlakových krytin opětovně 

nalepit dočasně odhrnutý kus případně vlepit nový místo vyříznut části podlahy, u keramické dlažby doplnit 

vybouranou část dlažby.

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin

Včetně kotvení lešení.

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ PROVÉST KONTROLU PLÁŠTĚ BUDOVY, V PŘÍPADĚ STATICKÝCH PORUCH 

KONTAKTOVAT GP
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Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

243 509,94

78 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 552,70000 156,83 243 509,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

(délka) * šířka * počet pater : 

dům : 

(175,0)*2,0*2 700,00000

Mezisoučet 700,00000

střešní plášť : 

852,70 852,70000

Mezisoučet 852,70000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 492 204,55
79 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 17,02820 2 067,27 35 201,89 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70)*0,07 0,53620

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1)*0,07 4,27700

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0)*0,07 6,51000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5)*0,07 5,70500

Mezisoučet 17,02820

80 711140201R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltové 

pásy přitavením, 1 vrstva

m2 243,26000 99,80 24 277,35 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

81 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 243,26000 92,67 22 542,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

82 978015261R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 % m2 1 056,80900 89,82 94 922,58 RTS 24/ I RTS 24/ I

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m
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Pod KZS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 1056,80900 1 056,80900

Mezisoučet 1 056,80900

83 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 140,06720 105,50 14 777,09 RTS 24/ I RTS 24/ I

ostění : 

oprava vnitřní omítek po montáži oken : 

W/28 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,32 10,98240

W/29 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,32 7,32160

W/30 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*3*0,32 10,98240

W/31 - SESTAVA OKEN : (5,41+3,015*2)*2*0,32 7,32160

W/32 - SESTAVA OKEN : (4,06+3,015*2)*2*0,32 6,45760

W/33 - SESTAVA OKEN : (2,71+3,015*2)*1*0,32 2,79680

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,715*2)*4*0,32

10,80320

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

(3,01+2,115*2)*1*0,32

2,31680

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : (5,41+1,215*2)*1*0,32 2,50880

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+1,215*2)*1*0,32 2,07680

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+1,215*2)*6*0,32 9,86880

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*4*0,32 7,15520

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : (1,36+2,115*2)*2*0,32 3,57760

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : (4,06+0,915*2)*1*0,32 1,88480

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : (2,71+0,915*2)*1*0,32 1,45280

Mezisoučet 92,52480

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : (2,885+2,54*2)*1*0,32 2,54880

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : (1,81+2,19*2)*1*0,32 1,98080

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : 

(1,675+3,45*2)*5*0,32

13,72000

Mezisoučet 18,24960

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : (3,78+4,43*2)*1*0,32 4,04480

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*4*0,32 16,83200

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : (5,37+3,89*2)*2*0,32 8,41600

Mezisoučet 29,29280

84 96000x01 D+M: vyvěšení dveřních křídel, včetně vybourání zárubní, 

prahu a příslušenství včetně pomocných prací, zapravení 

a dalších prací, (dle PD)

m2 182,26675 463,35 84 453,30 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK : 2,885*2,54*1*1 7,32790

12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY : 1,81*2,19*1*1 3,96390

13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA : 1,675*3,45*5*1 28,89375

S1 - PROSKLENÁ STĚNA : 3,78*4,43*1*1 16,74540

S2 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*3,89*4*1 83,55720

S3 - PROSKLENÁ STĚNA : 5,37*3,89*2*1 41,77860

85 96000x02 D+M: vyvěšení okeních křídel, včetně vybourání rámů, 

parapetů a příslušenství včetně pomocných prací, 

zapravení a dalších prací, (dle PD)

m2 302,67990 420,58 127 301,11 Vlastní Indiv

bourané výplně : 

W/28 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*3*1 48,93345

W/29 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*2*1 32,62230

W/30 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*3*1 48,93345

W/31 - SESTAVA OKEN : 5,41*3,015*2*1 32,62230
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W/32 - SESTAVA OKEN : 4,06*3,015*2*1 24,48180

W/33 - SESTAVA OKEN : 2,71*3,015*1*1 8,17065

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*2,715*4*1

32,68860

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 

3,01*2,115*1*1

6,36615

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1,215*1*1 6,57315

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1,215*1*1 4,93290

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*1,215*6*1 19,75590

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2,115*4*1 11,50560

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2,115*2*1 5,75280

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*0,915*1*1 3,71490

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*0,915*1*1 2,47965

86 968096002R00 Bourání parapetů plastových š. do 50 cm m 131,46000 119,76 15 743,65 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/28 - SESTAVA OKEN : 5,41*3 16,23000

W/29 - SESTAVA OKEN : 5,41*2 10,82000

W/30 - SESTAVA OKEN : 5,41*3 16,23000

W/31 - SESTAVA OKEN : 5,41*2 10,82000

W/32 - SESTAVA OKEN : 4,06*2 8,12000

W/33 - SESTAVA OKEN : 2,71*1 2,71000

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 3,01*4 12,04000

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 3,01*1 3,01000

W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1 5,41000

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1 5,41000

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1 5,41000

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1 4,06000

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*6 16,26000

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*4 5,44000

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2 2,72000

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1 4,06000

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*1 2,71000

Mezisoučet 131,46000

87 978059621R00 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 m2 50,92000 584,54 29 764,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

POHLEDY, BOURACÍ PLÁN : 

pozn. č.2 - přizdívka : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(3,175) 3,17500

POHLED SEVERNÍ : 

(27,9)*0,45 12,55500

POHLED ZÁPADNÍ : 

(41,4)*0,45 18,63000

POHLED JIŽNÍ : 

(36,8)*0,45 16,56000

Mezisoučet 50,92000

88 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 33,20000 146,85 4 875,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 10,90 10,90000

spodek : 20,30 20,30000

Mezisoučet 31,20000

schodiště - pozn.19 : 
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4*0,50 2,00000

Mezisoučet 2,00000

89 965081713RT1 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické

m2 35,90000 584,54 20 984,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

90 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 35,90000 566,00 20 319,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

91 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm

m3 35,90000 513,25 18 425,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

92 711140101R00 Odstranění izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltové pásy přitavením, 1 vrstva

m2 35,90000 128,31 4 606,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

93 96000x03.p4 D+M: zřízení vybourání betonového prahu pod dveřmi 

včetně pomocných prací, řezání, zapravení a dalších 

prací (dle PD)

kpl 7,00000 2 423,69 16 965,83 Vlastní Indiv

u nových balkonových dveří : 

1.PP : 0

1.NP : 7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

94 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 49,25000 1 368,67 67 407,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942*(0,05) 47,10000

vstup : 

Ubourání 120mm práh pod balkonovými dveřmi, vybourán až na stropní panel. Bourání bude prováděno v nenosné 

části panelu.
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plocha = 43,0 m2 : 

43,0*(0,05) 2,15000

Mezisoučet 49,25000

95 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 147,75000 1 368,67 202 220,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942*(0,05+0,10) 141,30000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0*(0,05+0,10) 6,45000

Mezisoučet 147,75000

96 965042141R00 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 49,25000 3 492,97 172 028,77 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942*(0,05) 47,10000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0*(0,05) 2,15000

Mezisoučet 49,25000

97 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí

m3 49,25000 570,28 28 086,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942*(0,05) 47,10000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0*(0,05) 2,15000

Mezisoučet 49,25000

98 713104111R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 985,00000 45,62 44 935,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

99 713104121R00 Odstranění tepelné izolace střech plochých, volně 

uložené, z desek minerálních, tl. do 100 mm

m2 985,00000 45,62 44 935,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

100 965032131R00 Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2 m2 985,00000 199,60 196 606,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000
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vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

101 712300831R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10°, 1 vrstva m2 1 970,00000 59,88 117 963,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

živičná hydroizolace s posypem : 

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

lepenka : 

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

102 712300832R00 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° , 2 vrstvy m2 985,00000 84,12 82 858,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

asfaltová lepenka 2x (hliníková vložka) : 

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 384 274,66
103 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 219,13348 1 753,61 384 274,66 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 241 757,52
104 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 243,26000 22,81 5 548,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO18 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

105 28323137R Fólie nopová izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 

mm; HDPE; kašírování PP geotextilie (dle PD)

m2 267,58600 39,92 10 682,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO18 - pod terénem : 

Vysokohustotní speciální polyetylén bez recyklátů s navařenou filtrační geotextilií na vrcholcích nopů.

Dvouvrstvý drenážní pás pro spodní stavbu se speciální filtrační textilií.
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POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

Koeficient ztratné: 0,10 24,32600

106 711823129RT4 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty 

m 122,55000 111,20 13 627,56 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO18 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(1,60+0,85+14,0) 16,45000

POHLED SEVERNÍ : 

(27,9) 27,90000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(41,4) 41,40000

POHLED JIŽNÍ : 

(36,8) 36,80000

Mezisoučet 122,55000

107 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 243,26000 13,97 3 398,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO18 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

108 11163161R Lak asfaltový izolační kg 116,76480 8,41 981,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

Odkaz na mn. položky pořadí 107 : 243,26000*0,4 97,30400

Mezisoučet 97,30400

Koeficient ztratné: 0,2 19,46080

109 711142559RT2 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci

m2 243,26000 198,17 48 206,83 RTS 24/ I RTS 24/ I

Skladba SO03- nad terénem : 

Skladba SO18 - pod terénem : 

POHLED VÝCHODNÍ : 

(2,12+0,84+4,70) 7,66000

POHLED SEVERNÍ : 

(61,1) 61,10000

POHLED ZÁPADNÍ : 

(93,0) 93,00000

POHLED JIŽNÍ : 

(81,5) 81,50000

Mezisoučet 243,26000

110 628522691R Pás asfaltový modifikovaný, mineral, natavovací m2 583,82400 193,90 113 203,47 RTS 24/ I RTS 24/ I
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SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 243,26000 243,26000

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 243,26000 243,26000

Mezisoučet 486,52000

Koeficient ztratné: 0,2 97,30400

111 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně 

dodávky

m2 3,03000 31,37 95,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 03 : 

podlaha vstupní niky : 

PŮDORYS 1.PP, BOURACÍ PLÁN : 

3,03 3,03000

Mezisoučet 3,03000

112 711000x01 D+M: systémové řešení prostupů hydroizolací - elektro, 

potrubí vody a plynu (dle PD)

kpl 1,00000 40 632,45 40 632,45 Vlastní Indiv

113 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 3,14526 1 710,84 5 381,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 712 Povlakové krytiny 2 837 569,52
114 712311101RZ1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - včetně dodávky 

asfaltového penetračního nátěru

m2 29,90000 51,33 1 534,77 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

115 712311101X01 D+M: lepící stěrka s výztužnou sklotextilní síťovinou (dle 

PD)

m2 29,90000 1 216,12 36 361,99 Vlastní Indiv

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

116 712361703R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, lepenou v 

celé ploše

m2 37,70000 627,31 23 649,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

vytažení : 

levá : 10,90*0,25 2,72500

spodek : 20,30*0,25 5,07500

Mezisoučet 7,80000

117 712362701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, zesílení 

spojů páskem fólie včetně zalití okrajů

m2 9,42500 420,58 3 963,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

přesahy a spoje : 

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 37,70000*0,25 9,42500

118 283220022Rx hydroizolační fólie ve flexibilním lepidle (dle PD) m2 45,24000 506,12 22 896,87 Vlastní RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

vytažení : 

levá : 10,90*0,25 2,72500

spodek : 20,30*0,25 5,07500

Mezisoučet 7,80000

Koeficient ztratné: 0,2 7,54000
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119 712311101RT1 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým 

penetračním nátěrem 1x nátěr - nátěr ve specifikaci

m2 985,00000 18,25 17 976,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

120 712811101RT1 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1x nátěr - nátěr ve 

specifikaci

m2 175,60000 173,94 30 543,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

146,60*1,00 146,60000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

29,0*1,00 29,00000

Mezisoučet 175,60000

121 11163161R Lak asfaltový izolační kg 557,08800 8,41 4 685,11 RTS 24/ I RTS 24/ I

penetrace pod parotěs : 

spotřeba 0,4 kg/m2 : 

VODOROVNÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 985,00000*0,4 394,00000

Mezisoučet 394,00000

SVISLÁ : 

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 175,60000*0,4 70,24000

Mezisoučet 70,24000

Koeficient ztratné: 0,2 92,84800

122 712341559R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými 

pásy, přitavení celoplošně

m2 985,00000 198,17 195 197,45 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

123 712841559R00 Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, asfaltové pásy přitavením

m2 175,60000 173,94 30 543,86 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

146,60*1,00 146,60000

vstup : 

vytažení : 

29,0*1,00 29,00000

Mezisoučet 175,60000

124 62852265Rx pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu, natavovací, 

kotvicí, nosná vložka skleněná tkanina

m2 1 392,72000 198,17 275 995,32 Vlastní RTS 24/ I

parotěs : 

natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200g/m2, na povrchu 

se separačním posypem
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vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 985,00000 985,00000

Mezisoučet 985,00000

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 175,60000 175,60000

Mezisoučet 175,60000

Koeficient ztratné: 0,2 232,12000

125 712372111RW1x Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvenou 

do betonového podkladu, 6 kotev/m2 pro tloušťku tepelné 

izolace do 400 mm, bez dodávky fólie

m2 1 160,60000 548,89 637 041,73 Vlastní Indiv

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

146,60*1,00 146,60000

vstup : 

vytažení : 

29,0*1,00 29,00000

Mezisoučet 175,60000

126 283220023Rx Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 2,0 mm, střešní m2 1 392,72000 584,54 814 100,55 Vlastní RTS 24/ I

folie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 1160,60000 1 160,60000

Mezisoučet 1 160,60000

Koeficient ztratné: 0,2 232,12000

127 712391171RT1 Položení podkladní textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 1 160,60000 17,11 19 857,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

146,60*1,00 146,60000

vstup : 

vytažení : 

29,0*1,00 29,00000

Mezisoučet 175,60000

128 69366195R Textilie sklovláknitá 120 g/m2 m2 1 392,72000 41,35 57 588,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, lepení/svařování spojů, dodávky 

i montáže náběhových klínů, lišt a dalších systémových detailů dle dodavatele

fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) se skleněnou výztužnou vložkou, odolná proti prorůstání kořenů, určená k 

přítížení, tloušťka 2mm, s klasifikací BROOF (t3)

sklovláknitá netkaná textilie, 100% skleněných vláken a pojiva, 120g/m2
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podkladní textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 127 : 1160,60000 1 160,60000

Mezisoučet 1 160,60000

Koeficient ztratné: 0,2 232,12000

129 712391172RT1 Položení ochranné textilie na střechách do 10° 1 vrstva - 

textilie ve specifikaci

m2 1 160,60000 17,11 19 857,87 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

146,60*1,00 146,60000

vstup : 

vytažení : 

29,0*1,00 29,00000

Mezisoučet 175,60000

130 69366199R Geotextilie netkaná 500 g/m2 m2 1 392,72000 51,33 71 488,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

ochranná textilie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 129 : 1160,60000 1 160,60000

Mezisoučet 1 160,60000

Koeficient ztratné: 0,2 232,12000

131 631571005R00x Násyp z kameniva těž. praného - kačírek, prané říční 

kamenivo frakce 16–22mm včetně dodávky

m3 49,25000 6 351,49 312 810,88 Vlastní RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

0,05*942 47,10000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

0,05*43,0 2,15000

Mezisoučet 49,25000

132 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 94,05144 2 780,12 261 474,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 3 042 814,51
133 713121211R00 Montáž tepelné izolace podlah balkónů a lodžií, lepená, 1 

vrstva

m2 29,90000 279,44 8 355,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

134 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 3,22920 2 822,89 9 115,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : (0,080+0,010)*5,10 0,45900

spodek : (0,080+0,010)*24,80 2,23200

Mezisoučet 2,69100

Koeficient ztratné: 0,2 0,53820

135 713141714R00 Montáž spádových klínů plochých střech, na pruhy 

lepidla, 1 vrstva

m2 985,00000 319,36 314 569,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

netkaná textilie z polypropylenových vláken, jednostranně tavená, 500g/m2
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SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

136 28375972R Deska spádová EPS 150 m3 346,72000 3 393,17 1 176 479,90 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

(0,02+0,30)*942 301,44000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

(0,02+0,30)*43,0 13,76000

Mezisoučet 315,20000

Koeficient ztratné: 0,10 31,52000

137 713141131R00 Montáž tepelné izolace střech, plně lepená asfaltovým 

lepidlem za studena, 1 vrstva

m2 985,00000 302,25 297 716,25 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

942 942,00000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

43,0 43,00000

Mezisoučet 985,00000

138 28375705R Deska izolační EPS 150 m3 303,38000 3 393,17 1 029 419,91 RTS 24/ I Indiv

SCH05 : 

kuchyň : 

plocha = 942 m2 : 

0,28*942 263,76000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

0,28*43,0 12,04000

Mezisoučet 275,80000

Koeficient ztratné: 0,10 27,58000

139 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 239,16000 319,36 76 378,14 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

146,60*1,00 146,60000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

29,0*1,00 29,00000

Mezisoučet 175,60000

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

146,60*0,30 43,98000

29,0*0,30 8,70000

spádové klíny spád 3%, EPS 150S, Λd = 0,035, min. tloušťka 20mm, montážně lepený na asfaltové pásy

pěnový polystyren EPS 150S, Λd = 0,035, montážně lepený

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.
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Mezisoučet 52,68000

okap : 

(17,40+9,80)*0,40 10,88000

Mezisoučet 10,88000

140 28375704R Deska izolační EPS 100 m3 19,31600 2 794,37 53 976,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

SCH05 : 

kuchyň : 

vytažení : 

0,10*146,60*1,00 14,66000

vstup : 

plocha = 43,0 m2 : 

0,10*29,0*1,00 2,90000

Mezisoučet 17,56000

Koeficient ztratné: 0,10 1,75600

141 283754601R Deska izolační XPS m3 6,99160 4 932,92 34 489,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

0,10*146,60*0,30 4,39800

0,10*29,0*0,30 0,87000

Mezisoučet 5,26800

okap : 

0,10*(17,40+9,80)*0,40 1,08800

Mezisoučet 1,08800

Koeficient ztratné: 0,10 0,63560

142 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 20,46889 2 067,27 42 314,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 763 Dřevostavby 120 489,29
143 763612232R00 Montáž obložení stěn z dřevoštěpkových desek P+D tl. 

nad 18 mm, šroubováním

m2 63,56000 692,89 44 040,09 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

146,60*0,30 43,98000

29,0*0,30 8,70000

Mezisoučet 52,68000

okap : 

(17,40+9,80)*0,40 10,88000

Mezisoučet 10,88000

144 60624196R Překližka foliovaná hladká bříza tl. 21 mm, F/F m2 69,91600 1 055,02 73 762,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 63,56000 63,56000

Mezisoučet 63,56000

Koeficient ztratné: 0,1 6,35600

145 998763101R00 Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m t 1,29504 2 074,39 2 686,42 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 34 043,52
146 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 131,46000 78,41 10 307,78 RTS 24/ I RTS 24/ I

W/28 - SESTAVA OKEN : 5,41*3 16,23000

W/29 - SESTAVA OKEN : 5,41*2 10,82000

W/30 - SESTAVA OKEN : 5,41*3 16,23000

W/31 - SESTAVA OKEN : 5,41*2 10,82000

W/32 - SESTAVA OKEN : 4,06*2 8,12000

W/33 - SESTAVA OKEN : 2,71*1 2,71000

W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 3,01*4 12,04000

W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY : 3,01*1 3,01000
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W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1 5,41000

W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1 5,41000

W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ : 5,41*1 5,41000

W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1 4,06000

W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*6 16,26000

W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*4 5,44000

W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ : 1,36*2 2,72000

W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ : 4,06*1 4,06000

W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ : 2,71*1 2,71000

Mezisoučet 131,46000

147 764322830R00 Demontáž oplechování okapů m 27,20000 78,41 2 132,75 RTS 24/ I RTS 24/ I

okap : 

(17,40+9,80) 27,20000

Mezisoučet 27,20000

148 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 175,60000 78,41 13 768,80 RTS 24/ I RTS 24/ I

Atika XPS : 

SCH01 : 

panelák, sklon 3% : 

146,60 146,60000

29,0 29,00000

Mezisoučet 175,60000

149 764454802R00 Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm m 9,00000 78,41 705,69 RTS 24/ I RTS 24/ I

9,0 9,00000

150 764000x01 D+M: Demontáž ostatních klempířských konstrukcí - 

mřížky, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 124 178,47
151 767996803R00x D+M: Demontáž zabradlí m 51,75000 1 710,84 88 535,97 Vlastní Indiv

lodžie : 

(17,40+9,80) 27,20000

terasa : 

6,00+11,75 17,75000

přístřešek : 

6,80 6,80000

Mezisoučet 51,75000

152 767000x01 D+M: Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí - 

mříže, příslušenství a ostatní doplňky (dle PD)

kpl 1,00000 35 642,50 35 642,50 Vlastní Indiv

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 79 681,69
153 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 35,90000 20,67 742,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

154 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 35,90000 41,35 1 484,47 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy pláště

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

155 771775107R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 20x20 cm m2 29,90000 1 211,85 36 234,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

156 597643113Rx keramická mrazuvzdorná dlažba, slinutá neglazovaná, 

šedá matná, imitace kámen, rektifikovaná 200/200/10 mm 

(dle PD)

m2 35,88000 691,46 24 809,58 Vlastní Indiv

PDL 07 : 

podlaha lodžie 1.np : 

levá : 5,10 5,10000

spodek : 24,80 24,80000

Mezisoučet 29,90000

Koeficient ztratné: 0,2 5,98000

157 771775109R00 Montáž podlah vnější, hladké, tmel, 30x30 cm m2 6,00000 1 211,85 7 271,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

158 592453320Rx01 jednovrstvá plošná betonová dlažba, 300x300x20mm, 

tryskaný, impregnovaný (protiskluzný povrch)  barva 

světle šedá (dle PD)

m2 7,20000 563,15 4 054,68 Vlastní Indiv

schodiště - pozn.19 : 

5*4*0,30 6,00000

Mezisoučet 6,00000

Koeficient ztratné: 0,2 1,20000

159 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 2,08597 2 437,95 5 085,49 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 66 505,20
160 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 437,99520 22,81 9 990,67 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 137,99520 137,99520

Mezisoučet 137,99520

navazující výmalba : 

300 300,00000

Mezisoučet 300,00000

161 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 437,99520 4,99 2 185,60 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 437,99520 437,99520

162 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 437,99520 31,37 13 739,91 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 437,99520 437,99520

163 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 437,99520 92,67 40 589,02 RTS 24/ I RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 160 : 437,99520 437,99520

Díl: 799 Ostatní 837 365,14
164 799000x09 D+M: zřízení prosupu atikou pro solární systém (dle PD - 

pozn. č.14)

Soubor 2,00000 6 615,25 13 230,50 Vlastní Indiv

165 799000x10 D+M: zřízení prosupu atikou pro nouzový přepad - 14a 

(dle PD - pozn. č.14a)

Soubor 4,00000 6 615,25 26 461,00 Vlastní Indiv

166 799000x12 D+M: zaslepení větracích otvorů v atice (dle PD - pozn. 

č.11)

Soubor 18,00000 712,85 12 831,30 Vlastní Indiv

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy pláště

POHLED VÝCHODNÍ : 

9 9,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

9 9,00000

167 799000x19a D+M: odeskání části betonových stupňu schodiště (dle 

PD - pozn. č.19)

Soubor 1,00000 8 554,20 8 554,20 Vlastní Indiv

168 799000x25 D+M: odestranění stávajícího ocelového přístřešku (dle 

PD - pozn. č.25)

Soubor 1,00000 22 811,20 22 811,20 Vlastní Indiv

169 799000x27 D+M: zřízení prostupu opěrnou zídkou (dle PD - pozn. 

č.27)

Soubor 1,00000 5 631,52 5 631,52 Vlastní Indiv

170 799000x28 D+M: demontáž, odpojení, uskladnění a zpětná montáž 

zařízení kuchyňského provozu (dle PD - pozn. č.28)

Soubor 1,00000 121 184,50 121 184,50 Vlastní Indiv

171 799000x19b D+M: zřízení nadbetonávky 1.stupně schodiště (dle PD - 

pozn. č.19)

Soubor 1,00000 5 132,52 5 132,52 Vlastní Indiv

172 799000x26 D+M: výztužný profil pro kotvení hliníkové stěny, včetně 

dodávky ocelové konstrukce (dle PD - pozn. č.26)

Soubor 1,00000 5 987,94 5 987,94 Vlastní Indiv

173 762088116R00x01 Zakrývání provizorní plachtou, vč.odstranění (dle PD) m2 1 392,72000 441,97 615 540,46 Vlastní Indiv

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 985,00000 985,00000

Mezisoučet 985,00000

vytažení : 

Odkaz na mn. položky pořadí 123 : 175,60000 175,60000

Mezisoučet 175,60000

Koeficient ztratné: 0,2 232,12000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 283 581,09
174 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 896,99136 563,15 505 140,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

175 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 896,99136 268,03 240 420,59 RTS 24/ I RTS 24/ I

176 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 896,99136 584,54 524 327,33 RTS 24/ I RTS 24/ I

177 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 896,99136 175,36 157 296,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

178 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 896,99136 364,98 327 383,91 RTS 24/ I RTS 24/ I

179 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 17 939,82728 22,81 409 207,46 RTS 24/ I RTS 24/ I

180 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 896,99136 1 211,85 1 087 018,98 RTS 24/ I RTS 24/ I

181 979011321R00 Montáž a demontáž shozu za 2.NP kus 2,00000 2 067,27 4 134,54 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

1 1,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

1 1,00000

ZASLEPENÍ VĚTRACÍCH OTVORŮ V ATICE JEDNOSMĚRNÝMI UZÁVĚRAMI, ZÁVĚS Z LEHKÉ DRÁTĚNÉ NEBO 

PLASTOVÉ SÍŤKY. JEDNOSMĚRNÉ UZÁVĚRY BUDOU OSAZENY BEZPROSTŘEDNĚ PO OBDOBÍ ZIMOVÁNÍ 

(1.10. – 31.3.), V MEZIDOBÍ OD 1.4. DO 13.4., TAK ABY SE ZAMEZILO ZAHNÍZDĚNÍ ŽIVOČICHŮ V DUTINÁCH 

STŘECHY.

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy pláště

182 979011331R00 Pronájem shozu  (za metr) den 1 200,00000 18,53 22 236,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

výška 24 m : 

2 měsíce : 2*30*10 600,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

výška 24 m : 

2 měsíce : 2*30*10 600,00000

183 979011332R00 Pronájem násypky  (za kus) den 180,00000 35,64 6 415,20 RTS 24/ I RTS 24/ I

POHLED VÝCHODNÍ : 

3*30 90,00000

POHLED ZÁPADNÍ : 

3*30 90,00000

Celkem 19 436 259,66

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 814,87
1 342255024x03 D+M: zazdívka svislých rozovdů včetně dodávky, 

nakotvení, pomocných prací a příslušenství (dle PD)

m 14,20000 2 637,55 37 453,21 Vlastní Indiv

poznámka č.6 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 2*4,00 8,00000

Mezisoučet 14,20000

2 342255024x01 D+M: zazdívka otvorů z desek porobetonových tl. 100 mm 

včetně dodávky, nakotvení, pomocných prací a 

příslušenství (dle PD)

m2 34,20000 1 881,92 64 361,66 Vlastní Indiv

poznámka č.7 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 7*4,00 28,00000

Mezisoučet 34,20000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 32 046,23

3 416022221R00 Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,2x RB 12,5 m2 12,15000 2 637,55 32 046,23 RTS 24/ I RTS 24/ I

PŮDORYS 1.PP, NOVÝ STAV : 

zpětná montáž SDK : 

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,15000 12,15000

Mezisoučet 12,15000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 783 739,76
4 612474922R00 Omítka stěn vnitřní,VPC jádro,sádrový.štuk,strojně m2 48,40000 826,91 40 022,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

Zadívky a dozdívky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 34,20000 34,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,20000 14,20000

5 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká položka obsahuje 

cementový postřik, jádrovou hladkou omítku

m2 690,44430 627,31 433 122,61 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600

Koeficient návaznosti: 0,05 32,87830

6 612421331R00 Oprava omítek stěn do 20 % pl. - štukových m2 2 066,05300 149,70 309 288,13 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 26,55*3,3 87,61500

-1*0,90*2,00 -1,80000

-1*1,30*2,18 -2,83400

-1*1,40*1,20 -1,68000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35*3,3 57,25500

-1*1,20*1,20 -1,44000

-1*0,90*2,00 -1,80000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55*3,3 181,50000

-1*0,80*2,00*13 -20,80000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,7*3,3 74,91000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 14,1*3,3 46,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 18,6*3,3 61,38000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 18,95*3,3 62,53500

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 14,65*3,3 48,34500

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

19,65*0,7

13,75500

1.PP - 4.024 - VEJCE : 9,05*0,7 6,33500

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 15,5*3,3 51,15000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 17,5*3,3 57,75000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 14*3,3 46,20000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*4,05*1,20 -4,86000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 9,2*0,7 6,44000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 110,2*3,3 363,66000

-1*0,80*2,00*20 -32,00000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 16,34*0,7 11,43800

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 16,75*0,7 11,72500

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 16,5*3,3 54,45000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*4,05*0,90 -3,64500

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,3*3,3 40,59000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,5*3,3 70,95000

-1*0,80*2,00*2 -3,20000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 20,5*0,7 14,35000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 22,1*0,7 15,47000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 26*0,7 18,20000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 14,3*3,3 47,19000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 14*3,3 46,20000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 10,2*3,3 33,66000

-1*0,80*2,00*4 -6,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 7,75*3,3 25,57500

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 18,7*3,3 61,71000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*1,35*1,20 -1,62000

Mezisoučet 1 475,16900

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 13,74*4 54,96000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*3,00 -16,20000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 15,12*4 60,48000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,1*4 76,40000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*3,00 -16,20000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 10,75*1,4 15,05000

-1*0,80*2,00*12 -19,20000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 15,71*1,4 21,99400

1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,6*4 250,40000

1.NP - 4.131 - VARNA : 120*1,4 168,00000

Mezisoučet 590,88400

7 602011141RT3 Štuk na stěnách vnitřní tloušťka vrstvy 4 mm m2 2 066,05300 292,27 603 845,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 26,55*3,3 87,61500

-1*0,90*2,00 -1,80000

-1*1,30*2,18 -2,83400

-1*1,40*1,20 -1,68000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35*3,3 57,25500

-1*1,20*1,20 -1,44000

-1*0,90*2,00 -1,80000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55*3,3 181,50000

-1*0,80*2,00*13 -20,80000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,7*3,3 74,91000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 14,1*3,3 46,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 18,6*3,3 61,38000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,35*1,20 -1,62000
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1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 18,95*3,3 62,53500

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 14,65*3,3 48,34500

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

19,65*0,7

13,75500

1.PP - 4.024 - VEJCE : 9,05*0,7 6,33500

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 15,5*3,3 51,15000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 17,5*3,3 57,75000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 14*3,3 46,20000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*4,05*1,20 -4,86000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 9,2*0,7 6,44000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 110,2*3,3 363,66000

-1*0,80*2,00*20 -32,00000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 16,34*0,7 11,43800

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 16,75*0,7 11,72500

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 16,5*3,3 54,45000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*4,05*0,90 -3,64500

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,3*3,3 40,59000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,5*3,3 70,95000

-1*0,80*2,00*2 -3,20000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 20,5*0,7 14,35000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 22,1*0,7 15,47000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 26*0,7 18,20000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 14,3*3,3 47,19000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 14*3,3 46,20000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 10,2*3,3 33,66000

-1*0,80*2,00*4 -6,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 7,75*3,3 25,57500

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 18,7*3,3 61,71000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*1,35*1,20 -1,62000

Mezisoučet 1 475,16900

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 13,74*4 54,96000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*3,00 -16,20000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 15,12*4 60,48000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,1*4 76,40000

-1*0,80*2,00 -1,60000
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-1*5,40*3,00 -16,20000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 10,75*1,4 15,05000

-1*0,80*2,00*12 -19,20000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 15,71*1,4 21,99400

1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,6*4 250,40000

1.NP - 4.131 - VARNA : 120*1,4 168,00000

Mezisoučet 590,88400

8 611421331R00 Oprava omítek stropů do 20% plochy - štukových m2 855,16000 159,68 136 551,95 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55,20 55,20000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 12,42 12,42000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 14,81 14,81000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 13,80 13,80000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 13,00 13,00000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 8,00 8,00000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 95,90 95,90000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 12,10 12,10000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 15,10 15,10000

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 14,63 14,63000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 11,00 11,00000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 12,20 12,20000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 5,40 5,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 3,75 3,75000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 14,60 14,60000

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 11,25 11,25000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 10,86 10,86000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 855,16000

9 601011147R00 Štuk na stropech vnitřní tloušťka vrstvy 4 mm m2 855,16000 305,10 260 909,32 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55,20 55,20000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 12,42 12,42000

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení.
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1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 14,81 14,81000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 13,80 13,80000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 13,00 13,00000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 8,00 8,00000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 95,90 95,90000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 12,10 12,10000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 15,10 15,10000

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 14,63 14,63000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 11,00 11,00000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 12,20 12,20000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 5,40 5,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 3,75 3,75000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 14,60 14,60000

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 11,25 11,25000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 10,86 10,86000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 855,16000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 542 662,05
10 632411105RT1 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 553,24000 940,96 520 576,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000
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Mezisoučet 70,25000

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

11 771315111R00 Penetrace cement.a anhydrit.podkladu m2 553,24000 39,92 22 085,34 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

Díl: 900 HZS 17 964,00
12 900      RT1 HZS Práce v tarifní třídě 4 h 40,00000 449,10 17 964,00 RTS 24/ I RTS 24/ I

Drobné montáže, práce nezahrnuté s soupisu : 

1.PP : 20 20,00000

1.NP : 20 20,00000

Mezisoučet 40,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 148 828,51
13 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 1 098,85200 135,44 148 828,51 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.NP : 

demontáž SDK : 

5,4*0,75*3 12,15000

Mezisoučet 12,15000

poznámka č.6 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 2*4,00 8,00000

Mezisoučet 14,20000

poznámka č.7 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 7*4,00 28,00000

Mezisoučet 34,20000

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

pomocné práce, drobné demontáže a montáže

položka bude čerpána pouze se svolením zástupce investora, a její čerpání zapsáno do stavebního deníku s výčtem 

hodin
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1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55,20 55,20000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 12,42 12,42000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 14,81 14,81000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 13,80 13,80000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 13,00 13,00000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 8,00 8,00000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 95,90 95,90000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 12,10 12,10000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 15,10 15,10000

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 14,63 14,63000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 11,00 11,00000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 12,20 12,20000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 5,40 5,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 3,75 3,75000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 14,60 14,60000

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 11,25 11,25000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 10,86 10,86000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 855,16000

Koeficient návaznosti: 0,20 183,14200

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

172 332,96

14 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 098,85200 156,83 172 332,96 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.NP : 

demontáž SDK : 

5,4*0,75*3 12,15000

Mezisoučet 12,15000

poznámka č.6 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 2*4,00 8,00000

Mezisoučet 14,20000

poznámka č.7 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 7*4,00 28,00000

Mezisoučet 34,20000

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška 

podlaží do 4 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 242 z 285



S: 24MM011

O: P4

R: 4.02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55,20 55,20000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 12,42 12,42000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 14,81 14,81000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 13,80 13,80000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 13,00 13,00000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 8,00 8,00000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 95,90 95,90000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 12,10 12,10000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 15,10 15,10000

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 14,63 14,63000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 11,00 11,00000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 12,20 12,20000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 5,40 5,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 3,75 3,75000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 14,60 14,60000

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 11,25 11,25000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 10,86 10,86000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 855,16000

Koeficient návaznosti: 0,20 183,14200

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 075 390,34
15 9620311x01 Vybourání zazdívky svislých rozvodů požárního vodovodu 

včetně zapravení, pomocných prací (dle PD)

m 14,20000 268,03 3 806,03 Vlastní Indiv

poznámka č.6 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 2*4,00 8,00000

Mezisoučet 14,20000

16 9620311x02 Vybourání obezdívky deštových svodů včetně zapravení, 

pomocných prací (dle PD)

m 34,20000 268,03 9 166,63 Vlastní Indiv

poznámka č.7 : 

1.PP : 2*3,10 6,20000

1.NP : 7*4,00 28,00000

Mezisoučet 34,20000

17 963016113R00 Demontáž podhledu SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 12,15000 584,54 7 102,16 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.NP : 
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demontáž SDK : 

5,4*0,75*3 12,15000

Mezisoučet 12,15000

18 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm m2 482,99000 499,00 241 012,01 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

19 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 177,55000 78,41 13 921,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35 17,35000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,70 22,70000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,30 12,30000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,50 21,50000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,10 19,10000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,60 62,60000

Mezisoučet 155,55000

Vstup : 

22,0 22,00000

Mezisoučet 22,00000

20 776511810R00 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 70,25000 173,94 12 219,29 RTS 24/ I RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

21 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m 60,15000 78,41 4 716,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 26,55 26,55000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 18,95 18,95000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 14,65 14,65000

Mezisoučet 60,15000

22 965048515R00 Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm m2 553,24000 379,24 209 810,74 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000
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1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

23 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 690,44430 399,20 275 625,36 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600
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Koeficient návaznosti: 0,05 32,87830

24 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 690,44430 121,18 83 668,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600

Koeficient návaznosti: 0,05 32,87830

25 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 20 % m2 2 066,05300 71,29 147 288,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 26,55*3,3 87,61500

-1*0,90*2,00 -1,80000

-1*1,30*2,18 -2,83400

-1*1,40*1,20 -1,68000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35*3,3 57,25500

-1*1,20*1,20 -1,44000

-1*0,90*2,00 -1,80000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55*3,3 181,50000

-1*0,80*2,00*13 -20,80000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,7*3,3 74,91000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 14,1*3,3 46,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 18,6*3,3 61,38000

-1*0,80*2,00 -1,60000
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-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 18,95*3,3 62,53500

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 14,65*3,3 48,34500

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

19,65*0,7

13,75500

1.PP - 4.024 - VEJCE : 9,05*0,7 6,33500

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 15,5*3,3 51,15000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 17,5*3,3 57,75000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 14*3,3 46,20000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*4,05*1,20 -4,86000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 9,2*0,7 6,44000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 110,2*3,3 363,66000

-1*0,80*2,00*20 -32,00000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 16,34*0,7 11,43800

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 16,75*0,7 11,72500

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 16,5*3,3 54,45000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*4,05*0,90 -3,64500

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,3*3,3 40,59000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,5*3,3 70,95000

-1*0,80*2,00*2 -3,20000

-1*5,40*1,20 -6,48000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 20,5*0,7 14,35000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 22,1*0,7 15,47000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 26*0,7 18,20000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 14,3*3,3 47,19000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 14*3,3 46,20000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 10,2*3,3 33,66000

-1*0,80*2,00*4 -6,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 7,75*3,3 25,57500

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 18,7*3,3 61,71000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*1,35*1,20 -1,62000

Mezisoučet 1 475,16900

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 13,74*4 54,96000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*3,00 -16,20000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 15,12*4 60,48000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,1*4 76,40000
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-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*5,40*3,00 -16,20000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 10,75*1,4 15,05000

-1*0,80*2,00*12 -19,20000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 15,71*1,4 21,99400

1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,6*4 250,40000

1.NP - 4.131 - VARNA : 120*1,4 168,00000

Mezisoučet 590,88400

26 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních stropů do 20 % m2 855,16000 78,41 67 053,10 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.010 - PŘÍJEM : 55,20 55,20000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.009 - SKLAD ÚDRŽBY : 12,42 12,42000

1.PP - 4.011 - SKLAD ZELENINY : 14,81 14,81000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.023 - STROJ. VZT : 13,80 13,80000

1.PP - 4.026 - SKLAD JÍDELNY : 13,00 13,00000

1.PP - 4.027 - SKLAD JÍDELNY : 8,00 8,00000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.030 - CHODBA : 95,90 95,90000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : 12,10 12,10000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : 15,10 15,10000

1.PP - 4.035 - SKLAD LAHVÍ : 14,63 14,63000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.PP - 4.043 - ŠATNA : 11,00 11,00000

1.PP - 4.044 - KANCELÁŘ : 12,20 12,20000

1.PP - 4.045 - CHODBA : 5,40 5,40000

1.PP - 4.047 - ARCHIV : 3,75 3,75000

1.PP - 4.048 - CHODBA : 14,60 14,60000

1.NP - 4.122 - KANCELÁŘ : 11,25 11,25000

1.NP - 4.123 - VEDOUCÍ KUCHYNĚ : 10,86 10,86000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 855,16000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 190 749,40
27 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením t 108,77527 1 753,61 190 749,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 711 Izolace proti vodě 538 281,75
28 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. m2 662,48280 25,66 16 999,31 RTS 24/ I RTS 24/ I

podlaha : 

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000
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1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 242,60000

pod obklady : 

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 388,33600

Koeficient návaznosti: 0,05 31,54680

29 711212001R00 Hydroizolační povlak - nátěr m2 662,48280 584,54 387 247,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

podlaha : 

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 242,60000

pod obklady : 

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 388,33600

Koeficient návaznosti: 0,05 31,54680

30 711212601R00 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 188,46000 335,04 63 141,64 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,50 21,50000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 20,50 20,50000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 10,75 10,75000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 15,71 15,71000

1.NP - 4.131 - VARNA : 120,00 120,00000

31 711212611R00 Těsnicí pás do svislých koutů m 221,00000 312,23 69 002,83 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 15*2,6 39,00000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 7*2,6 18,20000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 4*2,6 10,40000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 9*2,6 23,40000

1.NP - 4.131 - VARNA : 50*2,6 130,00000

Mezisoučet 221,00000

32 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 1,10488 1 710,84 1 890,27 RTS 24/ I RTS 24/ I
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Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 128 895,59
33 771101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2 482,99000 35,64 17 213,76 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

34 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 482,99000 54,18 26 168,40 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

35 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 177,55000 278,01 49 360,68 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35 17,35000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,70 22,70000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,30 12,30000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,50 21,50000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,10 19,10000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,60 62,60000

Mezisoučet 155,55000

Vstup : 
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22,0 22,00000

Mezisoučet 22,00000

36 597642410Rx Dlažba - sokl 300x80x9 mm (dle PD) kus 651,00000 135,44 88 171,44 Vlastní Indiv

Začátek provozního součtu

  Dlažba : 

  1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35 17,35000

  1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,70 22,70000

  1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,30 12,30000

  1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,50 21,50000

  1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,10 19,10000

  1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,60 62,60000

  Vstup : 

  22,0 22,00000

  Mezisoučet 177,55000

  přepočet na kusy : (177,55/0,30)*1,10 651,01667

Konec provozního součtu

Mezisoučet

651 651,00000

37 771575109R00 Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm m2 460,89000 1 019,38 469 822,05 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

38 597642030Rx Dlažba 300 x 300 x 9 mm (dle PD) m2 506,97900 627,31 318 033,00 Vlastní Indiv

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 16,14 16,14000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,30 22,30000

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

20,50

20,50000

1.PP - 4.024 - VEJCE : 5,10 5,10000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : 4,75 4,75000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 9,50 9,50000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 18,90 18,90000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : 21,20 21,20000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : 26,40 26,40000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : 40,00 40,00000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 17,10 17,10000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : 6,30 6,30000

KERAMICKÁ DLAŽBA V LEPÍCÍM TMELU, DLAŽDICE 298x298x8mm, SLINUTÁ, NEGLAZOVANÁ, S 

PROTISKLUZNÝM POVRCHEM R10, BARVA ŠEDÁ, POVRCH MATNÝ, URČENÁ PRO PROVOZY S VYŠŠÍ 

ZÁTĚŽÍ
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1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : 11,20 11,20000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 56,50 56,50000

1.NP - 4.131 - VARNA : 185,00 185,00000

Mezisoučet 460,89000

Koeficient ztratné: 0,1 46,08900

39 771575109R00x Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 600 mm m2 22,10000 1 019,38 22 528,30 Vlastní RTS 24/ I

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

40 597642030Rx02 Dlažba 300 x 600 x 9 mm (dle PD) m2 24,31000 1 297,39 31 539,55 Vlastní Indiv

Vstup : 

22,1 22,10000

Mezisoučet 22,10000

Koeficient ztratné: 0,1 2,21000

41 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 177,55000 449,10 79 737,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

Dlažba : 

1.PP - 4.004 - SKLAD : 17,35 17,35000

1.PP - 4.008 - DÍLNA ÚDRŽBY : 22,70 22,70000

1.PP - 4.038 - CHLAD. ZELENINY : 12,30 12,30000

1.PP - 4.039 - SKLAD ZELENINY : 21,50 21,50000

1.NP - 4.125 - SKLAD PEČIVA : 19,10 19,10000

1.NP - 4.129 - CHODBA : 62,60 62,60000

Mezisoučet 155,55000

Vstup : 

22,0 22,00000

Mezisoučet 22,00000

42 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 13,09331 2 010,24 26 320,70 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 776 Podlahy povlakové 122 421,30
43 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 70,25000 35,64 2 503,71 RTS 24/ I RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

44 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 70,25000 54,18 3 806,15 RTS 24/ I RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

45 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 60,15000 463,35 27 870,50 RTS 24/ I RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 26,55 26,55000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 18,95 18,95000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 14,65 14,65000

Mezisoučet 60,15000

46 28342400Rx Lišta podlahová z PVC (dle PD) m 66,16500 92,67 6 131,51 Vlastní Indiv

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 26,55 26,55000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 18,95 18,95000

- KERAMICKÁ DLAŽBA V LEPÍCÍM TMELU, DLAŽDICE 298x598x8mm, SLINUTÁ, NEGLAZOVANÁ, S 

PROTISKLUZNÝM POVRCHEM R10, BARVA ŠEDÁ,  POVRCH MATNÝ, URČENÁ PRO PROVOZY S VYŠŠÍ 

ZÁTĚŽÍ (VYBRAT DLAŽBU OBDOBNOU JAKO NAVAZUJÍCÍ DLAŽBA V HALE 4.101)

Včetně dodávky a montáže silikonu.
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1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 14,65 14,65000

Mezisoučet 60,15000

Koeficient ztratné: 0,1 6,01500

47 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 70,25000 447,67 31 448,82 RTS 24/ I RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

48 28416053Rx Podlahovina PVC (dle PD) m2 77,27500 648,69 50 127,52 Vlastní RTS 24/ I

PVC : 

1.PP - 4.003 - DÍLNA ÚDRŽBY : 37,95 37,95000

1.PP - 4.012 - ŠATNA ŽENY : 19,10 19,10000

1.PP - 4.018 - ŠATNA MUŽI : 13,20 13,20000

Mezisoučet 70,25000

Koeficient ztratné: 0,1 7,02500

49 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,27095 1 967,47 533,09 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 781 Obklady keramické 1 712 009,89
50 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 690,44430 54,18 37 408,27 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600

POVLAKOVÁ KRYTRINA PVC, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, URČENÁ PRO PROVOZY S VYŠŠÍ ZÁTĚŽÍ

včetně dodávky materiálu.
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Koeficient návaznosti: 0,05 32,87830

51 781475116R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele m2 690,44430 1 033,63 713 663,94 RTS 24/ I RTS 24/ I

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600

Koeficient návaznosti: 0,05 32,87830

52 597813600Rx Obkládačka, dle původních obkladů m2 756,20090 627,31 474 372,39 Vlastní Indiv

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000
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Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600

Koeficient ztratné: 0,15 98,63490

53 781497111R00 Lišta hliníková ukončovací k obkladům, včetně dodávky 

lišty (dle PD)

m 443,00000 178,21 78 947,03 RTS 24/ I RTS 24/ I

OT/40 : 443 443,00000

54 781578011Rx01 Spára stěna - stěna, silikonem, včetně dodávky m 690,44430 449,10 310 078,54 Vlastní Indiv

1.PP - 4.022 - SKLAD POTRAVIN, MRAZÍCÍ BOXY : 

(19,65)*2,60

51,09000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.024 - VEJCE : (9,05)*2,60 23,53000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.028 - ÚKLID : (9,10)*2,60 23,66000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*1,30*1,20 -1,56000

1.PP - 4.031 - SKLAD OBALŮ : (15,00)*2,60 39,00000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.PP - 4.032 - HRUBÁ PŘÍPRAV. MASA : (14,05)*2,60 36,53000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,60*0,90 -2,34000

1.PP - 4.040 - SKLAD BRAMBOR : (20,50)*2,60 53,30000

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

-1*2,55*1,20 -3,06000

1.PP - 4.041 - SKLAD POTRAVIN : (22,10)*2,60 57,46000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

1.PP - 4.042 - SKLAD POTRAVIN : (26,00)*2,60 67,60000

-1*0,80*2,00 -1,60000

-1*2,70*1,20 -3,24000

-1*1,35*1,20 -1,62000

1.NP - 4.126 - CHLAZENÝ ODPAD : (10,75)*2,60 27,95000

-1*0,80*2,00 -1,60000

1.NP - 4.128 - ODPAD OBALY : (15,71)*2,60 40,84600

-1*0,80*2,00*3 -4,80000

1.NP - 4.131 - VARNA : (120,00)*2,60 312,00000

-1*5,40*2,0 -10,80000

-1*5,40*2,0 -10,80000

vč. dodávky a montáže silikonu.
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Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

-1*0,90*2,0*3 -5,40000

-1*1,50*1,0*3 -4,50000

Mezisoučet 657,56600

Koeficient návaznosti: 0,05 32,87830

55 781000x01 D+M: výřezy pro obklady - zařizovací předměty, prostupy kpl 1,00000 35 642,50 35 642,50 Vlastní Indiv

56 781000x02 D+M: řezání obkladů kpl 1,00000 35 642,50 35 642,50 Vlastní Indiv

57 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 13,06049 2 010,24 26 254,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

Díl: 784 Malby 469 285,93
58 784402802R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m m2 2 921,21300 13,54 39 553,22 RTS 24/ I RTS 24/ I

Oprava stropů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 855,16000 855,16000

Oprava stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2066,05300 2 066,05300

59 784011121R00 Broušení štuků a nových omítek m2 2 969,61300 19,96 59 273,48 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,40000 48,40000

Mezisoučet 48,40000

Oprava stropů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 855,16000 855,16000

Oprava stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2066,05300 2 066,05300

Mezisoučet 2 921,21300

60 784011111R00 Oprášení/ometení podkladu m2 2 969,61300 4,99 14 818,37 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,40000 48,40000

Mezisoučet 48,40000

Oprava stropů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 855,16000 855,16000

Oprava stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2066,05300 2 066,05300

Mezisoučet 2 921,21300

61 784191201R00 Penetrace podkladu hloubková 1x m2 2 969,61300 27,09 80 446,82 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,40000 48,40000

Mezisoučet 48,40000

Oprava stropů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 855,16000 855,16000

Oprava stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2066,05300 2 066,05300

Mezisoučet 2 921,21300

62 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 2 969,61300 92,67 275 194,04 RTS 24/ I RTS 24/ I

Nové vnitřní omítky : 

vnitřní ostění : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 48,40000 48,40000

Mezisoučet 48,40000

Oprava stropů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 855,16000 855,16000

Oprava stěn : 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 2066,05300 2 066,05300

Penetrační a zpevňující nátěr, odstín podobný finální interiérové barvě

Interiérová barva pro finální nátěr, ve dvou vrstvách, spotřeba cca 0,13 l/m2 na jeden nátěr
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Stavební úpravy stoupacího potrubí, vnitřní úpravy

Mezisoučet 2 921,21300

Díl: 799 Ostatní 427 139,72
63 799000x01 D+M: demontáž a zpětná montáž těles topení v 

souvislosti s realizací omítek/obkladů (dle PD)

kpl 1,00000 213 284,72 213 284,72 Vlastní Indiv

64 799000x28 D+M: PO PROVEDENÍ OBKLADŮ A DLAŽEB 

OPĚTOVNĚ NAMONTOVAT A ZPROVOZNIT ZAŘÍZENÍ 

KUCHYŇSKÉHO PROVOZU (dle PD)

kpl 1,00000 135 441,50 135 441,50 Vlastní Indiv

65 799000x29 D+M: VYSPRAVIT POVRCH TERACOVÝCH 

SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ (dle PD)

kpl 1,00000 78 413,50 78 413,50 Vlastní Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 461 696,49
66 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 132,61272 420,58 55 774,26 RTS 24/ I RTS 24/ I

67 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 132,61272 268,03 35 544,19 RTS 24/ I RTS 24/ I

68 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 132,61272 584,54 77 517,44 RTS 24/ I RTS 24/ I

69 979011311R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem t 132,61272 175,36 23 254,97 RTS 24/ I RTS 24/ I

70 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 132,61272 364,98 48 400,99 RTS 24/ I RTS 24/ I

71 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 652,25436 22,81 60 497,92 RTS 24/ I RTS 24/ I

72 979999999R00 Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107) t 132,61272 1 211,85 160 706,72 RTS 24/ I RTS 24/ I

Celkem 8 925 258,79

Vyprázdnění nádoby a kontrola rukávu.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Poznámky uchazeče k zadání

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

včetně zapravení, pomocných prací a zednických přípomocí

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na 

normální dopravní prostředek.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím.
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Díl: 64.1 Výplně otvorů - okna 2 287 036,67
1 641000W/42o D+M:  W/42o - OKNO TROJKŘÍDLÉ, 4060x915 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 78 269,50 78 269,50 Vlastní Indiv

2 641000W/43o D+M:  W/43o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 2710x915 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 5 654,33 5 654,33 Vlastní Indiv

3 641000W/28 D+M:  W/28 - SESTAVA OKEN, 5410x3015 mm (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 3,00000 129 832,80 389 498,40 Vlastní Indiv

4 641000W/29 D+M:  W/29 - SESTAVA OKEN, 5410x3015 mm (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 2,00000 134 822,75 269 645,50 Vlastní Indiv

5 641000W/30V D+M:  W/30V - VÝCHOD -SESTAVA OKEN (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 1,00000 125 220,66 125 220,66 Vlastní Indiv

6 641000W/30Z D+M:  W/30Z - ZÁPAD -SESTAVA OKEN (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 1,00000 127 537,42 127 537,42 Vlastní Indiv

7 641000W/31Z D+M:  W/31Z - ZÁPAD -SESTAVA OKEN (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 1,00000 114 613,45 114 613,45 Vlastní Indiv

8 641000W/32 D+M:  W/32 - SESTAVA OKEN (dle PD - D.1.1.15) Soubor 2,00000 82 148,83 164 297,66 Vlastní Indiv

9 641000W/33 D+M:  W/33 - SESTAVA OKEN (dle PD - D.1.1.15) Soubor 1,00000 61 431,99 61 431,99 Vlastní Indiv

10 641000W/34 D+M:  W/34 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 4,00000 48 351,19 193 404,76 Vlastní Indiv

11 641000W/35 D+M:  W/35 - OKNO DVOUKŘÍDLÉ + NADSVĚTLÍKY, 

3010x2115 mm (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 41 566,28 41 566,28 Vlastní Indiv

12 641000W/36 D+M:  W/36 - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, 5410x1215 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 74 385,90 74 385,90 Vlastní Indiv

13 641000W/36o D+M:  W/36o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, 5410x1215 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 78 231,01 78 231,01 Vlastní Indiv

14 641000W/37o D+M:  W/37o - OKNO ČTYŘKŘÍDLÉ, 5410x1215 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 78 901,09 78 901,09 Vlastní Indiv

15 641000W/38o D+M:  W/38o - OKNO TROJKŘÍDLÉ, 4060x1215 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 62 035,06 62 035,06 Vlastní Indiv

16 641000W/39o D+M:  W/39o - OKNO DVOUKŘÍDLÉ, 2710x1215 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 6,00000 46 010,19 276 061,14 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Výrobky

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy
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Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Výrobky

17 641000W/40o D+M:  W/40o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1360x2115 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 4,00000 24 316,74 97 266,96 Vlastní Indiv

18 641000W/41o D+M:  W/41o - OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, 1360x2115 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 2,00000 24 507,78 49 015,56 Vlastní Indiv

Díl: 64.2 Výplně otvorů - dveře 332 832,52
19 64200011 D+M:  11 - DVEŘE + NADSVĚTLÍK, 2885x2540 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 123 867,67 123 867,67 Vlastní Indiv

20 64200012 D+M:  12 - DVEŘE + NADSVĚTLÍKY, 1810x2190 mm (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 84 565,40 84 565,40 Vlastní Indiv

21 64200013 D+M:  13 - GARÁŽOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA, 

2480x2400 mm (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 5,00000 24 879,89 124 399,45 Vlastní Indiv

Díl: 64.3 Výplně otvorů - prosklené stěny 8 986 862,87
22 643000S1 D+M:  S1 - PROSKLENÁ STĚNA, 3780x4430 mm (dle PD 

- D.1.1.15)

Soubor 1,00000 444 332,24 444 332,24 Vlastní Indiv

23 643000S2 D+M:  S2 - PROSKLENÁ STĚNA, 5370x3890 mm (dle PD 

- D.1.1.15)

Soubor 3,00000 871 406,37 2 614 219,11 Vlastní Indiv

24 643000S3Z D+M:  S3Z - ZÁPAD -PROSKLENÁ STĚNA, 5370x3890 

mm (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 4,00000 1 482 077,88 5 928 311,52 Vlastní Indiv

Díl: 764 Klempířské kce 538 201,73
25 764000KL/03 D+M:  KL/03 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

320 mm, L 56500 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 70 885,80 70 885,80 Vlastní Indiv

26 764000KL/05 D+M:  KL/05 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

485 mm, L 15000 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 18 819,24 18 819,24 Vlastní Indiv

27 764000KL/05a D+M:  KL/05a - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

295 mm, L 2000 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 2 509,23 2 509,23 Vlastní Indiv

28 764000KL/06 D+M:  KL/06 - SYSTÉMOVÁ BALKONOVÁ OKAPNÍ 

LIŠTA, RŠ 250 mm, L 26500 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 33 247,32 33 247,32 Vlastní Indiv

29 764000KL/07 D+M:  KL/07 - SYSTÉMOVÁ ATIKOVÁ OKAPNICE 

HÁKOVÁ, RŠ 250 mm, L 183000 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 229 594,73 229 594,73 Vlastní Indiv

30 764000KL/08 D+M:  KL/08 - SYSTÉMOVÝ OKAPNÍ PLECH, RŠ 435 

mm, L 2000 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 2 509,23 2 509,23 Vlastní Indiv

31 764000KL/10 D+M:  KL/10 - DEŠŤOVÝ ŽLAB, RŠ 250 mm, L 2500 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 3 136,54 3 136,54 Vlastní Indiv

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, zárubně, lemování, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících a spojovacích prvků, kování, závěsu, lemování, příslušenství, značení, protisluneční folie, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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32 764000KL/11 D+M:  KL/11 - DEŠŤOVÝ SVOD , PRŮM   mm, L 7000 

mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 8 782,31 8 782,31 Vlastní Indiv

33 764000KL/14 D+M:  KL/14 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

375 mm, L 49000 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 61 476,18 61 476,18 Vlastní Indiv

34 764000KL/15 D+M:  KL/15 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETU OKNA, RŠ 

235 mm, L 69000 mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 86 568,50 86 568,50 Vlastní Indiv

35 764000KL/16 D+M:  KL/16 - OPLECHOVÁNÍ STŘÍŠKY NAD RAMPOU 

(dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 20 672,65 20 672,65 Vlastní Indiv

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 92 085,96
36 76001TR05 D+M:  TR05 - VNITŘNÍ PARAPET (dle PD - D.1.1.15) soubor 1,00000 1 119,17 1 119,17 Vlastní Indiv

37 76001TR06 D+M:  TR06 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 280 mm, L 69000 

mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 51 449,24 51 449,24 Vlastní Indiv

38 76001TR08 D+M:  TR08 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 220 mm, L 1500 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 1 117,75 1 117,75 Vlastní Indiv

39 76001TR09 D+M:  TR09 - VNITŘNÍ PARAPET, Š 170 mm, L 51500 

mm (dle PD - D.1.1.15)

soubor 1,00000 38 399,80 38 399,80 Vlastní Indiv

Díl: 767 Zámečnícké kce 1 155 321,69
40 767010Z08 D+M:  Z08 - PŘÍSTŘEŠEK U VSTUPU DO DÍLNY (dle PD 

- D.1.1.15)

soubor 1,00000 109 066,05 109 066,05 Vlastní Indiv

41 767010Z14 D+M:  Z14 - ŽEBŘÍK (dle PD - D.1.1.15) soubor 1,00000 59 879,40 59 879,40 Vlastní Indiv

42 767010Z15 D+M:  Z15 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 5320x1020 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

5,4264 1,00000 64 470,15 64 470,15 Vlastní Indiv

43 767010Z16 D+M:  Z16 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 5320x1020 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

5,4264 2,00000 64 470,15 128 940,30 Vlastní Indiv

44 767010Z17 D+M:  Z17 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 3820x1020 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

3,8964 1,00000 46 292,48 46 292,48 Vlastní Indiv

45 767010Z18 D+M:  Z18 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 2620x1020 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

2,6724 6,00000 31 750,34 190 502,04 Vlastní Indiv

46 767010Z19 D+M:  Z19 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 1270x1020 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

1,2954 4,00000 15 347,66 61 390,64 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy
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47 767010Z20 D+M:  Z20 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 1120x1020 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

1,1424 2,00000 13 572,66 27 145,32 Vlastní Indiv

48 767010Z21 D+M:  Z21 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 3820x720 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

2,7504 1,00000 46 050,11 46 050,11 Vlastní Indiv

49 767010Z22 D+M:  Z22 - RÁM SE SÍTÍ PŘED OKNY, 2370x720 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

1,7064 1,00000 28 720,73 28 720,73 Vlastní Indiv

50 767010Z23 D+M:  Z23 - RÁM S TAHOKOVEM NA TERASU, 

5180x1400 mm (dle PD - D.1.1.15)

7,252 1,00000 94 529,61 94 529,61 Vlastní Indiv

51 767010Z24 D+M:  Z24 - RÁM S TAHOKOVEM NA TERASU, 

5180x1400 mm (dle PD - D.1.1.15)

7,252 1,00000 93 946,50 93 946,50 Vlastní Indiv

52 767010Z25 D+M:  Z25 - RÁM S TAHOKOVEM NA TERASU, 

5600x1400 mm (dle PD - D.1.1.15)

7,84 2,00000 102 194,18 204 388,36 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 448 647,65
53 799000OT01 D+M:  OT01 - BUDKA PRO RORÝSE 380/190/150 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 12,00000 4 989,95 59 879,40 Vlastní Indiv

54 799000OT02 D+M:  OT02 - BUDKA PRO NETOPÝRY 400/400/100 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 2,00000 5 987,94 11 975,88 Vlastní Indiv

55 799000OT03 D+M:  OT03 - VENTILAČNÍ TURBÍNA (dle PD - D.1.1.15) Soubor 4,00000 9 210,02 36 840,08 Vlastní Indiv

56 799000OT04 D+M:  OT04 - SANAČNÍ ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 4,00000 5 651,47 22 605,88 Vlastní Indiv

57 799000OT05v D+M:  OT05v - SANAČNÍ STŘEŠNÍ VPUSŤ (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 5,00000 5 246,58 26 232,90 Vlastní Indiv

58 799000OT06 D+M:  OT06 - PROSTUP PRO KABELY (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 3,00000 3 820,88 11 462,64 Vlastní Indiv

59 799000OT07 D+M:  OT07 - TĚSNÍCÍ MANŽETA PATKA (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 8,00000 692,89 5 543,12 Vlastní Indiv

60 799000OT08 D+M:  OT08 - TĚSNÍCÍ MANŽETA POTRUBÍ / 

TYČOVINA (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 18,00000 564,58 10 162,44 Vlastní Indiv

61 799000OT10 D+M:  OT10 - FASÁDNÍ DRŽÁK VLAJEK (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 2,00000 1 140,56 2 281,12 Vlastní Indiv

62 799000OT11 D+M:  OT11 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 10,00000 641,57 6 415,70 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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63 799000OT12 D+M:  OT12 - MONTÁŽNÍ DESKA DO ZATEPLENÍ (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 4,00000 727,11 2 908,44 Vlastní Indiv

64 799000OT13 D+M:  OT13 - DVÍŘKA ZAPUŠTĚNÉ SKŘÍNĚ ELEKTRO - 

odstranění nátěru, odmaštění, očištění -> nový nátěr; (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 2,00000 2 138,55 4 277,10 Vlastní Indiv

65 799000OT15 D+M:  OT15 - ODVZDUŠNĚNÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ (dle 

PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

66 799000OT16 D+M:  OT16 - LOGO DOMOVA SEDLČANY (dle PD - 

D.1.1.26)

Soubor 1,00000 17 108,40 17 108,40 Vlastní Indiv

67 799000OT20 D+M:  OT20 - DEMONTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 

ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ - odstranění nátěru, 

odmaštění, očištění -> nový nátěr; (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

68 799000OT22 D+M:  OT22 - DEMONTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ 1 

POLE STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ - odstranění nátěru, 

odmaštění, očištění -> nový nátěr; (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 7 841,35 7 841,35 Vlastní Indiv

69 799000OT23 D+M:  OT23 - REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 4,00000 1 924,70 7 698,80 Vlastní Indiv

70 799000OT25 D+M:  OT25 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 1,00000 356,43 356,43 Vlastní Indiv

71 799000OT26 D+M:  OT26 - VENTILAČNÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ (dle PD - 

D.1.1.15)

Soubor 1,00000 392,07 392,07 Vlastní Indiv

72 799000OT29 D+M:  OT29 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 200x200 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 2,00000 855,42 1 710,84 Vlastní Indiv

73 799000OT33 D+M:  OT33 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 400x450 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 1 211,85 1 211,85 Vlastní Indiv

74 799000OT34 D+M:  OT34 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 450x355 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 1 211,85 1 211,85 Vlastní Indiv

75 799000OT35 D+M:  OT35 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 450x450 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 5,00000 1 297,39 6 486,95 Vlastní Indiv

76 799000OT36 D+M:  OT36 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 1000x710 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 3 792,36 3 792,36 Vlastní Indiv

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

po provedení zateplení osazení nového sloupku, nová výplň, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní 

nátěr; včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, 

doplňků a povrchové úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

odstranění starého nátěru, očištění, odmastění; nový nátěr 1x základní + 2x vrchní nátěr; včetně kotvících, 

ukončovacích a spojovacích prvků, svařování, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a povrchové 

úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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S: 24MM011

O: P4

R: 4.03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Výrobky

77 799000OT37 D+M:  OT37 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 560x450 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 1,00000 3 421,68 3 421,68 Vlastní Indiv

78 799000OT38 D+M:  OT38 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE, 560x500 mm 

(dle PD - D.1.1.15)

Soubor 4,00000 1 568,27 6 273,08 Vlastní Indiv

79 799000OT39 D+M:  OT39 - PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 2X, 1120x500 

mm (dle PD - D.1.1.15)

Soubor 5,00000 4 419,67 22 098,35 Vlastní Indiv

80 799000OT40 D+M:  OT40 - UKONČOVACÍ LIŠTA PRO OBKLADY (dle 

PD - D.1.1.15)

m 443,00000 171,08 75 788,44 Vlastní Indiv

81 799000OT41 D+M:  OT41 - PODLAHOVÁ VPUSŤ (dle PD - D.1.1.15) Soubor 9,00000 8 554,20 76 987,80 Vlastní Indiv

Celkem 13 840 989,09

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

Poznámky uchazeče k zadání

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy

včetně kotvících, ukončovacích a spojovacích prvků, nosné podkonstrukce, příslušenství, značení, doplňků a 

povrchové úpravy
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 
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Cenová 
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Díl: P4 Zádržný systém 198 371,85
1 P401x001 Kotvící bod, kotvení do žb dutinového panelu, výška 

700mm

ks 17,00000 5 115,41 86 961,97 Vlastní Indiv

2 P401x002 Kotvící bod, kotvení do dutinového panelu, výška 800mm ks 7,00000 5 115,41 35 807,87 Vlastní Indiv

3 P401x003 Kotvící bod, kotvení do žb dutinového panelu, výška 

700mm

ks 5,00000 5 115,41 25 577,05 Vlastní Indiv

4 P401x004 Kotvící bod, kotvení do dutinového panelu, výška 800mm ks 1,00000 5 115,41 5 115,41 Vlastní Indiv

5 P401x005 Montáž systému kpl 1,00000 42 771,00 42 771,00 Vlastní Indiv

6 P401x006 Tahové zkoušky kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

7 P401x007 Revize, předání do užívání kpl 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

Celkem 198 371,85

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Zádržný systém

Poznámky uchazeče k zadání
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 
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Cenová 

úroveň

Díl: _1 Silnoproud 32 023,92
1 Pol__0001 Venkovní nástěnné svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 30W/230V IP54. Plastové, průměr 320mm, 

výška cca 115mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2200lm, úhel vyzařování 120°.

ks 8,00000 3 214,94 25 719,52 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Venkovní nástěnné svítidlo D+M LED venkovní kruhové 

stropní svítidlo 18W/230V IP54. Plastové, průměr 220mm, 

výška cca 90mm. Barva bílá.  Integrovaný LED modul, 

světelný tok 2800lm, úhel vyzařování 120°.

ks 2,00000 2 775,82 5 551,64 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Exteriérová zásuvka Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 1,00000 752,76 752,76 Vlastní Indiv

Díl: _2 Slaboproud 3 763,78
4 Pol__0004 Čidlo nespecifikované Demontáž, uskladnění, opětovná 

montáž a zprovoznění

ks 1,00000 752,76 752,76 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Zvonkové tablo Demontáž, uskladnění, opětovná montáž 

a zprovoznění

ks 1,00000 3 011,02 3 011,02 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 29 368,96
6 Pol__0006 Demontáže kpl 1,00000 15 055,12 15 055,12 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Doprava kpl 1,00000 1 425,70 1 425,70 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Stavební přípomoce (uvolnění kabelů v omítce) kpl 1,00000 10 036,74 10 036,74 Vlastní Indiv

Celkem 65 156,66

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace

Poznámky uchazeče k zadání
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R: 4.06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: _1 Solární systém 1 121 473,25
1 Pol__0001 Solární kolektor s optickou účinností 80,3 %, 

1895x1063mm

ks 24,00000 18 361,59 440 678,16 Vlastní Indiv

2 Pol__0002 Instalační sada rovná plocha - 6 kolektorů kpl 4,00000 28 922,78 115 691,12 Vlastní Indiv

3 Pol__0003 Ocelová podkonstrukce D+M. Konstrukce žárově 

zinkovaná.

kpl 1,00000 241 786,49 241 786,49 Vlastní Indiv

trubka pr.102mm, tl.4mm, výška 1000mm, včetně 

osazovací konzole na nosníky

ks 8,00000 4 897,96 39 183,68

nosné a příčné profily IPE140 m 89,00000 2 095,61 186 509,29

zavětrování v příčném směru ks 2,00000 4 023,38 8 046,76

zavětrování v podélném směru ks 2,00000 4 023,38 8 046,76

4 Pol__0004 Propojovací sada pro Cu trubky 6 kolektorů kpl 4,00000 3 575,31 14 301,24 Vlastní Indiv

5 Pol__0005 Mosazné výztužné pouzdro 22x1 s tepelnou izolací ks 96,00000 60,05 5 764,80 Vlastní Indiv

6 Pol__0006 Solární stanice s ventilovou technikou a integrovanou 

tepelnou tlumicí smyčkou, pernamentní odvzdušnění,  s 

oběhovým čerpadlem

ks 1,00000 34 735,36 34 735,36 Vlastní Indiv

7 Pol__0007 Ploché těsnění solár 20x30x1,5 -1" ks 2,00000 29,26 58,52 Vlastní Indiv

8 Pol__0008 Solární expanzní nádoba 100 litrů/10 bar, s nožkami ks 1,00000 25 313,59 25 313,59 Vlastní Indiv

9 Pol__0009 Solární kapalina 10l v kanystru PET ks 16,00000 1 219,49 19 511,84 Vlastní Indiv

10 Pol__0010 Solární regulace – řídící jednotka s programem pro řízení 

ohřevu vody, s možností přístupu přes internet

ks 2,00000 6 995,11 13 990,22 Vlastní Indiv

11 Pol__0011 Datový teplotní senzor, -55°C - +125°C ks 10,00000 320,27 3 202,70 Vlastní Indiv

12 Pol__0012 Anténa WiFi k regulaci - vysoká citlivost (8 dBi) ks 8,00000 603,58 4 828,64 Vlastní Indiv

13 Pol__0013 Potrubí primárního okruhu s vysoceteplotní izolací 175 573,29 Vlastní Indiv

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací EPDM 25mm m 107,00000 1 364,22 145 971,54

potrubí Cu 35/1,5mm s izolací minerální vata 30mm s 

hliníkovým povrchem

m 25,00000 1 184,07 29 601,75

14 Pol__0014 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 8 484,06 8 484,06 Vlastní Indiv

15 Pol__0015 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 17 553,22 17 553,22 Vlastní Indiv

Díl: _2 Vybavení kotelny 470 187,71
16 Pol__0016 Zásobník kombinovaný 750 litrů/TV nerez, izolace 80 mm ks 3,00000 93 252,24 279 756,72 Vlastní Indiv

17 Pol__0017 Sada pro připojení zásobníku kpl 3,00000 9 654,27 28 962,81 Vlastní Indiv

18 Pol__0018 přepínací ventil 1" + servopohon ks 1,00000 10 684,37 10 684,37 Vlastní Indiv

19 Pol__0019 vyvažovací ventil 3/4" 2-12l/min ks 2,00000 6 236,01 12 472,02 Vlastní Indiv

20 Pol__0020 Termostatický třícest.ventil 5/4", velké průtoky ks 1,00000 3 846,31 3 846,31 Vlastní Indiv

21 Pol__0021 přepínací ventil kuličkový 1" ks 1,00000 6 360,73 6 360,73 Vlastní Indiv

22 Pol__0022 Cirkulační čerpadlo ks 1,00000 19 996,81 19 996,81 Vlastní Indiv

23 Pol__0023 Expanzní nádoba pro pitnou vodu 50 litrů/10bar, s 

nožkami

ks 1,00000 5 038,08 5 038,08 Vlastní Indiv

24 Pol__0024 Expanzní nádoba 250l, 6 bar ks 1,00000 15 988,83 15 988,83 Vlastní Indiv

25 Pol__0025 Pojišťovací ventil 8 bar 3/4"/3/4" – voda ks 3,00000 960,81 2 882,43 Vlastní Indiv

26 Pol__0026 Pojišťovací ventil 3 bar 3/4"/1"- topení ks 3,00000 848,41 2 545,23 Vlastní Indiv

27 Pol__0027 Potrubní trasa vody, včetně izolace a kotvení m 40,00000 395,72 15 828,80 Vlastní Indiv

28 Pol__0028 Nespecifikované fitinky kpl 1,00000 31 449,52 31 449,52 Vlastní Indiv

29 Pol__0029 Drobný instalační materiál kpl 1,00000 19 747,37 19 747,37 Vlastní Indiv

30 Pol__0030 Elektroinstalační materiál kpl 1,00000 14 627,68 14 627,68 Vlastní Indiv

Díl: _3 Demontáže 95 926,80
31 Pol__0031 Demontáž stávajícího systému, likvidace kpl 1,00000 95 926,80 95 926,80 Vlastní Indiv

Díl: _4 Montáž a doprava 472 859,07
32 Pol__0032 Montáž solárního systému a přidružené technologie kpl 1,00000 335 666,81 335 666,81 Vlastní Indiv

33 Pol__0033 Montáž vybavení kotelny a přidružené technologie kpl 1,00000 55 431,22 55 431,22 Vlastní Indiv

34 Pol__0034 Elektroinstalace, programování regulace kpl 1,00000 24 020,19 24 020,19 Vlastní Indiv

35 Pol__0035 Doprava materiálu a pracovníků kpl 1,00000 57 740,85 57 740,85 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 46 962,56
36 Pol__0036 Provozní, tlakové a další zkoušky, školení obsluhy ks 1,00000 28 485,49 28 485,49 Vlastní Indiv

37 Pol__0037 Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 18 477,07 18 477,07 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Solárně termický systém
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Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4

Solárně termický systém

Celkem 2 207 409,39

Poznámky uchazeče k zadání
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Cen. 
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Díl: _1 Hromosvod - materiál 635 077,28
1 100.0010 Izol. jímač 4 m na trojnohém podstavci, dva boční 

jímače:Izolovaný jímací stožár 4000mm GFK světle šedá

ks 1,00000 13 785,76 13 785,76 Vlastní Indiv

2 100.0020 Stojan jímacího stožáru pro izolovaný jímací stožár 

1,25x1,35m Alu

ks 1,00000 10 678,08 10 678,08 Vlastní Indiv

3 100.0030 Připojovací deska pro vedení 16x8-10mm A2 1.4301 ks 1,00000 502,56 502,56 Vlastní Indiv

4 100.0040 Závitová tyč na 2 bet. podstavce  340mm A2 1.4301 ks 3,00000 953,75 2 861,25 Vlastní Indiv

5 100.0050 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 3,00000 82,62 247,86 Vlastní Indiv

6 100.0060 Podstavec pro 16kg BET ks 3,00000 290,53 871,59 Vlastní Indiv

7 100.0070 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4 ks 1,00000 136,11 136,11 Vlastní Indiv

8 100.0080 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 4,00000 6,97 27,88 Vlastní Indiv

9 100.0090 Izol. jímač 6 m na podstavci, 1 boční jímač:6000 AL, 

Izolovaný jímací stožár 6000mm GFK světle šedá

ks 8,00000 16 437,78 131 502,24 Vlastní Indiv

10 100.0100 Držák stožáru pro izolovaný jímací stožár 1,65x1,85m Alu ks 8,00000 17 521,08 140 168,64 Vlastní Indiv

11 100.0110 Připojovací deska pro dvě vedení  16x8-10mm ks 8,00000 502,56 4 020,48 Vlastní Indiv

12 100.0120 Závitová tyč na 3 bet. podstavce 430mm ks 24,00000 1 134,67 27 232,08 Vlastní Indiv

13 100.0130 Plastový podstavec pro  16kg PP černá ks 24,00000 82,62 1 982,88 Vlastní Indiv

14 100.0140 Podstavec pro  16kg BET ks 72,00000 290,53 20 918,16 Vlastní Indiv

15 100.0150 Pásková uzemňovací objímka 3/8-4" ks 8,00000 136,11 1 088,88 Vlastní Indiv

16 100.0160 Stahovací pásek odolná proti UV-záření 7,6x380mm PA 

černá

ks 48,00000 6,97 334,56 Vlastní Indiv

17 100.0170 Vysokonapěťově izol. vodičSe=0,75m, ochranný plášť, Cu 

žíla min. 28 mm2, včetně zakončení a upevnění: 

Izolovaný svod Role 100 m O26mm světle šedá

m 160,00000 1 154,02 184 643,20 Vlastní Indiv

18 100.0180 Připojovací prvek pro vedení  O23mm ks 18,00000 818,24 14 728,32 Vlastní Indiv

19 100.0190 Příchytka  24-28mm PA světle šedá RAL 7035 ks 100,00000 29,13 2 913,00 Vlastní Indiv

20 100.0200 Adapt. pro stř. držák vodiče univerzální O4mm PP černá ks 50,00000 9,68 484,00 Vlastní Indiv

21 100.0210 Střešní držáky vedení pro ploché střechy 8-10mm PA/PE 

černá

ks 50,00000 46,68 2 334,00 Vlastní Indiv

22 100.0220 Měřící svorka v chodníkové pochozí a pojízdné (do 4 t) 

skřín, Rozpojovací díl 8-10mm

ks 9,00000 103,46 931,14 Vlastní Indiv

23 100.0230 Litinová skříň do chodníku s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 9,00000 3 084,60 27 761,40 Vlastní Indiv

24 100.0250 Vedení Al pro vyrovnání potenciálů:                                              

Kruhový vodič 8mm Alu

m 185,00000 42,77 7 912,45 Vlastní Indiv

25 100.0260 Kruhový vodič s opláštěním bez halogenů 8mm Alu 

krémová bílá RAL 9001

m 25,00000 128,31 3 207,75 Vlastní Indiv

26 100.0270 Litinová skříň se svorkou s rozpojovacím místem 

227x155x115 EN-GJL černá

ks 2,00000 4 490,96 8 981,92 Vlastní Indiv

27 100.0280 Držák vedení 30mm PA šedá ks 25,00000 99,80 2 495,00 Vlastní Indiv

28 100.0290 Rychlospojka pro spoje T, křížové a paralelní spoje 

44x44mm Alu

ks 18,00000 28,51 513,18 Vlastní Indiv

29 100.0300 Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm ks 8,00000 28,51 228,08 Vlastní Indiv

30 100.0580 Deskbox 405x160x8 Alu - Dilatační díl ks 3,00000 270,88 812,64 Vlastní Indiv

31 100.0590 Uzemnění a vývody uzemnění: Tyčový zemnič standardní 

1,5m

ks 9,00000 670,08 6 030,72 Vlastní Indiv

32 100.0600 Hrot zemniče pro zemnič 20mm ks 9,00000 142,57 1 283,13 Vlastní Indiv

33 100.0610 Natloukací hlava pro zemnič  20mm St ks 1,00000 712,85 712,85 Vlastní Indiv

34 100.0620 Kruhový vodič role 50kg 10mm m 130,00000 85,54 11 120,20 Vlastní Indiv

35 100.0630 Křížová svorka bez mezikusu 60x60 ks 11,00000 42,77 470,47 Vlastní Indiv

36 100.0640 Příchytka připojitelná pro kruhový a plochý vodič 20mm ks 9,00000 57,03 513,27 Vlastní Indiv

37 100.0550 Antikorozní páska plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 128,31 641,55 Vlastní Indiv

Díl: _2 Demontáže 9 267,05

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Pavilon 4
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Pavilon 4

Hromosvodová soustava

38 Pol__0038 Demontáže stávajících částí hromosvodu (střecha, svislé 

svody)

kpl 1,00000 7 128,50 7 128,50 Vlastní Indiv

39 Pol__0039 Vedlejší náklady, doprava materiálu a osob, nakládání s 

odpady a poplatky za jejich ekologickou - likvidaci

kpl 1,00000 2 138,55 2 138,55 Vlastní Indiv

Díl: _3 Montáže 205 523,83
40 Pol__0040 Montáž jímacích stožárů s podpůrnou trubkou, včetně 

stojanou a betonových podstavců

ks 9,00000 9 267,05 83 403,45 Vlastní Indiv

41 Pol__0041 Montáž vysokonapětového vodiče s podpěrami po 1m ks 160,00000 196,75 31 480,00 Vlastní Indiv

42 Pol__0042 Montáž uzemn. vedení  v zemi, včetně montáže svorek m 130,00000 99,80 12 974,00 Vlastní Indiv

43 Pol__0043 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m vč.zaražení do země m 9,00000 613,05 5 517,45 Vlastní Indiv

44 Pol__0044 Montáž ekvipotenciálového vedení  pr.8mm,   s 

podpěrami po 1m

m 210,00000 156,83 32 934,30 Vlastní Indiv

45 Pol__0045 Montáž hromosvod. svorek kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

46 Pol__0046 Montáž  označ. Štítků ks 9,00000 14,26 128,34 Vlastní Indiv

47 Pol__0047 Tvarování prvků (tvarování prvků hromosvodu, pokládka 

a vyměření podpěr vedení na ploché střechy, montáž 

svorek )

m 165,00000 21,39 3 529,35 Vlastní Indiv

48 Pol__0048 Měření zemního odporu kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

49 Pol__0049 Montáž zkušebních svorek, usazení zemní krabice ks 9,00000 940,96 8 468,64 Vlastní Indiv

50 Pol__0050 Montáž lešení sada 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

51 Pol__0051 Nespecifikovatelné montážní práce kpl 1,00000 2 851,40 2 851,40 Vlastní Indiv

52 Pol__0052 Montáž antikorozní pásky plastické 50mm, hnědá ks 5,00000 142,57 712,85 Vlastní Indiv

53 Pol__0053 Montáž  - svody z lešení nebo vazačské práce ve 

výškách (Ukotvení držáků jímacích částí hromosvodu do 

zateplení)

kpl 1,00000 12 831,30 12 831,30 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 7 841,35
54 Pol__0054 Výchozí revize elektroinstalace vč. průběžné kontroly 

prováděných prací; vypracování revize hromosvodu 

celého objektu

ks 1,00000 3 564,25 3 564,25 Vlastní Indiv

55 Pol__0055 Spolupráce s revizním technikem kpl 1,00000 4 277,10 4 277,10 Vlastní Indiv

Celkem 857 709,51

Poznámky uchazeče k zadání
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Díl: _1 KANALIZACE D+M 144 672,81
1 1 Potrubí připojovací splaškové PP HT f50 m 1,00000 826,91 826,91 Vlastní Indiv

2 2 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 75 m 5,00000 888,21 4 441,05 Vlastní Indiv

3 3 Potrubí odpadní splaškové PP HT f 110 m 18,00000 1 113,47 20 042,46 Vlastní Indiv

4 4 Potrubí odpadní dešťové PP HT f 75 m 4,00000 560,30 2 241,20 Vlastní Indiv

5 5 Potrubí odpadní dešťové PP HT f 130 m 40,00000 871,10 34 844,00 Vlastní Indiv

6 6 Čistící kus na potrubí D110 ks 6,00000 213,86 1 283,16 Vlastní Indiv

7 7 Ventilační hlavice f 110 ks 6,00000 1 539,76 9 238,56 Vlastní Indiv

8 8 Střešní vtok s límcem plast.fólie DN70 ks 2,00000 8 368,86 16 737,72 Vlastní Indiv

9 9 Střešní vtok s límcem plast.fólie DN125 ks 5,00000 8 882,11 44 410,55 Vlastní Indiv

10 10 Podlahová vpust DN50 ks 2,00000 2 651,80 5 303,60 Vlastní Indiv

11 11 Podlahová vpust DN70 ks 2,00000 2 651,80 5 303,60 Vlastní Indiv

Díl: _2 VODOVOD D+M 592 540,10
12 12 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f20 + 

izolace,uchycení pod strop

m 35,00000 896,77 31 386,95 Vlastní Indiv

13 13 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f25 + 

izolace,uchycení pod strop

m 60,00000 1 027,93 61 675,80 Vlastní Indiv

14 14 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f32 + 

izolace,uchycení pod strop

m 63,00000 1 173,35 73 921,05 Vlastní Indiv

15 15 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f40 + 

izolace,uchycení pod strop

m 11,00000 1 415,72 15 572,92 Vlastní Indiv

16 16 Vodorovné potrubí plastové teplé vody PPR  PN16 f50 + 

izolace,uchycení pod strop

m 47,00000 1 757,89 82 620,83 Vlastní Indiv

17 17 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f20 

+ izolace,uchycení pod strop

m 13,00000 896,77 11 658,01 Vlastní Indiv

18 18 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f25 

+ izolace,uchycení pod strop

m 45,00000 1 027,93 46 256,85 Vlastní Indiv

19 19 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f32 

+ izolace,uchycení pod strop

m 20,00000 1 173,35 23 467,00 Vlastní Indiv

20 20 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f40 

+ izolace,uchycení pod strop

m 18,00000 1 415,72 25 482,96 Vlastní Indiv

21 21 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f50 

+ izolace,uchycení pod strop

m 35,00000 1 757,89 61 526,15 Vlastní Indiv

22 22 Vodorovné potrubí plastové studené vody PPR  PN16 f63 

+ izolace,uchycení pod strop

m 10,00000 2 594,77 25 947,70 Vlastní Indiv

23 23 Napojení stávajícího připojovacího potrubí  f20 na nové 

vodorovné

ks 5,00000 356,43 1 782,15 Vlastní Indiv

24 24 Napojení stávajícího připojovacího potrubí  f25 na nové 

vodorovné

ks 36,00000 356,43 12 831,48 Vlastní Indiv

25 25 Napojení stávajícího připojovacího potrubí  f32 na nové 

vodorovné

ks 6,00000 356,43 2 138,58 Vlastní Indiv

26 26 Kulový kohout KK15 ks 5,00000 434,84 2 174,20 Vlastní Indiv

27 27 Kulový kohout KK20 ks 10,00000 631,59 6 315,90 Vlastní Indiv

28 28 Kulový kohout KK25 ks 2,00000 899,62 1 799,24 Vlastní Indiv

29 29 Kulový kohout KK32 ks 2,00000 1 230,38 2 460,76 Vlastní Indiv

30 30 Kulový kohout KK50 ks 2,00000 2 609,03 5 218,06 Vlastní Indiv

31 31 Kulový kohout s vypouštěním KK15 ks 1,00000 640,14 640,14 Vlastní Indiv

32 32 Kulový kohout s vypouštěním KK20 ks 15,00000 826,91 12 403,65 Vlastní Indiv

33 33 Kulový kohout s vypouštěním KK25 ks 4,00000 1 104,92 4 419,68 Vlastní Indiv

34 34 Zpětný ventil DN32 ks 2,00000 1 053,59 2 107,18 Vlastní Indiv

35 35 Zpětný ventil DN50 ks 1,00000 1 924,70 1 924,70 Vlastní Indiv

36 36 Redukční ventil DN50 ks 1,00000 10 307,81 10 307,81 Vlastní Indiv

37 37 Vodní filtr DN50 ks 1,00000 1 388,63 1 388,63 Vlastní Indiv

38 38 Hydrantová skříň s výzbrojí D25/20 ks 4,00000 15 825,27 63 301,08 Vlastní Indiv

39 39 Podružný vodoměr DN20 ks 1,00000 1 810,64 1 810,64 Vlastní Indiv

Díl: 799 Ostatní 119 158,58
40 40 Demontáže kpl 1,00000 31 365,40 31 365,40 Vlastní Indiv

41 41 Doprava kpl 1,00000 6 985,93 6 985,93 Vlastní Indiv

42 42 Ostatní kpl 1,00000 80 807,25 80 807,25 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 
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Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00000 38 173,12

Zkouška těsnosti kanalizace kpl 1,00000 2 714,53

Stavební přípomoce, prostupy, utěsnění prostupů kpl 1,00000 39 919,60

Celkem 856 371,49

Poznámky uchazeče k zadání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 222 724,18

HSV - HSV 8 605 219,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 411 031,64

    4 - Vodorovné konstrukce 499 797,19

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 234 157,25

      61 - Úprava povrchů vnitřních 594 420,99

      62 - Úprava povrchů vnějších 92 858,39

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 4 631 243,03

      64 - Osazování výplní otvorů 915 634,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 676 406,58

      94 - Lešení a stavební výtahy 359 709,43

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 99 799,00

    997 - Přesun sutě 580 913,91

    998 - Přesun hmot 202 913,29

PSV - Práce a dodávky PSV 5 565 175,44

    712 - Povlakové krytiny 387 040,76

    713 - Izolace tepelné 1 398 883,74

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 843,04

    751 - Vzduchotechnika 124 035,90

    762 - Konstrukce tesařské 312 687,62

    763 - Konstrukce suché výstavby 614 143,38

    764 - Konstrukce klempířské 192 663,04

    767 - Konstrukce zámečnické 2 133 644,96

    777 - Podlahy lité 392 233,00

OST - Ostatní 52 328,88

SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 14 222 724,18

D HSV HSV 8 605 219,86
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 411 031,64

36 K 311272031
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm
m2 62,580 1 542,61 96 536,53

CS ÚRS 2019 

01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, 

objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých

VV 25*1"strojovna na střeše menší 25,000

VV 34,6*1"strojovna na střeše věrší 34,600

VV 59,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 62,580

37 K 311272111 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm m2 165,220 1 425,70 235 554,15
CS ÚRS 2019 

01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých
VV 25*2,5-2,16*2-1,1*0,75-1,1*0,59"strojovna na střeše menší 56,706

VV 34,6*3,25-2,96*2,5-1,2*1,545-1,7*1,5"strojovna na střeše větší 100,646

VV 157,352*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 165,220

39 K 311272311 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm m2 0,427 2 045,88 873,59
CS ÚRS 2019 

01

PP
Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnic do P2, objemová 

hmotnost do 450 kg/m3 hladkých

VV 1,1*0,55-0,63*0,315"1pp 0,407

VV 0,407*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,427

40 K 340271031 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 125 mm m2 10,647 1 007,97 10 731,86
CS ÚRS 2019 

01

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, objemová 

hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

VV 1,3*3,9*2 10,140

VV 10,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,647

41 K R400 Příplatek za členité plochy nebo malý rozsah do 5 m2 m2 10,547 356,43 3 759,27

PP Příplatek za členité plochy nebo malý rozsah do 5 m2

VV 1,1*0,55-0,63*0,315"1pp a 1np 0,407

VV 1,3*3,9*2"1np 10,140

43 K 317143442 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 2,000 3 106,60 6 213,20
CS ÚRS 2019 

01

PP
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky 

překladu přes 1300 do 1500 mm

Domov Sedlčany - Revitalizace plášťů a technického vybavení

Pavilon 4 - Stavební příprava pro VZT
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44 K 317143445 Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 2100 do 2400 mm kus 2,000 4 567,94 9 135,88
CS ÚRS 2019 

01

PP
Překlady nosné prefabrikované z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, pro zdi tl. 250 mm, délky 

překladu přes 2100 do 2400 mm

51 K 389842412
Komín jednoprůduchový nerez s TI tl 50 mm s nerez vložkami D 20 cm v 3 m založený na konzolách dl do 450 

mm
soubor 1,000 37 165,15 37 165,15

CS ÚRS 2019 

01

PP

Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 

mm komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na stěně na patních konzolách, délky vyložení do 450 

mm, světlý průměr vložky 20 cm

52 K 389842532
Příplatek ke komínu nebo kouřovodu nerez s TI tl 50 mm s nerez vložkami D 20 cm na konzolách dl 450 mm 

ZKD 1 m výšky
m 1,000 7 918,34 7 918,34

CS ÚRS 2019 

01

PP

Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 

mm komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 

m uchycení komínu nebo svislého kouřovodu do lůžka na konzolách, délky vyložení přes 250 do 450 mm, světlý 

průměr vložky 20 cm

53 K 389842602 Ukončení komínu jednoprůduchového nerez s TI tl 50 mm s nerez vložkami D 20 cm upevněného na fasádě kus 1,000 3 143,67 3 143,67
CS ÚRS 2019 

01

PP
Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 50 

mm ukončení komínového tělesa komínu na fasádě kónickou hlavicí, světlý průměr vložky 20 cm

D 4 Vodorovné konstrukce 499 797,19

54 K 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 107,300 235,24 25 241,25
CS ÚRS 2019 

01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 

cm zřízení

VV 18+20+25"podepření stropu nad 1np v místě nových otvorů pro vzt 63,000

VV 10,1+34,2"stávající strojovny na střeše 44,300

55 K 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm m2 107,300 55,60 5 965,88
CS ÚRS 2019 

01

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 

cm odstranění

56 K 411121125 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 7000 mm kus 14,000 3 742,46 52 394,44
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou 

maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

VV 5+9"strojovny na střeše 14,000

57 M R111 Železobetonový  předpjatý stropní panel tl.160 mm kus 14,000 21 207,29 296 902,06

PP Železobetonový předpjatý stropní panel tl.160 mm, šířka 1190 mm, délka 6250 mm, vyztužení: 7/9,3 + 2/9,3

58 K R111a Příplatek za výřez ŽB předpjatého panelu tl. 160 mm m 3,440 1 596,78 5 492,92

PP Příplatek za výřez ŽB předpjatého panelu tl. 160 mm

VV 2"komín 2,000

VV 4*0,36 1,440

59 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,550 8 066,61 4 436,64
CS ÚRS 2019 

01

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

VV 6,25*0,25*0,16*2"dobetonávka u panelů nad strojovnami 0,500

VV 0,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,550

60 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 5,285 856,85 4 528,45
CS ÚRS 2019 

01

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

VV 6,25*0,25*2+(6,25+0,25*2)*0,16*2"dobetonávka u panelů nad strojovnami 5,285

61 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce m2 5,285 236,67 1 250,80
CS ÚRS 2019 

01

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 

odstranění

62 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,083 50 533,94 4 194,32
CS ÚRS 2019 

01

PP

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 0,55*150/1000"dobetonávka u panelů nad strojovnami 0,083

63 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 4,099 6 263,10 25 672,45
CS ÚRS 2018 

01
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20

VV 25*0,25*0,25"strojovna na střeše menší 1,563

VV 34,6*0,25*0,25"strojovna na střeše větší 2,163

VV Součet 3,726

VV 3,726*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,099

64 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 29,800 747,07 22 262,69
CS ÚRS 2018 

01
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV 25*0,25*2"strojovna na střeše menší 12,500

VV 34,6*0,25*2"strojovna na střeše větší 17,300

VV Součet 29,800

65 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 29,800 259,48 7 732,50
CS ÚRS 2018 

01

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

66 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,615 71 093,96 43 722,79
CS ÚRS 2018 

01

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV 4,099*150/1000"strojovny 0,615

VV Součet 0,615

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 234 157,25

D 61 Úprava povrchů vnitřních 594 420,99

93 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 452,865 77,84 35 251,01
CS ÚRS 2019 

01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

VV 33+61"strojovny vzt 94,000

VV 155,21+182,09"1np 337,300

VV 431,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 452,865

94 K 611135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm m2 452,865 174,36 78 961,54
CS ÚRS 2019 

01

PP Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm stropů

VV 614,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 452,865

95 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 452,865 436,26 197 566,88
CS ÚRS 2019 

01
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PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stropů

VV 614,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 452,865

96 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 452,865 242,37 109 760,89
CS ÚRS 2018 

01

PP Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných

VV 614,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 452,865

100 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 281,312 62,16 17 486,35
CS ÚRS 2018 

01

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

VV 267,916*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 281,312

101 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 281,312 412,03 115 908,98
CS ÚRS 2019 

01

PP
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV 23*2,74+32,6*4,06"strojovny vzt 195,376

VV 267,916*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 281,312

104 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 15,600 39,21 611,68
CS ÚRS 2018 

01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím rohových s tkaninou

VV 1,26+6,22+8,12" strojovny 15,600

VV Součet 15,600

106 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 15,600 34,22 533,83
CS ÚRS 2018 

01

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo 

přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

VV 1,26+6,22+8,12" strojovny 15,600

VV Součet 15,600

107 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 16,380 52,75 864,05
CS ÚRS 2018 

01
PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV 15,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,380

108 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 66,000 259,48 17 125,68
CS ÚRS 2019 

01

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2

VV 33*2"v místě nových prostupů vzt 66,000

109 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 28,000 377,81 10 578,68
CS ÚRS 2019 

01

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2

VV 14*2"v místě nových prostupů vzt 28,000

110 K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 8,000 711,42 5 691,36
CS ÚRS 2019 

01

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

VV 4*2"v místě nových prostupů vzt 8,000

111 K 612325225 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách kus 2,000 2 040,03 4 080,06
CS ÚRS 2019 

01

PP Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

VV 1*2"v místě nových prostupů vzt 2,000

D 62 Úprava povrchů vnějších 92 858,39

125 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 50,799 49,90 2 534,87
CS ÚRS 2018 

01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

126 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 15,519 52,75 818,63
CS ÚRS 2018 

01
PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV 8,3+6,48"dveře strojovny 14,780

VV Součet 14,780

VV 14,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,519

127 M 59051480 profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení m 54,852 51,90 2 846,82
CS ÚRS 2018 

01
PP profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení

VV 8,3+6,48"dveře strojovny 14,780

VV 3,8*4+4,6*4"nároží 33,600

VV Součet 33,600

VV 33,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,280

130 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 91,480 61,88 5 660,78
CS ÚRS 2018 

01
PP Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV 27*3,8-2,16*2+36,5*4,6-2,69*2,53"strojovny 91,480

132 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 96,054 389,22 37 386,14
CS ÚRS 2018 

01

PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

VV 94,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,054

133 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 96,054 449,10 43 137,85
CS ÚRS 2018 

01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm 

stěn

VV 94,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,054

138 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 11,810 18,68 220,61
CS ÚRS 2018 

01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

na začišťovací lištu

VV 2,16*2+2,96*2,53"dveře strojoven 11,810

VV Součet 11,810

140 K 629999030 Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 m2 14,180 17,82 252,69
CS ÚRS 2019 

01

PP
Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané 

plochy do 10 m2

VV 0,26*(2,16+2*2+2,96+2,53*2)"ostění oken a dveře nad soklem 14,180

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 631 243,03

141 K 631342114 Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 900 kg/m3 m3 4,242 8 840,77 37 502,55
CS ÚRS 2019 

01

PP
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 50 do 80 mm, objemové hmotnosti 900 

kg/m3

VV (36+65)*0,04 4,040

VV 4,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,242

142 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 4,242 962,35 4 082,29
CS ÚRS 2019 

01
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PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

143 K 633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 106,050 20,82 2 207,96
CS ÚRS 2018 

01

PP Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů

VV 4,242*25 'Přepočtené koeficientem množství 106,050

144 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 16,509 8 452,98 139 550,25
CS ÚRS 2019 

01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV (33,1+60,7)*0,16"podlahy ve strojovnách na střeše 15,008

VV 15,008*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,509

145 M R1400 urychlovač tvrdnutí betonu l 311,680 13 259,01 4 132 568,24

PP urychlovač tvrdnutí betonu

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

-Urychlením hydratačního procesu cementu zajištuje vysoké počáteční pevnosti hmot a jejich odolnost proti 

působení mrazu._x005F_x000d_

-Zlepšuje zpracovatelnost směsi, umožnuje snížit dávku vody, zkracuje dobu tvrdnutí betonu_x005F_x000d_

-do směsi betonu se urychlovač přidává po předchozím zředění v záměsové vodě nebo přímo do mokré směsi, 

do které již byla přidána záměsová voda. Nesmí se dávkovat do suché směsi! Doporučené orientační dávkování: 

0,5 - 1,0 l na každých 50 kg cementu. Jiné dávkování je nutné předem odzkoušet.Poznámka k 

položce:_x005F_x000d_

-Urychlením hydratačního procesu cementu zajištuje vysoké počáteční pevnosti hmot a jejich odolnost proti 

působení mrazu._x005F_x000d_

-Zlepšuje zpracovatelnost směsi, umožnuje snížit dávku vody, zkracuje dobu tvrdnutí betonu_x005F_x000d_

-do směsi betonu se urychlovač přidává po předchozím zředění v záměsové vodě nebo přímo do mokré směsi, 

do které již byla přidána záměsová voda. Nesmí se dávkovat do suché směsi! Doporučené orientační dávkování: 

0,5 - 1,0 l na každých 50 kg cementu. Jiné dávkování je nutné předem odzkoušet.

VV (33,1+60,7)*0,16"podlahy ve strojovnách na střeše 15,008

VV (7,2-0,3+14,4-0,6*2+21,6-1,5-1,7)*0,16"ve stropě pod strojovnami na střeše 6,160

VV 21,168*10 'Přepočtené koeficientem množství 211,680

146 K 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,355 6 680,83 2 371,69
CS ÚRS 2019 

01

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20

VV 2,15*0,15"před strojovnou výtahu 0,323

VV 0,323*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,355

147 K 631311137 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 m3 6,160 7 550,51 46 511,14
CS ÚRS 2019 

01
PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

VV (7,2-0,3+14,4-0,6*2+21,6-1,5-1,7)*0,16"ve stropě pod strojovnami na střeše 6,160

148 K 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 15,008 239,52 3 594,72
CS ÚRS 2019 

01

PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

VV (33,1+60,7)*0,16"podlahy ve strojovnách na střeše 15,008

149 K 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 15,008 73,00 1 095,58
CS ÚRS 2019 

01

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 

pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

VV (33,1+60,7)*0,16"podlahy ve strojovnách na střeše 15,008

150 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 3,396 55 722,06 189 232,12
CS ÚRS 2019 

01

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (27,448+0,355)*100/1000 2,780

VV 6,16*100/1000 0,616

151 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 88,935 587,39 52 239,53
CS ÚRS 2019 

01
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV 26,4+37,7+21,2 85,300

VV (1,34+2,3*2+4,3*2)*0,25"prostupy ve strojovnách na střeše 3,635

152 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 88,935 228,11 20 286,96
CS ÚRS 2019 

01
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

D 64 Osazování výplní otvorů 915 634,84

154 K R034a Montáž výplní otvorů s hliníkovým rámem m 14,848 31 539,34 468 296,12

PP Montáž výplní otvorů s hliníkovým rámem

VV 2,16*2,030+2,96*2,58+1,35*2,02 14,748

155 K R034c Úprava spáry pro výplně otvorů, D+M m 25,347 681,48 17 273,47

PP Úprava spáry pro výplně otvorů, D+M

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Parotěsné a paropropustné pásky (šíře 70 mm) pro spáry rám výplně otvoru/ostění otvoru s vyplněním PUR 

pěnouPoznámka k položce:_x005F_x000d_

Parotěsné a paropropustné pásky (šíře 70 mm) pro spáry rám výplně otvoru/ostění otvoru s vyplněním PUR 
VV 24,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,347

202 M R035n8 OK/27 kus 1,000 169 739,56 169 739,56

PP OK/27

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Podrobná specifikace výplě viz výkaz výplní otvorů, technická zpráva stavební části a požárně bezpečnostní 

řešení_x005F_x000d_

-žaluzie a nadokenní vzduchotechnické jednotky jsou oceňovány samostatněPoznámka k 

položce:_x005F_x000d_

Podrobná specifikace výplě viz výkaz výplní otvorů, technická zpráva stavební části a požárně bezpečnostní 

řešení_x005F_x000d_

-žaluzie a nadokenní vzduchotechnické jednotky jsou oceňovány samostatně

203 M R035n9 OK/28 kus 1,000 111 250,22 111 250,22

PP OK/28

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Podrobná specifikace výplě viz výkaz výplní otvorů, technická zpráva stavební části a požárně bezpečnostní 

řešení_x005F_x000d_

-žaluzie a nadokenní vzduchotechnické jednotky jsou oceňovány samostatněPoznámka k 

položce:_x005F_x000d_

Podrobná specifikace výplě viz výkaz výplní otvorů, technická zpráva stavební části a požárně bezpečnostní 

řešení_x005F_x000d_

-žaluzie a nadokenní vzduchotechnické jednotky jsou oceňovány samostatně

204 M R035n10 OK/29 kus 1,000 84 918,97 84 918,97

PP OK/29

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Podrobná specifikace výplě viz výkaz výplní otvorů, technická zpráva stavební části a požárně bezpečnostní 

řešení_x005F_x000d_

-žaluzie a nadokenní vzduchotechnické jednotky jsou oceňovány samostatně

206 K R034b Přesun hmot pro výplně otvorů kpl 1,000 64 156,50 64 156,50

PP Přesun hmot pro výplně otvorů
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 676 406,58

218 K 962032432 Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 41,168 580,12 23 882,38
CS ÚRS 2019 

01

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na 

maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

VV (15,7+25,8)*3,1*0,32"strojovny na střeše 41,168

219 K 963012510 Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm m3 6,732 3 374,92 22 719,96
CS ÚRS 2019 

01

PP
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z desek, š. do 300 mm tl. do 

140 mm

VV 0,12*(14,5+41,6)"strojovny na střeše 6,732

223 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 6,732 2 443,65 16 450,65
CS ÚRS 2019 

01
PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

VV 0,12*(14,5+41,6)"strojovny na střeše 6,732

233 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 2,880 334,61 963,68
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy do 2 m2

VV 0,8*1,8*2 2,880

234 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,700 255,91 690,96
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 

plochy přes 2 m2

VV 1,35*2 2,700

238 K 971052331 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 33,000 387,36 12 782,88
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,09 m2, tl. do 150 mm

VV 19"prostup vzt v 1pp 19,000

VV 14"prostup vzt v 1np 14,000

239 K 971052431 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 150 mm kus 13,000 698,59 9 081,67
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,25 m2, tl. do 150 mm

VV 6"prostup vzt v 1pp 6,000

VV 7"prostup vzt v 1np 7,000

240 K 971052451 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 450 mm kus 1,000 2 048,73 2 048,73
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 0,25 m2, tl. do 450 mm

VV 1"prostup vzt v 1pp 1,000

241 K 971052531 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 150 mm m2 1,680 1 278,14 2 147,28
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 1 m2, tl. do 150 mm

VV 1,8*0,5+1*0,3"prostup vzt v 1pp 1,200

VV 0,6*0,8"prostup vzt v 1np 0,480

242 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,405 9 738,96 3 944,28
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 1 m2, tl. do 600 mm

VV 0,9*0,25*0,6*3"prostup vzt v 1np 0,405

243 K 971052631 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 2,400 936,68 2 248,03
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 

do 4 m2, tl. do 150 mm

VV 3*0,8"prostup vzt v 1np 2,400

244 K 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm m2 88,270 1 164,94 102 829,25
CS ÚRS 2019 

01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm

VV 882,7*0,1 88,270

249 K R800 Zaplnění otvorů po stávající VZT stropy a stěnami, D+M kpl 1,000 17 108,40 17 108,40

PP Zaplnění otvorů po stávající VZT stropy a stěnami, D+M

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Ve stěnách budou otvory dozděny porobetonovými tvárnicemi a z pohledové strany opatřeny penetrací, fasádním 

lepidlem se zatřenou sklotextilní síťovinou, vnitřním štukem a 2x malbou. zapravení otvoru bude provedeno s co 

nejplynulejším přechodem na ostatní konstrukce._x005F_x000d_

_x005F_x000d_

Otvor ve stropě bude ze shora zakryt cementotřískovou deskou tl. 20 mm do šířky otvoru 0,3 m, pro větší 

trapézovým plechem a přebetonován C16/20 se sítí 6/100-6/100. Vždy s přesahy 100 mm. zespodu bude otvor 

zaplněn SDK podhledem tl. 15 mm na typovou tenkostěnou ocelovou konstrukci do roviny s podhledem stropu a 

2x malbou.

D 94 Lešení a stavební výtahy 359 709,43

250 K 941321111 Montáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 270,500 69,86 18 897,13
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lištyPoznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lištyPoznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lišty

VV 27*3,8+36,5*4,6 270,500

251 K 941321811 Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m m2 270,500 56,32 15 234,56
CS ÚRS 2019 

01

PP
Demontáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 

kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m

P
Poznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lištyPoznámka k položce:_x005F_x000d_

252 K 941321211 Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 16 230,000 1,57 25 481,10
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž lešení řadového modulového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 

Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lištyPoznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lištyPoznámka k položce:_x005F_x000d_

včetně okopové lišty

VV 270,5*60 'Přepočtené koeficientem množství 16 230,000

253 K 944121111 Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 166,400 90,82 15 112,45
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

VV 37*2+46*2 166,400

254 K 944121811 Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15° m 166,400 54,18 9 015,55
CS ÚRS 2019 

01
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PP Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°

255 K 944121211 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému na vnějších stranách objektů za první a ZKD den použití m 9 984,000 1,57 15 674,88
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111

VV 166,4*60 'Přepočtené koeficientem množství 9 984,000

256 K 944121122 Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 128,000 17,11 2 190,08
CS ÚRS 2019 

01
PP Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

VV 27*2+37*2 128,000

257 K 944121822 Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 128,000 10,41 1 332,48
CS ÚRS 2019 

01

PP Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového

258 K 944121222 Příplatek k ochrannému zábradlí dílcovému vnitřnímu dvoutyčovému za první a ZKD den použití m 7 680,000 1,28 9 830,40
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ochranného zábradlí dílcového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122

VV 128*60 'Přepočtené koeficientem množství 7 680,000

259 K 944611111 Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 270,500 4,28 1 157,74
CS ÚRS 2019 

01
PP Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

VV 27*3,8+36,5*4,6 270,500

260 K 944611811 Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2 270,500 0,36 97,38
CS ÚRS 2019 

01
PP Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken

261 K 944611211 Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití m2 16 230,000 2,85 46 255,50
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111

VV 270,5*60 'Přepočtené koeficientem množství 16 230,000

263 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 736,000 163,96 120 674,56
CS ÚRS 2019 

01

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

přes 1,9 do 3,5 m

VV 105+538+33+60 736,000

268 K R031 Nájezd jeřábu kus 2,000 6 415,65 12 831,30

PP Nájezd jeřábu, (cestovné tam a zpět)

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

pro demontáž stávající nosné konstrukce fototermiky a montáž nové nosné konstrukce fototermiky, mimo vlastní 

technologie fototermiky

269 K R031a Pronájem jeřábu vč. obsluhy hod 16,000 4 120,27 65 924,32

PP Pronájem jeřábu vč. obsluhy

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

pro demontáž stávající nosné konstrukce fototermiky a montáž nové nosné konstrukce fototermiky, mimo vlastní 

technologie fototermiky

VV 2*8 16,000

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 99 799,00

278 K R060 Stěhování nábytku a vybavení kpl 2,000 49 899,50 99 799,00

PP Stěhování nábytku a vybavení

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

1 MJ obsahuje vystěhování a zpětné nastěhování nábytku a vybavení v rámci podlaží nebo o jedno podlaží nad 

nebo pod. Vč. opatření proti poškození uskladněných věcí (zakrytí, těsnění skladovacích prostor apod.). Vč 

inventarizace. Vč případného odstranění znečištěných a/nebo poškozených věcí do původního 

stavu._x005F_x000d_

Součástí položky je instalatérské a elektrikářské odpojení a zpětné zapojení technologie kuchyně. V případě 

kanceláří se jedná také o zpětné zapojení kabeláže dle původního stavu.

VV 1"jídelna 1,000

VV 1"ostatní prostory 1pp 1,000

D 997 Přesun sutě 580 913,91

279 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 127,900 727,11 92 997,37
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 

budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

280 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 127,900 92,67 11 852,49
CS ÚRS 2019 

01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 

zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

281 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 127,900 202,45 25 893,36
CS ÚRS 2019 

01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

282 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 788,220 8,98 25 038,22
CS ÚRS 2019 

01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 127,9*21,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 788,220

283 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 2,900 7 099,99 20 589,97
CS ÚRS 2019 

01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 170 604

VV 33,167"povlakové krytiny 2,650

VV 2,922"izolace tepelné 0,250

284 K 997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 125,000 3 236,34 404 542,50
CS ÚRS 2019 

01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904

D 998 Přesun hmot 202 913,29

285 K 998014021 Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m z betonových dílců s nezděným pláštěm t 516,608 133,87 69 158,31
CS ÚRS 2019 

01

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i 

bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky do 18 m

286 K 998014090 Příplatek k přesunu hmot pro budovy z betonových dílců s nezděným pláštěm za přesun do 500 m t 516,608 258,91 133 754,98
CS ÚRS 2019 

01

PP

Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 

montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i 

bez pláště Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 5 565 175,44
D 712 Povlakové krytiny 387 040,76

302 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 204,300 69,86 14 272,40
CS ÚRS 2018 

01
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PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé

VV 14,5+41,6+(25+15)*0,3"strojovny na střeše 68,100

VV Součet 68,100

VV 68,1*3 'Přepočtené koeficientem množství 204,300

303 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 68,100 84,12 5 728,57
CS ÚRS 2018 

01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé

VV 14,5+41,6+(25+15)*0,3"strojovny na střeše 68,100

VV Součet 68,100

305 K 712300851 Demontáž ukončujícího kovového profilu přímého m 63,500 29,94 1 901,19
CS ÚRS 2019 

01

PP Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými

306 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 177,882 10,27 1 826,85
CS ÚRS 2019 

01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 

nebo asfaltovým

VV 45,83+78,32+(23,48+33,08)*0,95 177,882

307 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,053 81 407,47 4 314,60
CS ÚRS 2018 

01

PP lak asfaltový penetrační

VV 177,882*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,053

308 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 166,570 32,79 5 461,83
CS ÚRS 2019 

01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Spodní hydroizolační pásPoznámka k položce:_x005F_x000d_

Spodní hydroizolační pásPoznámka k položce:_x005F_x000d_

Spodní hydroizolační pás

309 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu
m2 174,898 282,29 49 371,96

CS ÚRS 2019 

01

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu

VV 45,83+78,32+(23,48+33,08)*0,75 166,570

VV 177,882*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,898

310 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 513,850 135,44 69 595,84
CS ÚRS 2018 

01

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše

311 M 62852254 pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp m2 189,745 282,29 53 563,12
CS ÚRS 2018 

01

PP pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

parozábranaPoznámka k položce:_x005F_x000d_

parozábranaPoznámka k položce:_x005F_x000d_

parozábrana

VV 45,83+78,32+23,48+33,08 180,710

VV 1361,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,745

312 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu
m2 189,745 302,25 57 350,43

CS ÚRS 2019 

01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Zajišťovací hydroizolační vrstvaPoznámka k položce:_x005F_x000d_

Zajišťovací hydroizolační vrstva

VV 45,83+78,32+23,48+33,08 180,710

VV 1361,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 189,745

313 M 62855008
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu
m2 174,898 317,93 55 605,32

CS ÚRS 2019 

01

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Vrchní hydroizolační pásPoznámka k položce:_x005F_x000d_

Vrchní hydroizolační pás

VV 45,83+78,32+(23,48+33,08)*0,75 166,570

VV 177,882*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 174,898

314 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu DN 125 kus 4,000 420,58 1 682,32
CS ÚRS 2019 

01

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu 

na dešťovou vodu DN 125

315 M R004 Bezpečnostní přepad kulatý s integrovanou bitumenovou manžetou kus 2,000 2 224,09 4 448,18

PP Bezpečnostní přepad kulatý s integrovanou bitumenovou manžetou DN 125

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

materiál: PVC – UV stabil, integrovaná manžeta izolace BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, Poznámka k 

položce:_x005F_x000d_

materiál: PVC – UV stabil, integrovaná manžeta izolace BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, 

316 M R004a Bezpečnostní přepad hranatý s integrovanou bitumenovou manžetou kus 2,000 2 422,26 4 844,52

PP Bezpečnostní přepad hranatý s integrovanou bitumenovou manžetou 100/50 mm

P
Poznámka k položce:_x005F_x000d_

materiál: PVC – UV stabil, integrovaná manžeta izolace BIT – modifikovaný asfaltový pás SBS, 

318 K R019 Prostup pro kabely XL s integrovanou bitumenovou manžetou DN 150, D+M kus 2,000 1 804,94 3 609,88

PP Prostup pro kabely XL s integrovanou bitumenovou manžetou DN 150, D+M

P
Poznámka k položce:_x005F_x000d_

integrovaná bitumenová manžeta (modifikovaný asfaltový pás)

320 K 998712203 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m kpl 1,000 35 642,50 35 642,50
CS ÚRS 2019 

01

PP Přesun hmot pro povlakové krytiny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

321 K 998712292 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 100 m kpl 1,000 17 821,25 17 821,25
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

D 713 Izolace tepelné 1 398 883,74

326 K 622221041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm m2 278,074 1 350,14 375 438,83
CS ÚRS 2018 

01

PP
Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky 

desek přes 160 mm

328 M 63151546 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 260mm m2 283,635 982,31 278 617,50
CS ÚRS 2019 

01
PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 260mm

VV 27,08*4,115+36,68*4,865" strojovny 289,882

VV -(2,16*2+2,96*2,53)"dveře strojoven -11,808

VV 278,074*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 283,635
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329 K R1005 Příplatek delší hmoždinky kotvení TI na stěnách do v 12 m, D+M m2 278,074 49,90 13 875,89

PP Příplatek delší hmoždinky kotvení TI na stěnách do v 12 m, polovina z 6ti hmoždinek bude délky 395 mm, D+M

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

platí pro TI z minerální vaty o tloušťce 260 mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_

platí pro TI z minerální vaty o tloušťce 260 mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_

platí pro TI z minerální vaty o tloušťce 260 mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_

platí pro TI z minerální vaty o tloušťce 260 mmPoznámka k položce:_x005F_x000d_

platí pro TI z minerální vaty o tloušťce 260 mm

331 K 622251105 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny m2 278,074 64,16 17 841,23
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek 

na vnější stěny z minerální vlny

VV 27,08*4,115+36,68*4,865" strojovny 289,882

VV -(2,16*2+2,96*2,53)"dveře strojoven -11,808

332 K 713110841 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 56,100 33,79 1 895,62
CS ÚRS 2019 

01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo 

podhledů připevněných lepením z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

VV 14,5+41,6"střecha strojoven 56,100

333 K 713110851 Odstranění tepelné izolace stropů lepené z polystyrenu tl do 100 mm m2 56,100 28,51 1 599,41
CS ÚRS 2019 

01

PP
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků stropů nebo 

podhledů připevněných lepením z polystyrenu, tloušťka izolace do 100 mm

VV 14,5+41,6"střecha strojoven 56,100

334 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 93,800 39,56 3 710,73
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými 

volně jednovrstvá

336 M R400 deska pěnové sklo tl 50 mm m2 98,490 3 492,97 344 022,62

PP deska pěnové sklo tl 50 mm

VV 33,1+60,7"strojovny na střeše 93,800

VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

337 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 98,875 205,16 20 285,20
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

338 M 28375990 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm m2 103,818 377,81 39 223,48
CS ÚRS 2019 

01
PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm

VV (23,5+33)*1,75"atiky 98,875

VV 98,875*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,818

339 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 81,925 36,36 2 978,79
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením 

jednovrstvě

340 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 86,021 156,83 13 490,67
CS ÚRS 2019 

01
PP deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm

VV (23,5+33)*1,45"atiky 81,925

VV 81,925*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 86,021

344 K 713141136 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek m2 194,160 92,67 17 992,81
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

345 M 28372316 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm m2 99,022 306,53 30 353,21
CS ÚRS 2019 

01

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm

VV 34,45+62,63" střecha strojoven 97,080

VV 97,080*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,022

346 M 28372319 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm m2 99,022 350,29 34 686,42
CS ÚRS 2019 

01

PP deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm

VV 34,45+62,63" střecha strojoven 97,080

VV 97,080*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,022

347 M 28375960 deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm m2 99,022 547,47 54 211,57
CS ÚRS 2019 

01

PP deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 140mm

VV 34,45+62,63" střecha strojoven 97,080

VV 97,080*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 99,022

349 K R011 Příplatek za zhotovení spádového polystyrenu m2 97,080 49,90 4 844,29

PP Příplatek za zhotovení spádového polystyrenu, včetně vyhotovení kladečského plánu a montáže podle něj

VV 34,45+62,63" střecha strojoven 97,080

350 K 713141351 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena zplna m 56,500 92,67 5 235,86
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena 

zplna

VV 23,5+33 56,500

351 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 0,638 4 918,67 3 138,11
CS ÚRS 2019 

01

PP klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový

VV 56,5*0,0113 'Přepočtené koeficientem množství 0,638

358 K R015.1 Stavební přípomoce kpl 1,000 64 156,50 64 156,50

PP Stavební přípomoce

359 K 998713203 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m kpl 1,000 49 899,50 49 899,50
CS ÚRS 2019 

01

PP Přesun hmot pro izolace tepelné vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

360 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 100 m kpl 1,000 21 385,50 21 385,50
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 9 843,04

364 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 2,000 145,42 290,84
CS ÚRS 2019 

01

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75

365 M R700 podlahová vpusť pr. 63 mm s bočním napojením pro potrubí PP, DN 40 kus 2,000 2 637,55 5 275,10

PP
podlahová vpusť pr. 63 mm s bočním napojením pro potrubí PP, DN 40, se zápachovou uzávěrkou, svislý 

odtok, s uzávěrem proti vzduté vodě, materiál plast, nerezová mřížka

VV 2"strojovny na střeše 2,000

373 K R015.4 Stavební přípomoce kpl 1,000 3 564,25 3 564,25
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PP Stavební přípomoce

375 K 998721203 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m kpl 1,000 712,85 712,85
CS ÚRS 2019 

01

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 751 Vzduchotechnika 124 035,90

377 K R300 Demontáž klimatizačních VZT jednotek na fasádě k dalšímu použití kus 4,000 6 415,65 25 662,60

PP Demontáž klimatizačních VZT jednotek na fasádě k dalšímu použití

P
Poznámka k položce:_x005F_x000d_

budou nově namontovány na stejném místě (posun pouze o tl. zateplení), nebo v jeho blízkosti

378 K R301 Ocelový podstavec pod střešní vzt jednotku, D+M kus 7,000 9 267,05 64 869,35

PP Ocelový podstavec pod střešní vzt jednotku, D+M

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

Certifikovaný výrobek pro umístění na ploché střechy._x005F_x000d_

Modulární podstavná konstrukce na ploché střechy nebo jako základ na zpěvněné plochy pod vnější 

kondenzační nebo_x005F_x000d_

větrací jednotku, případně chladič kapalin nebo tepelné čerpadlo._x005F_x000d_

Je vhodný pro jednu až dvě kondenzační jednotky nebo malou střešní větrací jednotku o 

maximální_x005F_x000d_

hmotnosti 700 kg._x005F_x000d_

Počet pohyblivých příčníků : 2 ks_x005F_x000d_

Počet podstavných nohou : 4 ks_x005F_x000d_

Hmotnost konstrukce : 32_x005F_x000d_

Půdorysný rozměr: 1000 x 1300 mm_x005F_x000d_

Půdorysný rozměr patky 305/305 mm_x005F_x000d_

Výškově nastavitelné podpěry_x005F_x000d_

Vyrobeno z korozivzdorných materiálů

379 K R015.6 Stavební přípomoce kpl 1,000 21 385,50 21 385,50

PP Stavební přípomoce

380 K 998751202 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m kpl 1,000 12 118,45 12 118,45
CS ÚRS 2019 

01

PP Přesun hmot pro vzduchotechniku vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 762 Konstrukce tesařské 312 687,62

381 K 762341285 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek cementotřískových na pero a drážku m2 391,910 135,44 53 080,29
CS ÚRS 2019 

01

PP
Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek 

cementotřískových nebo cementových na pero a drážku

VV (23,5+33)*1,75" atiky 98,875

VV 34,45+62,63" střecha strojoven 97,080

VV 195,955*2 'Přepočtené koeficientem množství 391,910

382 M 59030980 deska cementovláknitá tl 12,5mm m2 405,626 493,29 200 091,25
CS ÚRS 2019 

01

PP deska cementovláknitá tl 12,5mm

VV 195,955*2,07 'Přepočtené koeficientem množství 405,626

383 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 4,899 712,85 3 492,25
CS ÚRS 2018 

01

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 

vruty

VV 98,875*2*0,0125 2,457

VV 97,080*2*0,0125 2,472

384 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 97,080 99,80 9 688,58
CS ÚRS 2019 

01

PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

VV 34,45+62,63" střecha strojoven 97,080

385 K R015.5 Stavební přípomoce kpl 1,000 21 385,50 21 385,50

PP Stavební přípomoce

386 K 998762203 Přesun hmotpro kce tesařské v objektech v do 24 m kpl 1,000 17 108,40 17 108,40
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 

m

387 K 998762294 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 1000 m kpl 1,000 7 841,35 7 841,35
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 1000 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 614 143,38

388 K 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 3,070 121,18 372,02
CS ÚRS 2019 

01

PP
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 

jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

VV 3,07"4.130 3,070

389 K 763131514 SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 43,649 1 354,42 59 119,08
CS ÚRS 2019 

01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, bez TI

VV 7,2-0,3+14,4-0,6*2+21,6-1,5-1,7"ve stropě pod strojovnami na střeše 38,500

VV 3,07"4.130 3,070

VV 41,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,649

390 K 763131515 SDK podhled deska 1xA 15 TI 100 mm jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 242,637 1 639,56 397 817,92
CS ÚRS 2019 

01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 

jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm

VV 6,42+4,2+1,05+1,05+4+3,49"1pp 20,210

VV 9,86+1,2+2,48+1,72+3,74+9,7+1+2,68+7,39+115+0,95*18*2"1np 188,970

VV -18*1*2"plocha aku sdk z podhledu v jídelně -36,000

VV 6,57+5,15+4+2,85*0,35+8+15,2*0,35"opláštění vzt 1pp 30,038

VV 4+15+2,4*1+4,1+6,5*0,35"opláštění vzt 1np 27,775

VV 231,083*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 242,637

391 K 763135011 Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami tmelenými na dvouvrstvé spodní kci z profilů CD+UD m2 36,000 1 154,82 41 573,52
CS ÚRS 2019 

01

PP
Montáž sádrokartonového podhledu z desek děrovaných včetně zavěšené dvouvrstvé konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD se spárami tmelenými

VV 18*1*2"plocha aku sdk podhledu v jídelně 36,000

392 M 59030536 deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm m2 37,800 650,12 24 574,54
CS ÚRS 2019 

01
PP deska SDK akustická děrovaná 12x12mm bezesparé podhledy tl 12,5mm

VV 36*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,800

393 K 763135701 Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace m2 90,000 92,67 8 340,30
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž sádrokartonového podhledu Příplatek k cenám: za montáž jedné vrstvy zvukové izolace

VV 18*2,5*2"plocha aku sdk podhledu v jídelně 90,000
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394 M 63150968 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 100mm m2 91,800 268,03 24 605,15
CS ÚRS 2019 

01

PP pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 100mm

VV 90*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 91,800

397 K R005b Příplatek za práce na plochách malého a členitého rozsahu kpl 1,000 35 642,50 35 642,50

PP Příplatek za práce na plochách malého a členitého rozsahu

401 K 998763403 Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m kpl 1,000 10 692,75 10 692,75
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

přes 12 do 24 m

402 K 998763491 Příplatek k přesunu hmot pro sádrokartonové konstrukce za zvětšený přesun do 100 m kpl 1,000 11 405,60 11 405,60
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 764 Konstrukce klempířské 192 663,04

405 K 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 41,500 153,26 6 360,29
CS ÚRS 2019 

01

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti

VV 15,7+25,8 41,500

412 K 764225407 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 670 mm m 65,076 1 947,51 126 736,16
CS ÚRS 2019 

01

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z hliníkového plechu celoplošně lepené rš 670 mm

VV 63,8"kv06 63,800

VV 63,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65,076

422 K 764321403 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Al plechu rš 250 mm m 78,846 493,29 38 893,94
CS ÚRS 2019 

01

PP
Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 

mm

VV 63,8"kv07 63,800

VV 13,5"kv11 13,500

VV 77,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 78,846

427 K R039 Příplatek za povrchovou úpravu hliníkových klempířských prvků kpl 1,000 9 267,05 9 267,05

PP Příplatek za povrchovou úpravu hliníkových klempířských prvků

428 K 998764203 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m kpl 1,000 7 841,35 7 841,35
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

429 K 998764292 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 100 m kpl 1,000 3 564,25 3 564,25
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 767 Konstrukce zámečnické 2 133 644,96

439 K 767210151 Montáž schodišťových stupňů ocelových rovných nebo vřetenových šroubováním kus 4,000 356,43 1 425,72
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž schodišťových stupňů z oceli rovných nebo vřetenových šroubováním

440 M 55347093 stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x 270 mm kus 4,000 2 074,39 8 297,56
CS ÚRS 2019 

01

PP stupeň schodišťový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/3 mm 1000 x 270 mm

VV 2*2"ve strojovnách na střeše 4,000

443 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,027 45 622,40 1 231,80
CS ÚRS 2019 

01

PP ocel profilová UPN 140 jakost 11 375

VV 0,8*2*16/1000"schodnice schodiště ve strojovnách na střeše 0,026

VV 0,026*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,027

450 K 767581802 Demontáž podhledu lamel m2 344,200 256,63 88 332,05
CS ÚRS 2019 

01
PP Demontáž podhledů lamel

VV 105+18*2*0,95"jídelna 139,200

VV 190"kuchyně 190,000

VV 15"chodba 15,000

451 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 344,200 59,88 20 610,70
CS ÚRS 2019 

01

PP Demontáž podhledů roštů

VV 105+18*2*0,95"jídelna 139,200

VV 190"kuchyně 190,000

VV 15"chodba 15,000

452 K 767584801 Demontáž podhledu těles zářivkových kus 57,000 146,85 8 370,45
CS ÚRS 2019 

01
PP Demontáž podhledů doplňků podhledů těles zářivkových

VV 18+36+3 57,000

453 K 767584811 Demontáž podhledu vzduchotechnické mřížky kus 48,000 149,70 7 185,60
CS ÚRS 2019 

01

PP Demontáž podhledů doplňků podhledů mřížek vzduchotechnických

VV 24+24 48,000

454 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 558,000 92,67 51 709,86
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

VV 0,558*1000 'Přepočtené koeficientem množství 558,000

455 M R040 plech trapézový t 0,586 77 230,17 45 256,88

PP plech trapézový tl.1,25 mm

P

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

VÝŠKA VLNY 78 mm_x005F_x000d_

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

VÝŠKA VLNY 78 mm_x005F_x000d_

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

VÝŠKA VLNY 78 mm_x005F_x000d_

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

VÝŠKA VLNY 78 mm_x005F_x000d_

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

VÝŠKA VLNY 78 mm_x005F_x000d_

Poznámka k položce:_x005F_x000d_

VÝŠKA VLNY 78 mm_x005F_x000d_

VV (7,2-0,3+14,4-0,6*2+21,6-1,5-1,7)*14,5/1000"ve stropě pod strojovnami na střeše 0,558

VV 0,558*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,586

466 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 255,000 182,49 46 534,95
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

VV 0,255*1000 'Přepočtené koeficientem množství 255,000
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467 M 13010432 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm t 0,255 45 479,83 11 597,36
CS ÚRS 2019 

01

PP úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x6mm

VV 7,34/1000*(1*5+2*1+0,4*19)*1,05"překlady nad vzt prostupy v 1pp 0,113

VV 7,34/1000*(1*5+0,8*6+0,4*14+3)*1,05"překlady nad vzt prostupy v 1np 0,142

468 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 236,000 135,01 31 862,36
CS ÚRS 2019 

01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV 0,236*1000 'Přepočtené koeficientem množství 236,000

471 M 14550335 profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x5mm t 0,248 45 479,83 11 279,00
CS ÚRS 2019 

01

PP profil ocelový obdélníkový svařovaný 60x40x5mm

VV 3*2*6,56/1000*6"ztužení JZ rohu objektu 0,236

VV 0,236*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,248

472 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg kg 65,000 121,18 7 876,70
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg

VV 0,065*1000 'Přepočtené koeficientem množství 65,000

475 M 13010716 ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 t 0,065 45 479,83 2 956,19
CS ÚRS 2019 

01

PP ocel profilová IPN 140 jakost 11 375

VV 2,25*2*14,4/1000"překlady nad oknem 24 0,065

476 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 717,000 102,65 73 600,05
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV 0,717*1000 'Přepočtené koeficientem množství 717,000

477 M 13611218 plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule t 0,753 45 479,83 34 246,31
CS ÚRS 2019 

01
PP plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 5mm tabule

VV 0,3*0,005*4*6,3*7860/1000"pod strojovnami na střeše 0,297

VV 0,3*0,005*2*(6,3+11,5)*7860/1000"pod strojovnami na střeše 0,420

VV 0,717*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,753

478 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 8 142,000 74,14 603 647,88
CS ÚRS 2019 

01

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV 8,142*1000 'Přepočtené koeficientem množství 8 142,000

481 M 13010722 ocel profilová IPN 200 jakost 11 375 t 4,806 45 479,83 218 576,06
CS ÚRS 2019 

01

PP ocel profilová IPN 200 jakost 11 375

VV 26,3/1000*3*6*4"pod menší strojovnou na střeše 1,894

VV 26,3/1000*3*(6+11)*2"pod větší strojovnou na střeše 2,683

VV 4,577*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,806

482 M 13010820 ocel profilová UPN 140 jakost 11 375 t 0,236 45 479,83 10 733,24
CS ÚRS 2019 

01

PP ocel profilová UPN 140 jakost 11 375

VV 16/1000*0,69*4"doplnění stropu nad 1np pod strojovnami 0,044

VV 16/1000*0,96*6"doplnění stropu nad 1np pod strojovnami 0,092

VV 16/1000*1,37*2"doplnění stropu nad 1np pod strojovnami 0,044

VV 16/1000*1,41*2"doplnění stropu nad 1np pod strojovnami 0,045

VV 0,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 0,236

483 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 3,507 45 479,83 159 497,76
CS ÚRS 2019 

01
PP ocel profilová UPN 200 jakost 11 375

VV 25,3/1000*6*22"doplnění stropu nad 1np pod strojovnami 3,340

VV 3,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,507

486 K 953961216 Kotvy chemickou patronou M 24 hl 210 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 60,000 499,00 29 940,00
CS ÚRS 2019 

01

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 

24, hloubka 210 mm

487 K 953965151 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 24 dl 290 mm kus 60,000 156,83 9 409,80
CS ÚRS 2019 

01

PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 24, délka 290 mm

488 M R005 Příplatek za délku šroubu přes 290 mm do 450 mm kus 60,000 35,64 2 138,40

PP Příplatek za délku šroubu přes 290 mm do 450 mm

VV 6/0,6*6"ztužení JZ rohu objektu 60,000

489 K R011.1 Pozinkování ocelových konstrukcí mimo spojovacího materiálu kg 10 227,000 54,18 554 098,86

PP Pozinkování ocelových konstrukcí mimo spojovacího materiálu

VV 26"schodnice schodiště ve strojovnách na střeše 26,000

VV 248"ztužení JZ rohu objektu 248,000

VV 4806"pod strojovnami na střeše 4 806,000

VV 236+3507"doplnění stropu nad 1np pod strojovnami 3 743,000

VV 753"pod strojovnami na střeše 753,000

VV 586"ve stropě pod strojovnami na střeše 586,000

VV 65"překlady nad oknem 24 65,000

VV Součet 10 227,000

491 K R029 Děmontáž ocelového komínu m 12,000 1 947,51 23 370,12

PP Děmontáž ocelového komínu, vč upevnění ke stěně, vnějšího průměru přes 150 do 300 mm, do suti

VV 4*3 12,000

495 K R015.2 Stavební přípomoce kpl 1,000 8 554,20 8 554,20

PP Stavební přípomoce

496 K 998767203 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m kpl 1,000 35 642,50 35 642,50
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 

24 m

497 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 100 m kpl 1,000 25 662,60 25 662,60
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 777 Podlahy lité 392 233,00

524 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 98,490 21,81 2 148,07
CS ÚRS 2019 

01
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

VV 33,1+60,7"strojovny vzt 93,800

VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

525 K 777111123 Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy m2 98,490 98,37 9 688,46
CS ÚRS 2019 

01
PP Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní

VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

526 K 777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 98,490 448,38 44 160,95
CS ÚRS 2019 

01

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý
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VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

527 K 777131103 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasákavý podklad m2 98,490 380,52 37 477,41
CS ÚRS 2019 

01

PP Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí

VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

528 K 777511145 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm chemicky odolné lité podlahy m2 98,490 2 038,75 200 796,49
CS ÚRS 2019 

01

PP Krycí stěrka chemicky odolná epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm

VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

529 K 777612109 Uzavírací epoxidový protiskluzný nátěr podlahy m2 98,490 299,40 29 487,91
CS ÚRS 2019 

01

PP Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný

VV 93,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 98,490

530 K 777911113 Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 56,000 624,46 34 969,76
CS ÚRS 2019 

01

PP
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s 

trvale pružným tmelem pohyblivé

VV 23+33"strojovny vzt 56,000

548 K 998777203 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 24 m kpl 1,000 21 385,50 21 385,50
CS ÚRS 2019 

01

PP Přesun hmot pro podlahy lité vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

549 K 998777292 Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 100 m kpl 1,000 12 118,45 12 118,45
CS ÚRS 2019 

01

PP
Přesun hmot pro podlahy lité Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

D OST Ostatní 52 328,88
575 K R050a Montáž záchytného systému kpl 1,000 11 405,60 11 405,60

PP Montáž záchytného systému

576 M R050z Kotevní bod ZS kus 8,000 5 115,41 40 923,28

PP Kotevní bod záchytného systému (ZS), typ 300-H1016
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S: 24MM011

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Díl: VN Vedlejší náklady 1 983 000,00
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 2,00000 51 000,00 102 000,00 RTS 24/ I Indiv

2 005121020R Provoz a pronájem zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 247 000,00 1 247 000,00 RTS 24/ I Indiv

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 2,00000 57 000,00 114 000,00 RTS 24/ I Indiv

4 005121030R01 Přesuny zařízení staveniště v rámci staveniště během 

realizace stavby

Soubor 1,00000 52 000,00 52 000,00 Vlastní Indiv

5 005124010R Koordinační činnost při výstavbě Soubor 1,00000 35 000,00 35 000,00 RTS 24/ I Indiv

6 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 RTS 24/ I Indiv

7 005150x02 Provedení veškerých měření a zkoušek revizních zpráv 

neuvedených ve výkazech jednotlivých profesí dle platné 

legislativy

soubor 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní Indiv

8 VON001 Stavební výtah u lešení s podkladem z panelů a štěrku 

doprava, pronájem, provoz, montáž a demontáž

kpl 1,00000 149 000,00 149 000,00 Vlastní Indiv

9 VON002 Jeřáb doprava, pronájem, provoz, montáž a demontáž kpl 1,00000 135 000,00 135 000,00 Vlastní Indiv

10 VON003 Montážní plošina doprava, pronájem, provoz, montáž a 

demontáž

kpl 1,00000 105 000,00 105 000,00 Vlastní Indiv

Díl: ON Ostatní náklady 1 673 700,00
11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 28 000,00 28 000,00 RTS 24/ I Indiv

12 004111020R Vypracování projektové dokumentace - výrobně montážní 

dokumentace

Soubor 1,00000 49 000,00 49 000,00 RTS 24/ I Indiv

13 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 114 000,00 114 000,00 RTS 24/ I Indiv

14 ON001 územní vlivy kpl 1,00000 43 000,00 43 000,00 Vlastní Indiv

15 ON002 provozní vlivy - stavba bude prováděna za provozu kpl 1,00000 106 000,00 106 000,00 Vlastní Indiv

16 ON003 Uvedení staveniště a povrchů do původního stavu kpl 1,00000 49 900,00 49 900,00 Vlastní Indiv

17 ON005 Požární dohled při provádění prací s ohněm, jiskrami a při 

zásazích do požárního vodovodu

kpl 1,00000 57 000,00 57 000,00 Vlastní Indiv

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Ostatní a vedleší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů 

zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem 

v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 

údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Součástí zařízení staveniště je i dočasné oplocení jednotlivých pavilonů

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí - Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby, 

jejich ochrana při výkopový pracích a provádění stavby.

1 výtah na 3 místech

Pro osazení oken na podestě schodiště pavilonů P1-P2-P3,

pro osazení i demontáž nosné ocelové konstrukce pod solárně-termický systém pavilonů P1-P2-P3-P4,

pro osazení i demontáž přístřešku pavilonu P2-P3“.

Pro provedení jednosměrných uzávěr na větracích otvorech atik

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 

staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany 

(požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Včetně oplocení výkopů.

Náklady spojené s vypracováním na jiné stupně projektové dokumentace, provedení dle požadavků PD.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.
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S: 24MM011

O: VON

R: VON

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cen. 

soustava / 

platnost

Cenová 

úroveň

Položkový rozpočet 

Domov Sedlčany – Revitalizace plášťů budov a tech. vybavení

Ostatní a vedleší náklady

Vedlejší a ostatní náklady

18 ON006 Vyřízení záboru veřejného prostranství parc. č. 1085/6, 

1085/7 a 1086 vč. zaplacení poplatků za zábor parc.č. 

1086

kpl 1,00000 178 000,00 178 000,00 Vlastní Indiv

19 ON007 Příprava podkladů pro kolaudaci kpl 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní Indiv

20 ON008 Kontrola pláště budovy po umytí fasády kpl 4,00000 64 000,00 256 000,00 Vlastní Indiv

21 ON009 Přesuny a manipulace s nábytkem, zakrytí nábytku, 

konstrukcí a prostupů

kpl 4,00000 59 000,00 236 000,00 Vlastní Indiv

22 ON00901 Přesuny a manipulace s kuchyňským vybavením kpl 4,00000 72 000,00 288 000,00 Vlastní Indiv

23 ON0101 Zmapování skutečného stavu instalačních jader – na 

jednotlivých stoupačkách zjištění odchylek od PD 

kpl 3,00000 51 000,00 153 000,00 Vlastní Indiv

24 ON0102 Zmapování skutečného stavu instalačních jader – na 

jednotlivých stoupačkách zjištění odchylek od PD 

kpl 1,00000 51 000,00 51 000,00 Vlastní Indiv

25 ON011 Provedení zkoušek (odtrhové zkoušky izolantu, výtažné 

zkoušky hmoždinek zateplení výtažná zkouška kotvení 

střešní folie

kpl 4,00000 5 700,00 22 800,00 Vlastní Indiv

26 ON012 Vzorkování povrchu fasády (provedení 6 vzorků min 

velikosti 0,5x0,5m)

kpl 4,00000 5 000,00 20 000,00 Vlastní Indiv

Celkem 3 656 700,00

Odpojení a demontáž vybavení kuchyňského provozu. Přesunutí a uskladnění. Po provedení stavebních úprav 

nastěhování, montáž a zprovoznění zařízení.

pavilony P1-P2-P3

pavilon P4

Poznámky uchazeče k zadání
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