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a. Identifikační údaje objektu 

1.1 Stavba: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci 
Jíloviště - PD 

1.2 Číslo objektu: SO 170 

 Název: Provizorní komunikace 

1.3 Katastrální obec: Jíloviště 

1.4 Kraj: Středočeský 

1.5 Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

1.6 Investor: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 

1.7 Uvažovaný správce: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 

1.8 Projektant stavby: Společnost APIS – PONTEX – SATRA – CR Projekt 

Vedoucí člen:   Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o. 

     Ohradní 24b, 140 00  Praha 4 

     IČ: 61853267, DIČ: CZ61853267 

 Společníci:   PONTEX s.r.o. 

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 

IČO: 40763439, DIČ 010-40763439 
 

SATRA, spol. s r.o. 

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

IČ: 18584209, DIČ: CZ18584209 

 

CR Projekt s.r.o. 

Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav 

IČ: 27086135, DIČ: CZ27086135 

 Hlavní inženýr akce: Ing. Jan Bažil, autorizovaný inženýr pro mosty a 
inženýrské konstrukce IM00 0013238 

 Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Hrdina, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby ID00 0012819 

b. Stručný popis objektu se zdůvodněním navrženého řešení 
Charakter stavby: Dočasná stavební úprava  

Délka úpravy: 18,169m a 19,786m 
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b.1. Obsah objektu a jeho umístění 

Obsahem stavebního objektu SO 170 je stavební úprava - rozšíření stávající větve křižovatky 
dálnice D4. Šířkové rozšíření větve křižovatky je provedeno tak, aby na ní byl umožněn 
obousměrný provoz. 

c. Vyhodnocení průzkumů a podkladů 

- Katastrální mapa převedená do digitálního prostředí. 

- Geodetické zaměření silnice v souřadném systému S-JTSK a výškovém systému BpV  

- Průzkum inženýrských sítí 

- Místní šetření a fotodokumentace 

d. Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

d.1. Související objekty stavby 

SO180 – DIO 

SO182 – DIO mimo dálnici D4 

e. Návrh zpevněných ploch  

e.1. Situační řešení 

Směrové vedení je určeno stávajícím stavem. Zůstává nezměněno. Byla navržena náhradní 
osa provizorní komunikace s jedním obloukem o poloměru 107,0 m a oboustrannými 
přechodnicemi o délce 50m. 

Výpočet byl proveden v programu Roadpac a je přílohou této zprávy. 

e.2. Výškové řešení 

Výškové řešení zůstává zachováno stávající. 

e.3. Uspořádání v příčném řezu 

Stávající odbočovací větev křižovatky dálnice D4 je rozšířena tak, aby bylo možné provizorně 
vést po větvi dopravu dvěma jízdními pruhy se šířkou 3,25m. Jelikož se jedná o oblouk, tak 
včetně rozšíření dle ČSN 73 6102 0,20m+0,25m=0,45m pro každý jízdní pruh. Zpevněná ani 
nezpevněná krajnice nejsou navrženy. 

e.4. Konstrukce vozovky 

Jedná se o provizorní komunikaci, která bude využita pro schéma DIO typ 5, tzn. 14h 
provozu, poté bude odstraněna a komunikace bude uvedena do původního stavu. 

Je navržena Konstrukce vozovky dle TP 170: D1-A-2, TDZ IV, P III 

Konstrukce vozovky 
Asf. beton pro obrusné vrstvy1) ACO 11     40mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik spojovací – emulzní 2) PS-CP      0,35kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 
Asf. beton pro ložní vrstvy3)  ACL 16+    60mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
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Postřik spojovací – emulzní 2) PS-CP      0,35kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 
Asf. beton pro podkladní vrstvy4) ACP 16+    80mm  ČSN 73 6121, ČSN EN 13108-1 
Postřik infiltrační – emulzní 5) PI-C      0,35kg/m2 ČSN 73 6129, ČSN 73 6132 
Štěrkodrť 0/32 6)   ŠD           150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
Štěrkodrť 0/32 6)   ŠD    min.  150mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285 
Konstrukce vozovky celkem           min.  480mm 

Pozn.: 
1)  Pro obrusnou vrstvu bude použito modifikované asfaltové pojivo PMB 45/80-65 dle 
ČSN EN 12591. Pokládka obrusné vrstvy musí odpovídat požadavkům ČSN 73 6121. 

2)  Spojovací postřiky budou provedeny z modifikované kationaktivní emulze dle 
ČSN 73 6132 a ČSN EN 13 808. 

3)  Pro asfalt. ložní vrstvu bude použito modifikované silniční asfaltové pojivo PMB 25/55-60 
dle ČSN EN 12591. 

4)  Pro asfalt. podklaní vrstvu bude použito silniční asfaltové pojivo 50/70 dle ČSN EN 
12591. 

5) Infiltrační postřik bude proveden z nemodifikované kationaktivní emulze dle ČSN 73 6132 
a ČSN EN 13 808. 

6) Směs kameniva použitá pro vrstvu ŠD musí odpovídat vlastnostem kameniva skupiny ŠDA 

(dle ČSN EN 13285). 

Konstrukční vrstvy je možné pokládat pouze na řádně urovnanou a zhutněnou pláň: 

- Hodnota Edef,2 na zemní pláni (povrch aktivní zóny) je předepsána min.  45 MPa. 
- Na ochranné vrstvě (ŠD 0/32) je stanovena min.hodnota  Edef,2 =  60 MPa 

Ve všech pracovních spárách v obrusné vrstvě bude profrézována drážka o šířce min. 10mm 
na hloubku obrusné vrstvy, pečlivě vyčištěna a zalita zálivkou za horka z modifikovaného 
asfaltu typu N2 dle ČSN EN 14 188-1. 

e.5. Příprava území  

V rámci tohoto stavebního objektu bude provedena příprava  staveniště, která zahrnuje 
mýcení keřů, sejmutí svrchní drnové vrstvy v tl. 0,20m, frézování stávajícího asfaltového 
souvrství vozovky, odstranění nestmelených vozovkových vrstev.  

Asfaltový frézovaný materiál je předmětem zpětného odkupu zhotovitelem.  

Mýcené keře budou štěpkovány a odvezeny na skládku.  

Nestmelená vozovkové vrstvy a zemina budou uloženy na skládku. 

V blízkosti stavby jsou geodetické body, které budou ochráněny během stavby. 

e.6. Zemní práce 

Zemní práce v rámci tohoto objektu tvoří těžení a přesun zeminy a jednotlivých vrstev 
vozovky. Provádění zemních prací musí odpovídat požadavkům stanoveným v české 
technické normě ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa a musí respektovat 
TKP kap. 4 – Zemní práce. 
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e.6.1. Úpravy zemního tělesa 

Vozovka je umístěna v úrovni okolního terénu. 

e.6.2.  Aktivní zóna 

Předpokládá se výměna zeminy v aktivní zóně pod vozovkou v tloušťce 0,30m.  Bude 
provedeno odtěžení zeminy do úrovně parapláně tj. -0,30m pod úroveň zemní pláně. Parapláň 
bude urovnána a zhutněna na D=min. 92%PS. Na parapláň bude rozprostřena separační 
geotextilie netkaná (PP, odolnost proti protržení CBR min. 6 kN, propustnost kolmo k rovině 
geotextilie min. 15 l/s/m2). Následně bude provedena vrstva aktivní zóny tl. 0,30m, která musí 
být provedena z vhodného nenamrzavého materiálu a zhutněna na D=min.100%PS dle ČSN 
73 6133. 

e.7. Dokončovací práce 

Po využití provizorní komunikace budou  asfaltové vozovkové vrstvy, které přesahují 
stávající půdorys, odfrézovány a  okolní terén uveden do původního stavu rozprostřením 
ornice. Na terén bude rozprostřena zemina v kvalitě ornice (náhrada ornice) tl. 0,15m 
s vytříděním zrn větších než 32mm. Před výsevem trávníku je nutno vrchní vrstvu půdy 
připravit pro výsev, tzn. nakypřit, urovnat, vysbírat kameny a pohnojit. Následně bude 
provedeno osetí travním semenem, zapravení do půdy a zaválení válcem (přibližně 80kg). 
Součástí je i zalití a první pokosení. Výsev je nutné provádět ve vhodných agrotechnických 
termínech (březen – květen nebo září – říjen). 

Pokud nelze založit trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a 
připravené plochy se zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení ploch totální 
herbicid. Plochy zaplevelené jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést 
dříve, než se jednoleté plevele vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým 
plevelem není přípustné. V případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je 
zaplevelený i po pokosení, použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. 
Na ložiska vytrvalých plevelů se použije přípravek opakovaně tak, aby při předání trávník 
splňoval parametry dané TKP. V zásadě je nutno technologický postup pří zemních pracích a 
zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků minimalizovalo a 
použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. Odstranění vytrvalých 
plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. K chemickému odplevelení je 
možné použít pouze registrované přípravky, které mohou být aplikovány pouze oprávněnou 
osobou. 

Pro obnovu trávníku je navržena následující travní směs: 

25% kostřava červená výběžkatá Rosana 

10% kostřava červená trsnatá Ferota 

10% kostřava červená dlouze výběžkatá Táborská (Valašská) 

32% kostřava ovčí Jana 

20% lipnice smáčknutá Razula 

3% metlice trsnatá Meta (lze nahradit trsnatou kostřavou červenou) 

Výsevek bude proveden v množství 18g/m2. V projektu je počítáno s ošetřením trávníku 2x. 
Ošetřování zahrnuje kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev 
nevzešlých míst apod. tak, aby trávník při předávání splňoval parametry dle TKP. 
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Zároveň bude obnoveno dotčené stávající vodorovné a svislé dopravní značení. 

f. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

Odtok vody z povrchu vozovky bude zajištěn podélným a příčným sklonem stávající 
vozovky. 

Zemní pláň je rovněž odvodněna stávajícím systémem odvodnění. 

Stavbou dojde k zásahu do odvodnění dálnice. Vrchní skruž dotčené šachty bude ubourána a 
doplněna nová, výškově upravená na novou vozovku a  zároveň bude vyměněn poklop za 
pokop s únosností D400. Dojde ke zkrácení podélného betonového žlabu. Tento žlab bude 
zakončen novou uliční vpustí, která bude zaústěna do stávajícího systému odvodnění dálnice. 
Napojení bude provedeno betonovým žlabem C30/37 XF4. 

Uliční vpusti budou v sestavě: 

- Mříž litinová rovná 500x500mm pro uliční vpusti D400 (dle ČSN EN 124) 

- Rám celolitinový pro uliční vpusti třídy D400 (dle ČSN EN 124) 

- Tělesa uličních vpustí budou provedena z betonových prvků DN500 

- Do uličních vpustí budou osazeny koše na splaveniny typu A4 z pozinkovaného plechu  

Konstrukční výška vpusti se předpokládá 1,30m. Dno uliční vpusti bude osazeno do bet. lože 
C20/25nXF3 tl. min. 0,15m. Výkop pro uliční vpusti je do úrovně parapláně nutné zasypat 
štěrkodrtí ŠDA fr. 0/32 a hutnit po vrstvách tl. max. 0,30m na D= min. 95% PS.  

Přípojka uliční vpusti bude provedena z hladkých plastových trubek DN 200 SN 16. Lože tl. 
0,15m bude provedeno ze štěrkopísku ŠP 0/32. Obsyp potrubí do úrovně 0,30m nad jeho 
horní hranu bude proveden ze štěrkopísku ŠP 0/32 a bude zhutněn na D=min.95%PS. Zásyp 
rýhy do úrovně parapláně bude proveden štěrkodrtí ŠD 0/32 a bude zhutněn na 
D=min.95%PS. 

g. Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Vybavení dálnice zahrnuje směrové sloupky a dopravní značení  

g.1. Směrové sloupky 

Součástí tohoto SO je i obnova směrových sloupků a nástavců na svodidla s odraznými skly 
na kraji dálnice, v úsecích, kde dojde k zásahu do nezpevněné krajnice.  

Stávající směrové sloupky a nástavce na svodidlo budou kompletně odstraněny. Nově budou 
osazeny směrové sloupky bílé barvy Z11 a,b výšky 1,05m.  

Budou použity plastové sloupky výšky 1,05m nad korunou vozovky. Patky budou osazeny do 
vrtu průměru 0,350m tak, aby při zhotovení krajnice ze štěrkodrti horní okraj převyšoval 
krajnici o cca 0,05m. Po osazení patky bude vrt vyplněn betonem C30/37 XF4 do úrovně -
0,20m po úroveň horní hrany patky. 
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g.2. Přechodní dopravní značení  

Přechodné dopravní značení pro zajištění organizace dopravy během výstavby tohoto 
stavebního objektu je součástí SO 180 a SO182. 

g.3. Trvalé svislé dopravní značení  

V rámci tohoto objektu dojde demontáži stávajícího svislého dopravního značení, které je 
v kolizi se stavebními úpravami. Předpokládá se, že odstraněné svislé dopravní značky 
nebudou znovu použitelné. Přepokládá se, že budou použity nové štíty, nosné sloupky budou 
také nové. Sloupek bude upevněn do betonové patky tak, aby byl bližším okrajem štítu ve 
vzdálenosti 0,5 – 2,0m od kraje vozovky. Výškově bude spodní okraj štítu značky umístěn 
1,4m nad povrchem přilehlé vozovky. 

Štíty značek budou provedeny v základní velikosti. Činná plocha značky musí splňovat 
optickou účinnost třídy RA3. 

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení svislého dopravního značení jsou 
podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního značení na 
dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu). Aktuální znění PPK pro jednotlivé skupiny 
výrobků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy, kapitola PPK. V oblasti svislého dopravního značení se jedná o „PPK – 
SZ“ Požadavky na provádění svislých dopravních značek na dálnicích a rychlostních 
silnicích ve správě ŘSD. 

g.4. Vodorovné dopravní značení 

Obnovované vodorovné dopravní značení musí být provedeno jednotným způsobem 
s plynulým přechodem na stávající dopravní značení. 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno ve dvou fázích. V první fázi budou podélné 
čáry vyznačeny pouze rozpouštědlovou barvou. Ve druhé fázi po uplynutí zimního období a 
po odstranění posypu vozovky pro počáteční zdrsnění bude provedeno v následující úpravě: 

- šikmé čáry V13a v hladkém provedení z plastických hmot za studena 

- podélné čáry v profilované úpravě umožňující odtok vody z plastických hmot za studena 

Konkrétní technické a kvalitativní podmínky pro provedení dopravního značení jsou 
podrobně stanoveny v souboru požadavků na provedení a kvalitu dopravního značení na 
dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD ČR, vydanými Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
(tzv. PPK Požadavky na provedení a kvalitu) a ve výkresech opakovaných řešení R19, R20, 
R25, R38, R39, R41, R44, R70, R74, R87 a R100. Aktuální znění PPK pro jednotlivé 
skupiny výrobků je uvedeno na internetových stránkách ČSD ČR na adrese www.rsd.cz 
v sekci Technické předpisy, kapitola PPK. V oblasti svislého dopravního značení se jedná o 
„PPK – VZ“ Požadavky na provádění stálého vodorovného dopravního značení a 
dopravních knoflíků na dálnicích a silnicích I. třídy ve správě ŘSD. 

h. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně 
údržbu  

Vedení a organizaci dopravy během realizace stavby řeší SO 180 Přechodné dopravní 
značení.  
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i. Vazba na případné technologické vybavení  

Technologické vybavení není součástí.  

j. Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření 
rozhodujících dimenzí 

• Směrový výpočet  

k. Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch 
souvisejících osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  

Předmětem SO 170 nejsou pozemní komunikace vyjmenované v §4 vyhlášky č. 398/2009 sb. 
v aktuální znění.  Jedná se o komunikaci s vyloučením pěší dopravy. 
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