
s.r.o.

a p i s

ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB, s.r.o.
OHRADNÍ 24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.



III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště   PDPS 
SO 201 – Most ev. č. 11513-1 Technická zpráva 
 

  1

  

OBSAH 
 

1. Identifika ční údaje ....................................................................................................................... 3 

2. Základní údaje o mostu ............................................................................................................... 3 

2.1 Stávající most .................................................................................................................... 3 

2.2 Nový most ......................................................................................................................... 4 

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění ............................................................................................ 4 

3.1 Návaznost na předchozí stupeň dokumentace .................................................................. 4 

3.2 Charakter přemosťované překážky ................................................................................... 5 

3.3 Územní podmínky ............................................................................................................. 5 

3.4 Geotechnické podmínky ................................................................................................... 5 

3.5 Hlavní prohlídka mostu ..................................................................................................... 6 

4. Technické řešení mostu ............................................................................................................... 6 
4.1 Technické podmínky realizace stavby .............................................................................. 6 

4.2 Přesnost vytýčení a provádění ........................................................................................... 6 

4.3 Demolice nosné konstrukce .............................................................................................. 6 

4.4 Zemní práce ....................................................................................................................... 7 

4.5 Založení ............................................................................................................................. 7 

4.6 Spodní stavba .................................................................................................................... 7 

4.7 Ložiska .............................................................................................................................. 7 

4.8 Přechodová oblast ............................................................................................................. 8 

4.9 Nosná konstrukce mostu ................................................................................................... 9 

4.9.1 Provizorní konstrukce ................................................................................................... 9 

4.10 Mostní závěry .................................................................................................................. 10 

4.11 Vybavení mostu .............................................................................................................. 10 

4.11.1 Izolace ......................................................................................................................... 10 

4.11.2 Zábradlí ....................................................................................................................... 10 

4.11.3 Chodník ....................................................................................................................... 11 

4.11.4 Odvodnění mostu ........................................................................................................ 11 

4.11.5 Vozovka na mostě ....................................................................................................... 11 

4.11.6 Vozovka mimo most ................................................................................................... 11 

4.12 Protikorozní ochrana ....................................................................................................... 11 

4.13 Ochrana proti atmosférickému předpětí .......................................................................... 12 

4.14 Povrchová úprava betonových ploch .............................................................................. 12 

4.15 Nátěry (dle TKP kap. 31) ................................................................................................ 13 

4.16 Použité materiály ............................................................................................................. 13 

4.16.1 Beton (dle TKP 18, ČSN EN 206+A2) ....................................................................... 13 

4.16.2 Betonářská výztuž (ČSN EN 10080) .......................................................................... 13 



III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště   PDPS 
SO 201 – Most ev. č. 11513-1 Technická zpráva 
 

  2

4.16.3 Konstrukční ocel (ČSN EN 10025-1,2) ...................................................................... 13 

4.17 Cizí zařízení .................................................................................................................... 13 

4.18 Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring) ...................................... 13 

4.18.1 Sledování sedání ......................................................................................................... 13 

4.18.2 Zatěžovací zkouška ..................................................................................................... 14 

4.19 Ostatní ............................................................................................................................. 14 

4.19.1 Letopočet a evidenční značky ..................................................................................... 14 

4.19.2 Terénní úpravy ............................................................................................................ 14 

4.19.3 Podmínky pro údržbu .................................................................................................. 15 

4.19.4 Dopravní značení ........................................................................................................ 15 

4.19.5 Skládky a vybouraný materiál .................................................................................... 15 

5. Výstavba mostu .......................................................................................................................... 15 

5.1 Postup a technologie výstavby ........................................................................................ 15 

5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby ...................................... 16 

5.3 Související (dotčené) objekty stavby .............................................................................. 16 

5.4 Vztah k území ................................................................................................................. 16 

6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů ................ 16 
6.1 Vytyčovací údaje ............................................................................................................. 16 

6.2 Prostorové uspořádání a geometrie mostu ...................................................................... 16 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ...... 16 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví ..................................................................................................... 17 
8.1 Základní údaje ................................................................................................................. 17 

8.2 Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .................. 17 

8.3 Některé vybrané právní předpisy .................................................................................... 17 

9. Technické specifikace díla ......................................................................................................... 18 

 



III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště   PDPS 
SO 201 – Most ev. č. 11513-1 Technická zpráva 
 

  3

1. Identifika ční údaje 

Stavba: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci 
Jíloviště 

Objekt č.: SO 201 – Most ev. č. 11513-1 

Katastrální území: Jíloviště (660175) 

Obec: Jíloviště (539341) 

Kraj: Středočeský 

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce mostu: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Stavebník: KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Projektant: Společnost APIS – PONTEX – SATRA – CR Projekt 

Projektant objektu: PONTEX s.r.o., 147 14 Praha 4, Bezová 1658 
IČO 40763439, DIČ 010-40763439 

Zodpovědný projektant:  Ing. Jan Bažil - autorizovaný inženýr pro mosty a inže-
nýrské konstrukce (ČKAIT 0013238) 

Hlavní inženýr projektu:  Ing. Jan Bažil - autorizovaný inženýr pro mosty a inže-
nýrské konstrukce (ČKAIT 0013238) 

Stupeň dokumentace: PDPS 

Pozemní komunikace: silnice III/11513 

Přemosťovaná překážka: dálnice D4 

Úhel křížení: 36,89° 

Volná výška: není omezena 

2. Základní údaje o mostu 

2.1  Stávající most 

Charakteristika mostu:  Trvalý silniční most. Nosnou konstrukci o pěti polích 
tvoří spojitý komorový nosník z předpjatého betonu. Pi-
líře kruhového průřezu, založení plošné. 

Délka přemostění:  112,50 m 

Délka mostu:  121,80 m 

Délka nosné konstrukce: 112,40 m  

Rozpětí jednotlivých polí: 20,00+3x24,50+20,00 m 

Šikmost mostu:  100 g 

Úhel křížení:  40,43g 

Volná šířka mostu:  8,80 m 

Šířka průchozího prostoru 2,00 + 0,50 m 

Šířka mezi zvýšenými obrubami: 6,30 m 

Celková šířka mostu:  9,30 m 
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Šířka nosné konstrukce: 9,00 m 

Stavební výška:  1,19 m 

Výška mostu nad terénem:  4,16 - 5,41m 

Plocha mostu:  1046 m2 

Rok výstavby:  1973 

Přemosťovaná překážka: Dálnice D4 (Praha – Strakonice) 

2.2  Nový most 

Charakteristika mostu:  Trvalý silniční most přes dálnici, směrově v přímé, výš-
kově ve výškovém oblouku, jednopodlažní, s omezenou 
volnou výškou, s dolní mostovkou, nepohyblivý. Nosná 
konstrukce je tvořena ocelovou trámovou konstrukcí, pi-
líře členěné, železobetonové. Opěry masivní. Založení 
mostu hlubinné. 

Délka přemostění: 105,0 m 

Délka mostu: 123,00 m 

Délka nosné konstrukce: 108,10 m  

Rozpětí jednotlivých polí: 85,00 + 21,50 m 

Šikmost mostu: kolmý 

Volná šířka mostu: 8,70 m 

Šířka mezi zvýšenými obrubami: 7,50 m 

Celková šířka mostu: 12,20 m 

Šířka nosné konstrukce: 12,20 m 

Stavební výška: 0,73 m 

Konstrukční výška: pole 1 – 10,65 m, pole 2 – 1,85 m 

Výška mostu nad terénem:  6,80 m 

Nejmenší podjezdná výška:  4,95+0,8=5,75 m 

Plocha nosné konstrukce: 12,20 x 108,10 = 1318,82 m2 

Zatížení: Skupina pozemních komunikací 1 dle ČSN EN 1991-2 
/Z4 vč. zvláštních souprav LM3 

3. Zdůvodnění mostu a jeho umístění 

3.1  Návaznost na předchozí stupeň dokumentace 

Dne 06.10.2023 provedla Ing. Chlopčíková hlavní prohlídku mostu. Dle této prohlídky je stavební 
stav mostu klasifikován stupněm NK – V. špatný, SS – V. špatný. Most má použitelnost IV – omezeně 
použitelné. 

Dle této i předchozích prohlídek je nutno přistoupit ke komplexní rekonstrukci mostního objektu. 

Poloha pilířů a opěr nového mostu je dána okrajovými těmito podmínkami: 

• Most respektuje návrh MÚK Jíloviště – D4 modernizace (výhledové rozšíření dálnice D4 + 
nové okružní křižovatky) a zachování příjezdu do ul. Františka Smolíka 

• Vzhledem k dlouhému časovému odstupu mezi modernizací D4 a rekonstrukcí mostu musí 
konstrukce mostu umožnit napojení na stávající i výhledový stav, přičemž výhledový stav 
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není v tuto chvíli 100% ukotven. ŘSD pracuje i s variantou přesunu MÚK Jíloviště dále mimo 
obec. Pokud by k tomuto posunu došlo, nebude to mít dopad do projektu. 

• Z důvodu zajištění rozhledu pro zastavení nebude pilíř nového mostu umístěn v SDP (striktní 
požadavek ŘSD) a stávající bude zdemolován. 

3.2  Charakter přemosťované překážky 

Most převádí silnici III/11513 přes dálnici D4 (Praha – Strakonice) a zároveň propojuje části obce 
Jíloviště ležící na opačných stranách dálnice. Most slouží i pro pěší a převádí kabel MR a VO. 

3.3  Územní podmínky 

Zájmové území se nachází v intravilánu obce Jíloviště (Praha – západ) na začátku dálnice D4. Most 
převádí silnici III/11513 přes dálnici D4 a je součástí  MÚK EXIT 9. Většina stavby se nachází buď 
na ploše stávající komunikace, nebo přilehlých pozemků (dálnice).  

Most není chráněnou kulturní památkou. Most se nachází v ochranném pásmu dálnice a silnice III. 
třídy. 

Nový most bude postaven na místě stávajícího silničního mostu. 

3.4  Geotechnické podmínky 

Skalní podloží v zájmovém prostoru a širším okolí tvoří prachovce a břidlice štěchovické skupiny 
proterozoika Barrandienu.  

Průzkumným vrtem Jm 1 byly slabě navětralé prachovité břidlice (poloha *2a*) zastiženy v hloubce 
od 0,3 m pod terénem a hlouběji, od 1,4 m byly prachovité břidlice dokumentovány jako zdravé 
(poloha *2b*). Břidlice jsou šedého a tmavě šedého zbarvení, svrchu tence deskovitě odlučné (hustota 
ploch odlučnosti 2-4 cm) a hlouběji deskovitě odlučné (hustota ploch odlučnosti 4-6 cm). 

Archivními průzkumnými vrty umístěnými po obou stranách mostu bylo skalní podloží tvořené bři-
dlicemi zastiženo v hloubce do 1 m. 

Kvartérní pokryv tvoří písčité hlíny (poloha *1*) s úlomky břidlice, které byly vrtem Jm 1 zastiženy 
od povrchu terénu do hloubky 0,3 m, popř. kamenité sutě nebo kamenité navážky. 

Podzemní voda je vázaná na puklinové systémy ve skalním masivu, které nevytváří souvislý kolektor. 
Vydatnost zvodnění je velmi nízká. Při provádění výkopů pro nové základové prvky (např. předvrty 
pro piloty) nelze tedy vyloučit zastižení zvodnělých puklin. Podzemní voda byla zastižena archivními 
průzkumnými vrty v hloubce 28 m (vrt HV-1 [1]), 3,2 m (vrt S-1 [2]) a 18,0 m (vrt Ji-5 [3]). 
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3.5  Hlavní prohlídka mostu 

Hlavní prohlídka byla provedena Ing. Petrou Chlopčíkovou dne 06.10.2023. HPM konstatuje, že stav 
mostu je natolik špatný, že případná dílčí oprava nemůže zajistit jeho dlouhodobou životnost a dosta-
tečnou zatížitelnost.   

Stavební stav NK – V. špatný, SS – V. špatný. 

Popis závad je uveden v HPM a v TZ SO 001. 

4. Technické řešení mostu 

Projektová dokumentace stávajícího mostu není k dispozici. Všechny rozměry vztažené ke stávajícím 
konstrukcím vychází buď z geodetického zaměření, nebo z mostního listu.  

Most je navržen jako spřažená ocelo-betonová nosná konstrukce s dolní mostovkou stlačené stavební 
výšky o rozpětí 85,0+21,5 m. Jedná se o trámový spojitý most. Hlavní pole je vyztuženo obloukem. 

4.1  Technické podmínky realizace stavby 

Stavba bude probíhat dle TKP, odpovídajících TP a platných technických norem. Všechny detaily 
budou provedeny dle VL4. Případná odchylka může být provedena pouze s písemným souhlasem 
objednatele. 

4.2  Přesnost vytýčení a provádění 

Přesnost vytyčení a provádění se řídí TKP kap. 1. 

4.3  Demolice nosné konstrukce 

Demolice bude provedena v rámci SO 001, který tvoří samostatnou přílohu Stavební části. 

Zahájit demoliční práce bude možné až po schválení příslušného Technologického postupu ze strany 
objednatele.  
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4.4  Zemní práce 

Opěra O1 a pilíř jsou založeny v otevřených svahovaných jamách. Tvar a sklony svahů výkopů jsou 
uvedeny ve výkresové části. Výkopové práce budou probíhat v zeminách, resp. horninách třídy těži-
telnosti I až II dle ČSN 73 6133. Výkopovými pracemi mohou být mělce pod terénem zastiženy 
obtížně těžitelné deskovitě odlučné prachovité břidlice třídy těžitelnosti III. dle ČSN 73 6133 

Předpokládají se pouze přítoky dešťové vody z prostoru staveniště. 

Opěra O3 je založena v pažené jámě. Důvodem je blízkost vedení inženýrských sítí. 

4.5  Založení 

S ohledem na geologické podmínky jsou všechny podpěry založeny plošně se základovou spárou na 
prachovitých břidlicích, které se nacházejí mělce pod terénem v hloubce cca 1,0 m. 

Základová spára bude převzata geologem stavby, který zkontroluje soulad základové spáry s předpo-
klady IGP. 

Lze očekávat, že základová spára ve skalním podloží nebude dokonale rovná. Proto se počítá s do-
rovnání základové spáry betonovou plombou, která slouží zároveň jako podkladní beton. 

4.6  Spodní stavba 

Opěry jsou masivní, železobetonové a jsou tvořeny základy, dříky, úložnými prahy, závěrnými zdmi 
a křídly rovnoběžnými s osou komunikace. Křídla jsou částečně založena na společném základu, 
částečně jsou vykonzolována. Dříky opěr jsou částečně obloženy kamenným obkladem tvořeným 
žulovými haklíky. Obklad bude kotven dodatečně vlepenými trny z nerezové oceli. Spárování zdiva 
bude provedeno cementovou maltou M25-XF4. 

Rub opěr je odvodněn drenáží DN150 SN8 vyvedenou přes křídlo na zpevněný svah. Drenáž bude 
uložena na sokl z podkladního betonu a bude obsypána mezerovitým betonem. 

Rub opěr a křídel bude kompletně izolován natavovanou pásovou izolací na penetrační nátěr 
(ALP+AIP). Neizolované zasypané plochy budou opatřeny nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení 
ALP+2xALN. Izolované plochy budou ochráněny netkanou geotextilií dle TP 97. Plošná gramáž min. 
600 g/m2. 

V koruně závěrných zdí bude vytvořena kapsa pro osazení mostního závěru. Na obou závěrných 
zdech bude sedlo pro osazení přechodové desky. Závěrné zdi budou vybetonovány až po spuštění 
nosné konstrukce ze zvýšené polohy do definitivní. Lze tedy očekávat, že výztuž vystupující do zá-
věrné zdi a křídel bude odhalena dlouhou dobu a bude nutné ji ochránit v celé vystupující délce epo-
xidovým nátěrem.  

Pilíře jsou členěné a jsou tvořeny dvojicí obdélníkových stojek s kamenným obkladem. Zasypané 
části pilířů budou ochráněny nátěrem proti zemní vlhkosti ve složení ALP+2x ALN (min. 300g/m2 
každá vrstva). 

Na úložných prazích budou vybetonovány bloky pro uložení ložisek. 

Pracovní spáry budou upraveny dle VL4. 

4.7  Ložiska 

Nosná konstrukce bude uložena na kalotová ložiska. Ložiska budou odpovídat TKP 22 a ČSN EN 
1337.  

Kalotová mostní ložiska musí splňovat následující požadavky: 

• Životnost min. 50 let prokázanou certifikátem ETA 

• Materiál kaloty musí být homogenní, odolný vůči korozi (konstrukční ocel pokovená se ne-
připouští) např. kalota z nerezové oceli, kalota z korozivzdorné slitiny a obdobné 

• Materiál kluzných ploch musí být na bázi vysokomolekulárního polyetylénu UHMWPE 
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• Kombinace materiálů pro kluzné prvky jsou přípustné následující:  

o Povolené kombinace materiálů pro rovné kluzné prvky: 

 Vysokomolekulární polyetylén (UHMWPE) s důlky nebo jiný ekvivalentní 
materiál na nerezové oceli. 

 Vysokomolekulární polyetylén (UHMWPE) bez důlků na nerezové oceli pro 
vodítka.  

o Povolené kombinace materiálů pro zakřivené kluzné prvky: 

 Vysokomolekulární polyetylén (UHMWPE) s důlky nebo jiný ekvivalentní 
materiál na pevné speciální kluzné slitině 

 Vysokomolekulární polyetylén (UHMWPE) s důlky nebo jiný ekvivalentní 
materiál na nerezové oceli pro zakřivené plochy. Konstrukční ocel pokovená 
nerezovou ocelí není přípustná. 

S ohledem na životnost ložisek předloží dodavatel ložisek zkoušku skluzu (viz ČSN EN 1337-2:2005- 
05, odstavec D 6.2) s celkovou kluznou vzdáleností 50 000 m, rychlostí skluzu 15 mm/s a kontaktním 
tlakem 60 N/mm². 

Životnost ložisek musí být v souladu s TKP 19. To se týká i štítků na ložiskách, ukazatelů a stupnic 
posunu, technologie a hmot pro popisy a jejich upevnění, které jsou vyrobeny z nekorodujících ma-
teriálů. Upevnění štítků na ložiska je nerozebíratelné a nevytváří korozní články. Samolepící a po-
dobné folie se nepřipouštějí. 

Ložiska budou uložena na podložiskové bloky vodorovně. Ložiska budou uložena na vysokopev-
nostní jemnozrnnou polymerní maltu s pevností minimálně 50 MPa. Vyrovnání sklonu mezi nosnou 
konstrukcí a ložiskem zajistí ocelové klínové desky. 

Pro ložiska platí TP 262. Pro budoucí výměnu ložisek budou v RDS určeny polohy lisů pro zvedání. 
Předpokládá se umístění lisů v ose uložení vedle navržených ložisek => koncové příčníky a úložné 
prahy musí být na zatížení při výměně ložisek připraveny. 

Tabulka ložisek: 

 

Hodnoty sil jsou v MSÚ, hodnoty pohybů v MSP v charakteristické kombinaci. 

4.8  Přechodová oblast 

Přechodová oblast je navržena v souladu s ČSN 73 6244. Použita bude přechodová oblast s přecho-
dovou deskou. 

Použité materiály a jejich hutnění se řídí následující tabulkou: 

Oblast Hrubozrnné ze-
miny ID 

Směsné hrubozrnné ze-
miny a jemnozrnné ze-

miny 
D (%) 

Zásyp před opěrou 
GW, GP, G-F 
SW, SP, S-F 

0.75 
0.80 

G-F, S-F, GM, GCMG, MS, 
CG, CS, SM, SC, MLMI, 
CL, CI 

95 

Zásyp za opěrou 
ŠD 0-32 
GW, GP, SW, SP 

0.85 ---   

MaxFz MaxFx MaxFy ux (+/-) uy (+/-) fiy

MN MN MN mm mm mrad

O1-L Příčně pevné 7.50 0.00 0.50 85 0 13

O1-P Všesměrné 7.50 0.00 0.00 85 10 13

P2-L Příčně pevné 8.00 0.00 0.60 20 0 13

P2-P Všesměrné 8.00 0.00 0.00 20 10 13

O3-L Pevné 2.00 0.60 0.30 0 0 13

O3-P Podélně pevné 2.00 0.60 0.00 0 10 13

Ložisko Typ
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Hutnění zemin bude probíhat po vrstvách max. 300 mm před zhutněním.  

Těsnící vrstva bude tvořena hydroizolační geomembránou s minimální pevností 20 kN/m a tažností 
20% v obou směrech. Její ochrana bude zajištěna na spodním i horním povrchu kamenivem frakce 0-
4. 

Předpokládá se realizace přechodové oblasti ve dvou etapách. V první etapě bude dosypána do úrovně 
úložného prahu, v druhé etapě (po dokončení závěrné zdi) do finální výšky. 

4.9  Nosná konstrukce mostu 

Most je navržen jako ocelová nosná konstrukce s dolní mostovkou o rozpětí 85,0+21,5 m. Staticky 
se jedná o spojitý nosník. Hlavní pole přes dálnici je vyztuženo obloukem – tzv. Langerův trám. 
Vzdálenost hlavních nosníků je 9,3 m a chodníková konzola je umístěna vně pravého hlavního nos-
níku. Mostovku tvoří železobetonová deska spřažená s příčníky. Nosníky jsou uloženy na ložiska, 
pevný bod se nachází na opěře O3. 

Hlavní nosníky jsou plnostěnné svařované tvaru I. Vzdálenost hlavních nosníků je 8.30 m. Výška 
hlavních nosníků je výšky 1.85 m, obě pásnice mají šířku 600 mm. Oblouk v poli 1 je čtvercový 
komorový svařovaný průřez 600 x 600 mm.  

Mostovku tvoří železobetonová deska spřažená s příčníky pomocí spřahovacích trnů. Deska je kon-
stantní tloušťky a sleduje příčný sklon vozovky, střechovitý 2.5%. Z toho vyplývá proměnná výška 
ocelových příčníků. Pro bednění bude použito ztracené bednění s vysokou trvanlivostí (např. UHPC 
s rozptýlenou výztuží).  

Pod každým nosníkem je navrženo ložisko (celkem bude na mostě 2x3 =6 ks). Podélně pevná ložiska 
budou umístěna na opěře O3.  

Nosná konstrukce bude montována z dílů a svařována na místě. Postup bude následující: 

1) Montáž provizorních věží podél dálnice a v SDP 
2) Montáž provizorních tubusů nad D4 
3) Montáž a svařování hlavních nosníků ve zvýšené poloze 
4) Montáž a svařování příčníků 
5) Montáž provizorních konstrukcí pro osazení a svaření oblouků 
6) Svaření oblouků a uložení na konstrukce pro dočasné věže pro spouštění  
7) Demontáž provizorních konstrukcí pro montáž oblouku 
8) Osazení ztraceného bednění pro spřaženou desku a chodník 
9) Armování a betonáž spřažené desky 
10) Demontáž provizorních tubusů a provizorních věží 
11) Spuštění do definitivní polohy 

Nosná konstrukce bude smontována a svařena ve zvýšené poloze, aby bylo možno nad D4 zřídit 
ochrannou konstrukci, svařit vlastní nosnou konstrukci a realizovat PKO v místě montážních styků. 
Předpokládá se zvýšená poloha o cca 1,5-2 m v závislosti na konkrétní technologii zhotovitele. Při 
spouštění je nutno zajistit, aby konstrukce byla v každém okamžiku vedena v příčném i podélném 
směru. Návrh spouštění vypracuje zhotovitel v rámci RDS / VTD.   

4.9.1 Provizorní konstrukce 

Všechny pomocné montážní konstrukce budou zpracování vy rámci RDS / VTD a bude na ně zpra-
cováno statické posouzení. Provizorní konstrukce zobrazené ve výkresové dokumentaci nejsou zá-
vazné. Postup montáže včetně pomocných konstrukcí navrhne zhotovitel. 

Provizorní věže a ochranná konstrukce: 

Provizorní věže a ochranné konstrukce nad D4 se uvažují z inventárního materiálu (např. PIŽMO) 
a válcovaných ocelových profilů. Předpokládá se použití ocelových profilů HEB 300 z oceli S355 
s dvojitou podlahou. První podlaha bude montována společně s nosníky a bude umístěna mezi spodní 
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pásnice nosníků HEB 300. První podlaha slouží pouze jako ochrana dálnice při zřizování druhé pod-
lahy. Druhá podlaha bude plná, souvislá a bude nadimenzována na plošné zatížení 5 kN/m2. Uvažuje 
se s dřevěnou podlahou, případně s CETRIS deskami apod.  Ochranná konstrukce bude doplněna 
o zábradlí po okrajích. 

Provizorní věže budou založeny plošně na panelové rovnanině uložené na podsyp z ŠD 0-32. Podsyp 
bude zhutněn na Edef,2 > 40 MPa při poměru Edef,2/Edef,1 < 2,5. 

Konstrukce pro spouštění: 

Spouštění nosné konstrukce se uvažuje synchronizované, tj. spouštění na všech podporách současně 
vždy o konstantní vzdálenost a konstantní rychlostí. Alternativně lze spouštět postupně na jednotli-
vých podpěrách. V takovém případě je nutno v rámci RDS / VTD navrhnout a staticky posoudit nos-
nou konstrukci na nerovnoměrné poklesy při spouštění. V takovém případě by bylo vhodné spouštět 
konstrukci bez spřažené desky. 

Pro spouštění se uvažuje s dvěma sadami lisů a konstrukcí, která umožní postupné rozebírání při 
spouštění.  

Během spouštění musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita konstrukce, tj. vedení v podélném 
i příčném směru.  

4.10  Mostní závěry 

Na O3 bude zřízena těsněná dilatační spára dle VL4 305.02 

Na O1 bude osazen ocelový povrchový lamelový mostní závěr s pohybem +/- 80 mm. Závěry budou 
provedeny na šířku mostovky včetně hlavních nosníků a chodníku. Dilatační spáry na chodnících 
budou zakryty pochozími plechy s protiskluzovou úpravou. Mostní závěry budou kotveny do nosné 
konstrukce i do závěrné zdi. Mostní závěr bude navržen a proveden dle TP 86. 

Mostní závěr je možno osadit až po dokončení hutnění v přechodové oblasti. 

4.11  Vybavení mostu 

4.11.1 Izolace 

Izolace nosné konstrukce je celoplošná z natavovaných asfaltových modifikovaných pásů na pečetící 
vrstvu. Izolace bude přetažena i 1m na přechodovou desku, kde bude izolace natavena na penetrační 
nátěr. 

Ochranu izolace na horním povrchu nosné konstrukci pod vozovkou tvoří litý asfalt. Izolace pod 
římsou a je chráněna izolačním pásem s výztužnou kovovou vložkou. 

Rub závěrné zdi a křídel bude opatřen natavenou pásovou izolací na penetrační nátěr (ALP+AIP). 
Izolace bude ochráněna netkanou geotextilií dle TP 97. 

Na chodníku bude aplikována přímo pojížděná izolace. 

Na nosnou konstrukci bude použit schválený izolační systém uvedený na www.pjpk.cz. 

4.11.2 Zábradlí 

Podél chodníku je osazeno ocelové mostní zábradlí výšky 1100 mm s výplní ze sítí. Madlo je tvořené 
otevřenými profily. Sloupky zábradlí na mostě jsou kotveny pomocí vlepovaných kotev, případně na 
zabetonované kotevní stoličky. 

Povrchová ochrana zábradlí se provede dle TKP, kap. 19B pro stupeň korozní agresivity prostředí 
C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 let a životností ochranného systému 
min. 20 let (VV). Ochranný povlak je typu III A nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové meta-
lizace ponorem + nátěry. 

Vyrovnání pod patní deskou se provede osazením do vyrovnávací vrstvy z jemnozrnné plastmalty. 
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Použito bude certifikované zábradlí dle TP 258. 

4.11.3 Chodník 

Na straně s chodníkem je navržena ocelová římsa z tvarovaného plechu. Chodníky jsou tvořeny že-
lezobetonovou deskou s přímo pojížděnou izolací podpíranou ocelovými konzolami. Pod konzolou 
jsou umístěny chráničky vedení IS.  

4.11.4 Odvodnění mostu 

Odvodnění vozovky je navrženo pomocí mostních odvodňovačů 500x300. Odvodňovače budou za-
ústěny do podélných svodů a budou vybaveny lapači splavenin. 

Povrch izolace bude odvodněn odvodňovacími trubičkami z nerezové oceli (ocel řady 1.44). V úžla-
bích bude podélný pruh šířky 0,15 m z drenážního polymerního betonu dle TKP 18. Pruh bude veden 
od MZ ke spáře. Na obou stranách NK bude Drenážní žebro ukončené trubičkou. V místech trubiček 
a odvodňovačů budou žebra rozšířena.  

Trubičky i odvodňovače budou zaústěny do podélného svodu z GRP. 

Podélné svody jsou vedeny prostupem závěrnou zídkou do kanalizace – viz SO 302. V místě opěr 
budou umístěny pryžové kompenzátory. Kompenzátor na opěře O1 bude mít stejný rozsah pohybu, 
jako má mostní závěr.  

4.11.5 Vozovka na mostě 

Konstrukce vozovky na mostě je navržena dle TP 170 pro třídu dopravního zatížení II a návrhovou 
úroveň porušení D0. Na mostě je vozovka dvouvrstvá celkové tl. 90 mm (vč. izolace) ve složení: 

Obrusná vrstva ACO 11+ PmB  40 mm (ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121) 

Ochrana izolace MA16 IV PmB  45 mm (ČSN EN 13108-6) 

Izolace mostu  AIP    5 mm (ČSN 73 6242) 

Pečetící vrstva      (ČSN 73 6242) 

Celkem      85 mm 

4.11.6 Vozovka mimo most 

Obrusná vrstva   ACO 11+ PmB  40 mm   ČSN 73 6121 

Postřik spojovací   PS-EP     0,35kg/m2*  ČSN 73 6129 

Asf. beton pro ložní vrstvy   ACL 16+ PmB  60 mm  ČSN EN 13108–1 

Postřik spojovací   PS-EP     0,35kg/m2 * ČSN 73 6129 

Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+    60 mm  ČSN EN 13108–1 

Postřik infiltrační   PI-E     0,80kg/m2*  ČSN 73 6129 

Směs stmelená cementem  SC C8/10   120mm ČSN EN 14227-1 

Štěrkodrť 0/63    ŠD        min. 200 mm  ČSN 73 6126 

Konstrukce vozovky celkem      min. 480 mm 

4.12  Protikorozní ochrana 

PKO ocelové konstrukce (a ložisek) se bude řídit TKP 19 B – Protikorozní ochrana ocelových mostů 
a konstrukcí. Požaduje se životnost nosné ocelové konstrukce 100 let a ochranného povlaku VV 
(velmi vysoká životnost) dle ČSN EN ISO 12944-2. Stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 9223 
je stanovena na C4 (lokálně C5). Doporučuje se užití ochranného povlaku I A + I speciál (toto může 
být dle dohody s investorem změněno na Variantu 1 nebo 2 dle TKP 19 B).  
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V případě zábradlí je požadována životnost 30 let pro konstrukci zábradlí a ochranného povlaku je 
stanovena jako V (vysoká). Stupeň korozní agresivity dle ČSN EN ISO 9223 je stanoven na C4 (lo-
kálně na C5). Doporučený je dle TKP 19 B povlak III A. 

Na mostě budou provedena základní ochranná opatření stupně č. 3 dle TP 124. Bude provedena pri-
mární a sekundární ochrana a konstrukční opatření. Nosná konstrukce bude nevodivě oddělena od 
spodní stavby. 

Barevné řešení OK: 

Zábradlí všechna ocelová    RAL 7016 

Trámy, oblouk, styčníkové plechy závěsů  RAL 7035 

První příčné ztužení oblouků vjezd / výjezd  RAL 7035 

Závěsy       RAL 7016 

Ložiska      RAL 7016 

Mostní závěry      RAL 7016 

Provádění nátěrových systémů bude dozorováno nezávislou inspekcí (podle ČSN ISO 12944). Stupeň 
korozní agresivity atmosféry dle ČSN EN ISO 12944-2: stupeň C4. 

4.13  Ochrana proti atmosférickému předpětí 

Na obou opěrách mostu bude zřízena jiskřiště ve smyslu VL4 601.09. 

Výztuž opěr a pilířů bude provařena a cca v ose úložného prahu (resp. u levého ložiska) bude vyveden 
FeZn 10 mm přivařený k provařené výztuži opěr. Proti němu bude vývod FeZn 10 mm přivařený ke 
koncovému příčníku ocelové konstrukce. 

4.14  Povrchová úprava betonových ploch 

Opěry, nosná konstrukce i římsy musí být provedeny z betonu, který nebude dál jinak upravován. 

Kategorie povrchové úpravy ploch betonových konstrukcí dle TKP kap. 18: 

• Opěry – neviditelné plochy min. Aa  

• Opěry – viditelné plochy C2d, Bd 

• Pilíř C2d, Bd 

• Římsy – horní povrch e 

A… Nehoblovaná prkna na sraz 

C2… Celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva (drátkované) zpevněné povrchově pečetící 
pryskyřičnou vrstvou.  

B… Hoblovaná prkna spojená na pero a drážku 

Všechny styčné spáry mezi jednotlivými dílci bednicí překližky resp. mezi jednotlivými prkny na 
sebe musí vzájemně navazovat bez výškových či směrových odskoků. 

a… povrchové drobné vady – po odbednění odstranit drobné odštěpky, popř. upravit hladítkem 

d… povrch nevyžaduje další úpravu 

e… povrch upraven striáží v příčném směru 

Hrany budou sraženy 20/20 mm lištami vloženými do bednění (pokud není u konkrétních konstrukcí 
specifikováno jinak). 
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4.15  Nátěry (dle TKP kap. 31) 

Nátěr typ S2…svislé plochy konzol nosné konstrukce, vodorovné části na koncích nosné konstrukce 
do vzdálenosti 0,15 m od okraje. 

Nátěr typ S4…svislé plochy nášlapu říms a vodorovné do vzdálenosti 0,15 m od okraje.  

Pilíře nebudou opatřovány sjednocujícím barevným nátěrem. 

4.16  Použité materiály 

4.16.1 Beton (dle TKP 18, ČSN EN 206+A2) 

• Podkladní beton (betonová plomba   C25/30-XA1 
• Podkladní beton drenáže    C16/20n-XF1 
• Lože pro dlažby, prahy    C25/30n-XF3 
• Základy opěr      C30/37-XA1 (XF3) 
• Opěry, křídla, podložiskové bloky   C35/45-XF4 (XD3) 
• Pilíř       C35/45-XF4 (XD3) 
• Spřažená deska     C35/45-XF4 (XD3) 
• Schodiště      C30/37-XF4 (XD3) 

4.16.2 Betonářská výztuž (ČSN EN 10080) 

Betonářská výztuž je z oceli B500B v obvyklých profilech.  

4.16.3 Konstruk ční ocel (ČSN EN 10025-1,2) 

Požadavky na materiál OK jsou uvedeny v samostatné příloze. 

4.17  Cizí zařízení 

Na mostě se nachází VO a jeho přívodní el. vedení, které je umístěno v chráničkách zavěšených pod 
chodníkovými konzolami. VO je součástí objektu SO 442. Na mostě se rovněž nachází kabel MR 
(SO 471). 

4.18  Požadované podmínky a měření sedání (měření a monitoring) 

4.18.1 Sledování sedání 

Vytyčovací schéma mostu je uvedeno v souřadnicích systému S-JTSK, výškový systém je B.p.v.  

V opěrách, v pilířích a na OK budou osazeny měřičské značky podle ČSN ISO 4463-2 pro měření 
deformací během výstavby a provozu mostu. Značky budou z nerezové oceli vhodné do prostředí 
s CHRL (ocel jakosti 1.4404 ČSN EN 10027-2). 

Po dobu modernizace mostu je třeba provádět geodetická sledování výšek spodní stavby a nosné 
konstrukce mostu na osazených geodetických značkách na spodní stavbě a římsách, resp. na povrchu 
nosné konstrukce v tomto rozsahu: 

Na spodní stavbě:  – po osazení značek 

– po dokončení nosné konstrukce 

– po dokončení mostu 

Na nosné konstrukci - po osazení konkrétního prvku 

- po kompletním dokončení ocelové konstrukce 
- po betonáži spřažené desky 
- po dokončení mostu 

Na římsách:  – po dokončení mostu 



III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště   PDPS 
SO 201 – Most ev. č. 11513-1 Technická zpráva 
 

  14

Plošné zaměření na povrchu NK se bude provádět: 

– před provedením izolace 

Plošné zaměření povrchu vozovky se bude provádět: 

– na povrchu jednotlivých vrstev 

Další měření se provedou v intervalech stanovených správcem mostu. Veškerá měření nosné kon-
strukce a říms musí být důsledně doplněno měřením výšek spodní stavby. Měření na povrchu mos-
tovky a na povrchu jednotlivých vrstev vozovky se provede v bodech stanovených v RDS, minimálně 
ale v rozsahu dle požadavků v TKP PK, kap. 18 a TKP PK, kap. 21. Geodetické práce budou prová-
děny v souladu s ČSN 73 6242 a TKP PK, kap. 21. Kontrolní zkoušky použitých materiálů se prove-
dou dle požadavků příslušných TKP, popř. norem a jiných předpisů, na které se TKP odvolávají. 

4.18.2  Zatěžovací zkouška 

Na nosné konstrukci bude provedena zatěžovací zkouška. 

Zkoušeno bude hlavní pole v polovině rozpětí. Předpokládá se jeden zatěžovací stav. Sledování de-
formací bude geodeticky metodou VPN. Zatěžovací zkouška bude odpovídat ČSN 73 6209. 

4.19  Ostatní  

4.19.1 Letopočet a evidenční značky 

Most bude opatřen jedním letopočtem doby opravy na opěře O1 v místě schodiště (vlysem do křídla). 
Na mostě budou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu. 

4.19.2 Terénní úpravy 

Za opěrami na straně, kde nenavazuje chodník, je nezpevněná krajnice podél vozovky v délce 5,0 m 
odlážděna lomovým kamenem do betonu. Dlažba se překlápí ze sklonu římsy 4% do sklonu krajnice 
8%.  

Obrubníky ze strany vozovky jsou na délku zpevnění postupně zapuštěny z úrovně římsy do úrovně 
vozovky. Spáry v dlažbě se vyplní cementovou maltou MC25 XF4. 

Kamenná dlažba se použije v jakosti I dle ČSN 72 1860 (dle VL 4.206.02), max. rozměr 200 mm. 
Pro provádění dlažeb a obrubníků platí TKP 9, 10, 18 a další předpisy, na které se výše uvedené TKP 
odvolávají, zejména ČSN 736131. 

Na levé straně opěry O1 bude vytvořeno obslužné schodiště šířky 0,75 m tvořené betonovými stupni 
kladenými do betonového lože. Stupně budou ukládány mezi obrubníky (100/250) v betonovém loži. 
Svah mezi křídlem a schodištěm (v šířce 0,3 m) bude odlážděn kamennou dlažbou tl. 200 mm do 
betonového lože 100 mm. 

Násypové kužely budou ohumusovány v tl. 100mm a zatravněny. 

4.19.2.1 Vozovka pod mostem 

Vozovka pod mostem (ul. Františka Smolíka) bude opravena v rozsahu dle výkresové části PD a v ná-
sledující skladbě. 

Obrusná vrstva   ACO 11+ PmB  40 mm   ČSN 73 6121 

Postřik spojovací   PS-EP     0,35kg/m2  ČSN 73 6129 

Asf. beton pro podkladní vrstvy ACP 16+    60 mm  ČSN EN 13108–1 

Postřik infiltrační   PI-E     0,80kg/m2  ČSN 73 6129 

Směs stmelená cementem  SC C8/10   120mm ČSN EN 14227-1 

Štěrkodrť 0/63    ŠD        min. 200 mm  ČSN 73 6126 
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Konstrukce vozovky celkem      min. 420 mm 

4.19.2.2 Chodník 

V délce výměny kompletního vozovkového souvrství bude provedena obnova chodníku a jeho napo-
jení na stávající stav. 

Dlažba betonová   200x100 mm, šedá    60mm      ČSN 73 6131 

Kladecí vrstva   drť 4-8 mm       30 mm  ČSN 73 61 31 

Štěrkodrť    ŠDB 0/32 mm    150 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       240 mm 

4.19.2.3 Vjezd 

Z důvodu napojení na stávající kanalizaci bude nutno provést obnovu vjezdu ke st. p. č. 289. 

Dlažba betonová   200x100 mm, červená        80 mm  ČSN 73 6131 

Kladecí vrstva   drť 4/8 mm        40 mm  ČSN 73 6131 

Štěrkodrť    ŠDA 0/32 mm    200 mm ČSN 73 6126-1 

Celkem       320 mm 

4.19.3 Podmínky pro údržbu 

Vzhledem k jednoduchosti konstrukce mostu bude prováděna pouze běžná revize a údržba. Zhotovi-
tel zpracuje na základě konkrétních použitých výrobků Plán údržby a sledování mostu, který po do-
končení stavby předá objednateli ke schválení.  

4.19.4 Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení – nebude prováděno. 

Svislé dopravní značení – na obou stranách před mostem budou osazeny tabulky s evidenčním číslem 
mostu. Stávající svislé dopravní značení bude obnoveno dle stávajícího stavu. 

4.19.5 Skládky a vybouraný materiál 

Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. Nakládání s odpady je řešeno v části Zásady 
organizace výstavby. 

5. Výstavba mostu 

5.1  Postup a technologie výstavby 

• Demolice nosné konstrukce (SO 001) 
• Pažení 
• Podkladní betony (resp. betonové plomby) 
• Výstavba opěr a pilíře 
• Montáž ocelové části nosné konstrukce 
• Bednění, armování, betonáž spřažené desky 
• Izolace n.k. a rubu opěr. 
• Přechodové oblasti 
• Přechodové desky 
• Osazení zábradlí 
• Vozovka  
• Terénní úpravy 
• Dokončovací práce, vyklizení staveniště. 
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Výše uvedené činnosti jsou pouze rámcovým výčtem činností. Souběh jednotlivých prací a jejich 
pořadí je na rozhodnutí zhotovitele. 

Realizace proběhne v několika etapách a bude koordinována s ostatními objekty stavby a DIO.  

Po celou dobu výstavby mostu bude zřízena ochrana vozidel proti padajícím předmětům. 

Předpokládaná doba výstavby je ~1,5 roku. 

5.2  Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 

Zhotovitel si zajistí zdroje energií vlastními silami, tj. z vlastních zdrojů nebo dohodou se správci 
zdrojové sítě. 

Při provádění stavby vznikne odpad stavebního charakteru (zemina, kámen, dlažba, asfaltové vrstvy, 
ocelové prvky, dřevo, beton atp.). 

Veškerý vybouraný materiál je v majetku investora. Materiál, který je možno dále využít (jde zejména 
o odfrézovanou vozovku, kámen a demontované zábradlí), bude odvezen na skládku dle pokynu ob-
jednatele. Nakládání s odpady je řešeno v části Zásady organizace výstavby. 

5.3  Související (dotčené) objekty stavby 

Viz koordinační situace. 

5.4  Vztah k území 

Most se nachází v ochranném pásmu silnice III. třídy a dálnice. Ochranná pásma jsou popsána v Sou-
hrnné technické zprávě. Most není veden jako chráněná kulturní památka. 

Oprava mostu bude probíhat za zcela vyloučeného silničního provozu na silnici III/11513. Stavba se 
minimálně dotkne okolí, zařízení staveniště a dočasné skládky materiálu jsou uvažovány v prostoru 
pod mostem na pozemku ŘSD p. č. 479/1 

Potřebná dopravně-inženýrská opatření jsou řešena v samostatném stavebním objektu.  

6. Přehled provedených výpočtů a konstatování rozhodujících dimenzí a průřezů 

6.1  Vytyčovací údaje 

Souřadnice důležitých bodů jsou uvedeny ve vytyčovacím výkresu mostu. V rámci RDS budou pře-
dány souřadnice všech hlavních i podrobných vytyčovacích bodů. 

6.2  Prostorové uspořádání a geometrie mostu 

Prostorové uspořádání mostu je navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 6201. 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Dopravní řešení v zájmové oblasti řešených křižovatek a mostu zůstane ve stávajícím stavu - nezmě-
něno.  

Komunikace je umístěna v intravilánu a je opatřena veřejnými chodníky pro pěší. 

Dle technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřej-
ného prostranství (vyhláška č. 398/2009 Sb., Příloha č. 2) musí být na úsecích s podélným sklonem 
větším než 5% a delších než 200m zřízena odpočívadla o minimální délce 1.5m, s jednostranným 
příčným sklonem maximálně 2%, u mostů smí být až 2,5%. 

Na komunikaci a mostě se nevyskytují části s podélným sklonem nad 5% a délky přes 200m. Výše 
uvedený požadavek je tedy splněn. 

Pro osoby se zrakovým postižením je vodící linií spodní madlo mostního zábradlí a mimo most zvý-
šená obruba 0,06m nebo okolní zástavba. V místě vjezdu a míst pro přecházení je snížená obruba 
0,02m opatřena varovným a signálním pásem. 
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8. Bezpečnost a ochrana zdraví 

8.1  Základní údaje 

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických 
předpisů platných v době provádění stavby. Veškeré práce spojené se stavbou mostu budou prová-
děny ve smyslu a při splnění níže uvedených předpisů. Ve smyslu níže uvedené legislativy musí být 
bezpečnostní předpisy zapracovány v technologických postupech prací. Vzhledem k tomu, že veškeré 
práce budou probíhat za provozu na dálnici, je třeba zajistit jak bezpečnost účastníků dopravy, tak 
pracovníků. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zejména bezpečnosti práce při výkopových pracích, 
montáži prefabrikovaných nosníků a všech pracích nad provozovanou vozovkou. 

8.2  Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uve-
deno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu 
života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a 
technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o za-
cházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a che-
mickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany 
života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní 
dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřej-
nosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout po-
třebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) ve-
řejnou dopravou. 

8.3  Některé vybrané právní předpisy 

• Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

• Nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 

• Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti. 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-
středí. 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanovují podmínky ochrany zdraví při práci. 

• Pokyny pro obsluhu a údržbu technických zařízení na stavbě 

• Zákon č. 133/1985 sb. o požární ochraně 
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• Vyhláška MV č. 21/1996 sb. Ve znění zákona č. 17/1992 sb. o životním prostředí a zákona 
č. 244/1992 sb. 

• Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů. 

• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a pou-
žívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Vyhláška č. 87/2000 Sb., stanovení požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v 
tavných nádobách 

• Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• ČSN EN 791 – vrtné soupravy – Bezpečnost 

• ČSN 05 0610 – Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

• ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařovaní plamenem a řezání kyslíkem 

• ČSN 05 0630 – Bezpečnostní předpisy pro svařovaní elektrickým obloukem 

• ČSN 270144 Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 

• ČSN 343410 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím 

• ČSN 343108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky sezná-
menými 

• ČSN 341090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

• ČSN 733050 Zemní práce 

• Metodický pokyn pro sledování výškových přetvoření mostů 

9. Technické specifikace díla 

Všechny detaily, postupy a materiály, použité zhotovitelem při realizaci mostu, musí být v souladu 
s těmito předpisy: 

• Dle platných technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP) a je-
jich provedených aktualizací k datu daným obchodními podmínkami objednatele. 

• Dle Vzorových listů pozemních komunikací VL4 Mosty, MD ČR, v posledním platném znění. 
Řešení, které se odchyluje od VL4, musí být předem odsouhlaseno objednatelem. 

• Dle technických podmínek (TP) schválených MD ČR, v posledním platném znění. 

• Dle relevantních ČSN. 

• Dle Soupisu prací, který bude proveden podle třídníku OTSKP-SPK. 

V rámci provádění výstavby mostu je nezbytně nutné vypracovat RDS (realizační dokumentaci 
stavby).  
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