Objednatel stavby:
KRAJSKA SPRAVA A UDRZBA SILNIC
Stredoceského kraje

IC: 000 66 001

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, p.o.
Zborovské 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel:

Spolecnost APIS-PONTEX-SATRA-CR PROJEKT

Vedouci ¢len: Ateliér projektovani inzenyrskych staveb, s.r.o.
OHRADNI 24b, 140 00 - PRAHA 4
Spoleénici: Pontex, spol. s r.o.

BEZOVA 1658/1, 147 00 PRAHA 4

SATRA, spol. sr.o.
SOKOLSKA 32, 120 00 PRAHA 2

CR Projekt s.r.o.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADA BOLESLAV

ATELIER PROJEKTOVANI INZENYRSKYCH
STAVEB, s.r.o.

a p i s OHRADNI24B
140 00 PRAHA 4 - MICHLE

PNE

=2 SATRA

CR PROJECT

CONSTRUCTIONS & ROADS

Soufadnicovy systém: S-JTSK

VysSkovy systém: Bpv

Cislo zakazky: HIP: Ing. Jan BAZIL
20 139 00 F =1

727970803, bazil@pontex.cz

Schvalil:

Ing. V&clav HVIZDAL| Zodp. projektant:

Hoous—

PNE

Tech. kontrola: Vypracoval:

Praha 4, Bezova 1658, 147 14
tel: +420 244462219 fax: +420 244461038

In%. Petr Matousek
Zpracovatel ¢asti PD:

SETELIK OLIVA s.r.o. HELENY MALIROVE 11, 169 00 PRAHA 6

Zodp. projektant ¢asti:

. SETELIK

Ing. Jan Setelik -.LIYA.CE"
Vypracoval:
Ing. Robert Oliva, Ing. Vladislav Chalupa oliva@setelikoliva.cz 731 516 866
Objednatel: KSUS Stfedoceského kraje | Obec: Jilovisté | Kraj: Stredocesky
. e Stuper
Akce: 1/11513 Jiloviste Deum il
most ev.¢. 11513-1 pfes D4 v obci Jilovisté 1012024 PDPS
. . Souprava C. ptilohy
Objekt: SO 301 - PRELOZKA VODOVODU
TECHNICKA ZPRAVA 01




Lo UVOD ittt

1.1, IDENTIFIKACNI UDAUE ... ...ttt ettt ettt ettt e et e et e e e e e
IO =T 1 1Y 72

2. S0301 PRELOZKA VODOVODU ...ttt ititirsetieeitittesiersesittettaeersesietastarsereirisartaeeieis

2.1, TECHNICKE RESENI ......ciiuuiiiiiiiit ettt et ettt e et et e et e e e et e e ea e e et e e st e s saa e e st sa st esanneanens
2.2. PROVADENI, ZEMNIPRACGE .......ccouniiitiiiiie ettt e e e et e e e et e e e s st e e s e e e st e saaesabeasans
P T N N (o )Y =4 - (01U L] "/
2.4. KRIZENi A SOUBEH S OSTATNIMI IS ADREVINAMI .......ccuuniiitniiitiieiti e et e e iee e e e e st e e eaa e e st s s sansssaneasans

3. ZAVER. ...t e et e et ieerieeriieriietiieritieriieritieririeriiieriieriiirireiaiirires

3.1. POUZITE NORMY A SOUVISEJICI PREDPISY .....ieuiituiitietteee ettt ettt et e et te st s et s e s eer e retereaareareanns



1. Uvod

Projekt pro stavebni povoleni fesi pfelozku vodovodu kvuli rekonstrukci mostu evidenéni
Cislo 11513-1 pfes D4 v obci Jilovisté. PreloZka vodovodu je kvuli pfestavbé mostu. Novy most
v misté stavajiciho mostu ma jiné zalozeni, které bude v kolizi se stavajicimi sitémi.

Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni feSeni objektl a
situace stavby.

1.1. IdentifikaCni udaje

Nazev stavby ll / 11513 Jilovisté, most ev.¢.11513-1 pies D4 v obci
Jiloviste

Misto stavby ulice Prazska a VSenorska obec Jilovisté

Investor Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, p.o.

Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni

Projektant ¢asti: Setelik Oliva s. . o.
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6 — Bfevnov

Cast: SO 301 Prelozka vodovodu
Zodp. projektant éasti: Ing. Jan Setelik
Datum: 10/2024

1.2.Podklady

- Koordinacni situace na podkladu zaméreni, v€. zakresu navrhovanych a stavajicich
objektl v&. podzemnich resp. nadzemnich inzenyrskych siti.
- Mistni Setfeni



2. SO301 Prelozka vodovodu

2.1.Technické reSeni

Novy most bude jinak zalozen. Nové zaklady budou v kolizi se stavajicim vodovodem PE
110 vedenym z ulice VSenorska do ulice FrantiSka Smolika.

Novy vodovod V1 bude napojen v ulici VSenorska. Bude veden ve svahu kolem most u
do ulice FrantiSska Smolika. Projde v silnici pod mostem a bude napojen na stavajici potrubi
vodovodu. Novy vodovod bude z potrubi PE 100 sdr 11 110x10 mm. Na vodovodu jsou osazeny
2 podzemni hydranty DN 80. Jeden ma funkci kalniku a druhy vzdusniku.

Nejdfive se polozZi nové potrubi vodovodu v nové trase k mistim napojeni na stavajici
vodovod. Provedou se zkou$ky potrubi. Pak bude pferuseno stavajici potrubi a pfepojeno na
novy vodovod. Odstavka vody bude jen v dobé pfepojeni potrubi. Stavajici vodovod PE 110
bude v délce 30,7 m zruSen a vykopan pfi zemnich praci pfi stavbé mostu. Stavajici podzemni
hydrant bude zrusen.

Vodovod je na parcele 175/12, 479/1/, 479/2 katastralni uzemi Jilovisté (660175)

V1 - Vodovod PE 100 sdr 11 110x10 mm 56,23 m
Ruseny vodovod PE 100 sdr 11 110x10 mm 30,7 m

2.2.Provadéni, zemni prace

Pokladka vodovodu bude realizovana v pazeném vykopu se svislymi sténami. Vykop
bude pazen pfiloznym pazenim.

PE potrubi bude pokladano na piskovy podsyp tl. 100 mm. Tento podsyp bude pred
zahajenim pokladky trub urovnan do prfedepsané nivelety. Na potrubi bude pfipevnén
signalizaéni vodi¢ CYY 4 mm2. Podle CSN 73 6006 (8/2003) bude potrubi oznageno vystraznou
folii nejméné 20 cm nad vrcholem trubky.

Pfedpoklad: zemni prace budou provadény v zeminach tézitelnosti II. - Ill. Tf. Tfida
tézitelnosti bude uréena geologickym prizkumem do urovné min. nejhlubsiho vykopu.

Po uspésSném provedeni tlakové zkousky bude potrubi zasypano nesedavym
nenamrzavym materialem. Zasyp potrubi bude hutnén po vrstvach o mocnosti maximalné 300
mm. Pro obsyp potrubi z PE100+ Ize pouZit pisek, resp. zeminu bez ostrohrannych &astic; pro
trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. O vhodnosti vyuzit vykopek
k zasypu rozhoduje geotechnik.

Hutnéni bude provadéno vibracni deskou a bude opakovano az do dosazeni hodnoty 96
% PS (Proctor Standard) nebo hodnoty indexu relativni ulehlosti zeminy ID = 0,9. Dodavatel je
povinen pred zahajenim zasypovych praci provest zkousku zhutnitelnosti konkrétniho
zasypoveho materialu, ktery bude pouzit pro zasyp ryh, na jejimz zakladé bude stanoven pocet
pojezdu vibraéni desky nutny pro dosazeni pfedepsané miry zhutnéni.

PFi stavbé& musi byt respektovany podminky jednotlivych dotéenych organa statni spravy
(DOSS) a jednotlivych spravcu siti. Pokud neni ve vyjadfeni spravcli dotéenych inzenyrskych
siti uvedeno jinak, musi byt pfi soub&hu a kFizeni dodrzena norma CSN 73 6005 — Prostorové
usporadani siti technického vybaveni.

Pfipojky budou ulozeny na piskové loze tl. 10 cm, obsypany tfidénym obsypem 200 mm
nad temeno potrubi.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadfeni
ostatnich spravc(. Soubéh a kfizeni siti dle CSN 73 6005.

Potrubi pro dopravu pitna vody se ukladaji do nezamrzne hloubky s pfihlédnutim k
ustanoveni CSN 73 6005 (chodnik a volny terén mimo zastavbu minimalné 1,00 az 1,60 m dle



mistnich podminek /druh a vlastnosti zeminy/, vozovka min.1,5 m). Ulozeni se fidi ustanovenimi
CSN 75 5401.Pted zapod&etim vykopovych praci bude provedeno sejmuti ornice. Hloubka
ulozeni je uvedena ve vykresoveé Casti projektové dokumentace.

PE potrubi muze byt nahrazeno PE potrubim s ochranou vrstvou napf. potrubi PE100RC
(SUPERpipe a ROBUST SUPERpipe). V takovém pfipadé se provadéni a zemni prace
provadéji dle montazniho predpisu vyrobce.

2.3.Tlakové zkousky
Tlakové zkousky usekové se provadéji pfi nezasypaném potrubi (viditelny musi byt
povrch trub a spoje), pokud neni vyrobcem potrubi stanoveno jinak. Prokazuje se jimi odolnost
vuci vnitinimu pretlaku a vodotésnost useku fadu. Délka usekl se u rozvadécich fadu voli do
500 m, u ostatnich Fadti do 1000 m, pfi€emz rozdil nivelety potrubi by v useku nemél prekrocit
20 m. Provedeni zkouSky pfi zasypaném potrubi musi byt pfedem schvaleno spravcem
a provozovatelem vodovodu v rozsahu jejich kompetenci.
provadéni tlakové zkousky se udrzuje pod provoznim pretlakem. Vlastni usekova zkouska se
muze provadét nejdfive po 12 hodinach u potrubi PE,
ZkuSebni pretlak se voli u potrubi z PE - min. jako 1,3 nasobek maximalniho provozniho
pretlaku.
Maximalni provozni pretlak nesmi prekrocCit nejvyssi dovoleny pretlak dany pro pouzity
trubni material, armatury a tvarovky.
Zkouska ma tfi faze:
e kontrola pevnosti a vodotésnosti - po zvySeni pretlaku na zkuSebni pretlak se
prerusi Cerpani na 15 min. a po tuto dobu se sleduje pokles tlaku,
e prohlidka zkouseného potrubi - opét se zvySi pretlak na zkuSebni a min. po dobu
30 min se udrzuje a pfitom se provadi prohlidka zkouseného useku, nikde nesmi
byt viditelny unik vody,
e zkouska pevnosti a vodotésnosti - opét se zvySi pretlak na zkuSebni, prerusi se
¢erpani na 15 min. a kontroluje se pokles tlaku — zkouska vyhovi, pokud v této fazi
pokles tlaku neni vétsSi nez 0,02 MPa.

2.4.Kfizeni a soubéh s ostatnimi IS a drevinami

Hloubka uvedena v fezech je pfedpokladana, po odkryti skute¢né polohy fadu bude
ovérena pripadné kolize s navrhovanou stokou — v pfipadé, Zze nebude mozné dodrzet kfizeni,
bude provedena konzultace s projektantem na stavbé.

V arealu dochazi ke kfizeni s navrhovanymi sitémi, toto kfizeni odpovida pozadavkim
na vzdalenosti pfi kfizeni siti dle CSN 736005.

Soubéh IS je dle pozadavka CSN 736005 a standard(.

Nové navrzené dfeviny jsou pfednostné navrhovany mimo ochranné pasmo vodovodu,
dfeviny v ochranném pasmu budou opatfeny koSi proti rozristani kofenu.

3. Zaver

Projekt pfedpoklada, Ze provadéni se bude fidit platnymi pfedpisy a technickymi pfedpisy vy-
robcu jednotlivych materialt. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci
firmou. V8echny pouzité materidly jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany ugel, popr.



na né bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit
ke kolaudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed zasypanim kanalizace je nutné provést zaméreni skuteného stavu a projekt
skutecného provedeni.

3.1.Pouzité normy a souvisejici predpisy
Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 7330 50 Zemni prace

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 75 69 09 Zkouseni vodotésnosti stok a kanalizanich pfipojek

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 13331 Systémy pro vykopové pazeni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni - PoZzadavky na material pro té€snéni spojl

trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 150/2010 Sb. Zakon o vodach (Vodni zakon)

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich
Vypracoval:
Ing. Vladislav Chalupa

Kontrolovval:
Ing. Jan Setelik



