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1. Uvod

Projekt pro stavebni povoleni feSi nakladani s destovymi vodami z mostu a pfijezdové
komunikace na most evidencni Cislo 11513-1 pfes D4 v obci Jilovisté. Soucasti odvodnéni je
otevfeny vsak, ktery vsakuje vody z poloviny mostu. Druha polovina mostu je napojena na
stavajici destovou kanalizaci.

Podkladem pro vypracovani projektu bylo architektonicko-stavebni FeSeni objektu a
situace stavby.

1.1. IdentifikaC¢ni udaje

Nazev stavby Il / 11513 Jilovisté, most ev.¢.11513-1 pies D4 v obci
Jiloviste

Misto stavby ulice Prazska a VSenorska obec Jilovisté

Investor Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje, p.o.

Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Stupen: Dokumentace pro stavebni povoleni

Projektant ¢asti: Setelik Oliva s. r. 0.
Heleny Malifové 11
169 00 Praha 6 — Bfevnov

Cast: SO 302 Odvodnéni komunikace
Zodp. projektant éasti: Ing. Jan Setelik
Datum: 11/2021

1.2.Podklady

- Koordinacni situace na podkladu zaméreni, v€. zakresu navrhovanych a stavajicich
objektld v€. podzemnich resp. nadzemnich inzenyrskych siti.
- Mistni Setfeni
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2. SO302 Odvodnéni komunikace

2.1.Likvidace destovych vod — popis koncepce

Destové vody z mostu jsou svedeny potrubim po kraji mostu k mistu napojeni na silnici.
Zde jsou svedeny do destovych ulicnich vpusti. Z vpusti vedou pfipojky do destové stoky D1 a
D2. Stoka D1 konci v novém vsaku zahloubeném ve svahu mezi mostem, ulici FrantiSka
Smolika a ulici VSenorska. Stoka D2 se napojuje do koncové Sachty na desStové kanalizaci
v ulici Prazska. Stoka D1 je z plastového potrubi PVC KG SN 8 dimenze DN 300. Stoka D2 je
kvuli jednoté materialu z potrubi PE DN 300.PFipojky vpusti jsou z potrubi PVC KG SN 8.

Kanalizace je na parcele 442/2 a 479/1/, katastralni uzemi Jilovisté (660175)

D1 destova stoka PVCKGSN8DN300-3%-16,7% 31,2m
D2 destova stoka PVC KG SN 8DN 300-5,1% 73,67 m

2.2.Bilance destovych vod a navrh vsaku a retence

Stoka D1 - vsak

Nazev plochy A(m2) y | Ar(m2)

most 544| 0,8 435

komunikace asfalt 232 0,8 186

chodnik dlazba 71| 0,8 57

Redukovana plocha Ar(mz2) 678

Periodicita desté podle rizika pfi preplnéni 0,1

Odvodriovana redukovana plocha 678 m?

Koeficient bezpecnosti 2 -

Koeficient vsaku (m/s) 8,3E-06 m/s

Plocha ve vy$ce prelivu 85 m?

Plocha na dné 38 m?

hloubka 0,50 m

Mezerovitost vsaku 100 %

Minimalni reten¢ni objem 25,8 m?3

Retenéni objem vsaku 30,0 m?

Odtok vsakovanim 0,43 I/s

doba - podminka v CSN 75 9010 21 hod <72 hod
objem-podminka v CSN 75 9010 30md = 27,4 m3

Stoka D2 — do verfejné kanalizace

Nazev plochy A(m2) y | Ar(m2)
most 717| 0,8 574
komunikace asfalt 244| 0,8 195
chodnik dlazba 77| 0,8 62
Redukovana plocha Ar(mz2) 831
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Odtok pro intenzitu desté 160 l/(s.ha)
Q=831 *0,0001 *160 = 13,3 /s

2.3.Vsak

Je navrzen otevieny vsak o objemu 30,0 m3. Vsak je oteviena jama s bo¢nimi sténami
ve sklonu 1:2 nebo mensim. Dno vsaku a stény budou zatravnény a zakryty humusovou vrstvou
tloustky min 200 mm obsahuijici jil min 10 %. Dno vsaku je min 1 m nad hladinou spodni vody.
Pomér odvodnovanych ploch a plochy vsaku splfiuje podminku 5<Ar/Avsak <15, (Ar/Avsak =
678/ 85 = 8) proto neni potieba pfedcisténi pfed natokem do povrchového vsaku.

Do vsaku je napojena deStova stoka D1. V misté natoku stoky do vsaku je bfeh
opevnény lomovym kamenem rovnanym do betonu.

Kooeficient vsaku byl stanoven hydrogeologickym prizkumem zpracovanym Ing.
Soukupem z firmy INGES s.r.o., Na Petynce 34, Praha 6 v bfeznu 2021.

2.4.0dvod destovych vod do stavajici verejné destové
kanalizace — stoka D2

Pro odvod desStovych vod z jizni ¢asti od dalnice obce Jilovisté slouzi deStova kanalizace
(pouze pro vefejné plochy a komunikace). Cast kanalizace DN 300/DN 400 mm do které se
napojuje navrhovana stoka D2 vede v ulici Prazska do kfizovatky s ulici U hfisté. Zde se
napojuje do stoky DN 600 mm vedouci jiznim smérem ulici U hfisté. Dale stoka podchazi pod
fotbalovym hfistém a usti napovrch do suchého poldru — ¢aste¢né louky a Castecné lesa.
Vzdalenost suchého poldru od bezejmenné vodotec€e ustici do Vitavy je cca 200 m. Celkova
plocha odvodnovana destovou kanalizaci v€éetné opaéného uzemi, kde se nachazi feSeny most
je cca 20 200 m2 redukované plochy — odtok 315 I/s pfi 160 I/(s*ha). Kapacita stoky DN 600 mm
je 380 I/s. Navyseni odtoku o 13,3 I/s nepfetizi deStovou kanalizaci. Na stavajici destové
kanalizaci neni zadné opatfeni proti uniku ropnych latek. Dle obce je splnéna podminka
5<Ar/Avsak <15 (5<21 000/1 500) <15.

2.5.Pokladka potrubi

Kanalizace bude provedena z trub PVC KG SN 8, spojovanych tésnicimi krouzky (dle
specifikace vyrobce) zabrarujicimi Gniku a vniku cizich latek do kanalizace dle CSN EN 1610.

Dno vykopu musi byt vykopano v souladu s pfedepsanymi spady a sklony. Vykop bude
pazen pfilozZnym paZenim. Trubky musi byt poloZzeny na 10 cm vysoké, dobfe upravené,
stlaCené nasypné vrstvé z materialu bez kamenu (pisku) tak, aby ulozeni bylo stejnomérné.

Potrubi je postupné obsypavano materialem neobsahujici kameny (napf. tfidénym
piskem) az do vySe vrstvy zeminy max. 15 cm. Poté je obsypovy material peclivé ruéné
upéchovan mezi sténou vykopu a trubkou. Strojové upéchovani je pfipustné od vyse 30 cm nad
vrcholem trubek. Spojovani trubek a tvarovek se provadi za pomoci tésniciho krouzku. Pfed
nasunutim trubky do hrdla se vycCisti vnitfni plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo
tvarovky, poté se natfe nasunovany konec trubky &i tvarovky mazivem (nepouzivat tuky a oleje)
a lehkym otacenim hrdla se zasune az po oznacené misto. Takto docilime spojeni jiSténé proti
podtlaku a pretlaku, ktera nam dava zaroven zaruku, Ze se trubka pfi pfipadnych zménach teplot
v hrdle roztahne odpovidajicim zpisobem. Neni pfipustné zadné lepeni, zaliti nebo zatmeleni
hrdel. Podrobnéji viz technicky list vyrobce.

Zemni prace budou provadény strojné, s ohledem na stavajici sité — viz vyjadfeni
ostatnich spravcu. V ochrannych pasmech stavajicich siti ruéné. Soubéh a kfizeni siti dle CSN
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73 6005. V pfipadé vyskytu spodni vody bude ve vykopech provedena drenaz, napojena do
kanalizace (pfipadné jiného vhodného mista).

Zpétny zasyp bude provadén zhutnitelnou, nenamrzavou zeminou, hutnéni po vrstvach
(max. 200 mm) na Edet=45 MPa. Podrobnéji viz inZenyrsko-geologicky prazkum. O
provedenych hutnicich zkouskach bude vyhotoven zapis. O vhodnosti vyuzit vykopek pro zasyp
rozhodne geotechnik.

2.6.0bjekty na kanalizaci

Na kanalizaci budou osazeny revizni Sachty, ve vzdalenosti max. po 50 m. Budou pouzity
prefabrikované kanalizacni Sachty DN 1000 mm, s pfechodovym konusem 1000/600 nebo
deskou. Pro vstup do Sachet budou osazeny litinové poklopy, DN 600, pro zatizeni tézkymi
nakladnimi vozidly — tfidy D 400. Sachty osazené mimo zpevnéné plochy budou s pojizdnym
poklopem pro zatiZzeni osobnimi vozidly tfidy B125 a poklopy budou osazeny min. 200 mm nad
uroven upraveneho terénu.

Uliéni vpusti jsou z prefabrikovanych skruzi DN 500 a kryté jsou litinovou mfizi pro
zatizeni D 400.

2.7.Zemni prace

Pfi pfedani staveniSté je investor povinen zajistit vytyCeni, pfipadné ovéreni vSech
stavajicich podzemnich siti a zafizeni pfislusnymi spravci. Vyty€eni vSech siti a zafizeni je
nezbytné nutné zaznamenat do stavebniho deniku. Dodavatel nesmi zahajit vykopoveé prace
pfed vytyCenim a ovéfenim stavu vSech podzemnich siti a podzemnich zafizeni zastupci
spravcd.

Zpevnéné i nezpevnéné plochy (travnik) budou po realizaci siti obnoveny ve stejné
kvalité. Stavajici kefe v misté retencni nadrze budou pokaceny.

Pfi odhaleni neznamé sité bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorsky
dozor. Dodavatel nesmi pokraCovat ve vykopovych pracich pfed zjisténim majitele podzemni
sité nebo podzemniho zafizeni. PokraCovani praci je mozné az po ovéfeni nezname sité.

Pokud by hloubka nebo prostorova poloha neznamé sité neumozrovaly provést pokladku
kanalizace dle projektové dokumentace, nebo pokud by pfi dodrzeni navrzené trasy nebyly
dodrzeny pozadované odstupové vzdalenosti (viz vyjadfeni spravct dot&enych siti a CSN 73
6005) pfi soubéhu nebo pfi kfizeni od neznamé inZenyrskeé sité, je tfeba tuto zalezitost fesit ve
spolupraci s projektantem.

3. Zaver
Projekt pfedpoklada, Ze provadéni se bude Fidit platnymi pfedpisy a technickymi predpisy vy-
robcu jednotlivych material(. Stavba bude realizovana autorizovanou (opravnénou) provadéci
firmou. V&echny pouzité materialy jsou schvaleny k pouziti v CR pro dany u&el, popt. na né
bylo vydano prohlaseni o shodé. Certifikaty, popf. prohlaseni o shodé je nutné predlozit ke ko-
laudaci objektu — zajisti dodavatel ¢asti.

Pfed zasypanim kanalizace je nutné provést zaméreni skuteéného stavu a projekt
skute¢ného provedeni.
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3.1.Pouzité normy a souvisejici predpisy
Ceské technické normy:

CSN 73 60 05 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 7330 50 Zemni prace

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 75 61 01 Stokové sité a kanalizaCni pripojky

CSN 01 34 63 Vykresy kanalizace

CSN 7569 09 Zkouseni vodotésnosti stok a kanalizaCnich pfipojek

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN EN 13331 Systémy pro vykopové pazeni

CSN 73 6006 Vystrazné folie k identifikaci podzemnich vedeni technického
vybaveni

CSN EN 681-1 Elastomerni tésnéni - Pozadavky na material pro tésnéni spoju

trubek pouzivanych pro dodavku vody a odpady - Cast 1: Pryz

Zakony a vyhlagky platné v CR, zejména:

Zak. 274/2007 Sb. Zakon o vodovodech a kanalizacich

Zak. 150/2010 Sb. Zakon o vodach (Vodni zakon)

Zakon 183/2006 Sb. Stavebni zakon v aktualnim znéni

Vyhl. 362/2005 Sb. O pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vyhl. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

Vyhl. 309/2006 Sb. PoZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich
Vypracoval:
Ing. Vladislav Chalupa

Kontrolovval:
Ing. Jan Setelik
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