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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby: [11/11513 Jilovisté, most ev.¢. 11513-1 pfes D4 v obci Jilovisté
druh stavby: stavba technickeé infrastruktury

Objekt: SO 441 PreloZzka VO - 1. €ast

Kraj: Stfedocesky

Obec: Jiloviste

Katastralni uzemi: Jilovisté [660175]

Dotéené komunikace: dalnice D4, sil. 111/11513

Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)

1.2 Udaje o objednateli

Objednatel dokumentace: KSUS Stiedogeského kraje, pFispévkovéa organizace
Zporovské 11, 150 21 Praha 5
ICO: 00066001

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: Pontex, spol. s r.o.
Na Hfebenech Il, 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
ICO: 407 63 439
hlavni inZenyr projektu Ing. Jan BaZil, ¢. autorizace 0013238

Projektanti ¢asti Elektro a sdélovaci objekty:
Ing. Jan Polivka, telefon: +420 602 214 620
Ing. Lucie Pokorna €. autorizace 0012924
telefon: +420 607 738 841

1.4 Udaje o vlastnicich a spravcich za Fizeni

Majetkovy spravce: Obec Jilovisté, Prazska 81, 252 02 Jilovisté
Provozovatel zarizent: Eltodo, Osvétleni Tynec, k.s., K Nakli 404
257 41 Tynec nad Sazavou
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

- Katastralni mapa pfevedena do digitalniho prostfedi.

- Mistni Setfeni a fotodokumentace Geodetické zaméfeni silnice v soufadném systému S-JTSK
a vyskovém systému BpV (Geovia s.r.0., Ing. Miroslav Krejny, 06/2020)

- Prazkum inZzenyrskych siti
- UUzemni rozhodnuti

3. ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E

Objektem rekonstrukce je stavajici silniéni most pfes délnici D4 v obci Jilovisté. Most pfevadi silnici
[11/11513 kategorie S6,5/50. Na mosté je vysSkovy oblouk, niveleta pfevazné klesa smérem na
Jilovisté. Dalnice D4 je u mostu v malém zarezu, téleso silnice 111/11513 je naopak vyvysSené v
nasypu. Terén je v blizkosti mostu pfevazné rovinaty. Stavajici konstrukci tvofi spojity komorovy
nosnik z pfedpjatého betonu ze 70. let. P&Si provoz je veden u pravého kraje mostu po chodniku.
Pod mostem se v poli 1 a 4 nachazi upraveny terén, v poli 2 a 3 dalnice D4 a v poli 5 je mistni
komunikace. Ve stfednim délicim pasu dalce D4 jsou osazena betonova svodidla. Most slouzi k
prevedeni komunikace v ulici VSenorské pres dalnici D4.

Novy most bude o dvou polich s rozpétimi 85,0 + 21,5 m je navrzen jako Sikmy vuci pfemostované
komunikaci s novou polohou mostnich pilifa. Staticky se jedna o spojity nosnik. Hlavni pole pfes
dalnici bude vyztuZzeno obloukem — Langerdv tram. Mostovku bude tvofit Zelezobetonova deska
spfazena s pficniky. Obé opéry budou nové, Zelezobetonové s kolmymi kfidly. Za opérami se zfidi
nové prechodové oblasti s pfechodovou deskou. Pilife budou rovnéz Zelezobetonové. Na
"prazské" strané mostu bude na ocelové fimse chodnik pro pési.

Po dobu stavby bude pferusen silniéni provoz. Pfechod dalnice pro pési bude zajiStovat provizorni
lavka osazena na jizni strané od mostu.

4. TECHNICKE RESENI OBJEKTU

PF. 4.1 Prehled praci objektu, zm ény proti p fedchazejici PD

Prestavbou mostniho objektu, konkrétné zakladdnim novych mostnich opér, budou dotéeny oba
osveétlovaci stozary, které jsou osazeny na obou pfedmostich. Pfitom pfi odstranéni stoZaru na
strané u celni Skoly bude preruSeno napajeni osvétleni pro ulici FrantiSka Smolika. Pro jeho
zachovani po dobu stavby bude v tomto SO provedeno nové kabelové propojeni ze stozaru v
kfizovatce u celni Skoly na "v8enorském" pfedmosti do ulice FrantiSka Smolika s kabelovou
trasou pod mostnim objektem. V ramci tohoto SO budou odstranény oba stavbou dotéené
osveétlovaci stoZary i nadzemni kabelové zavésné vedeni. Délka nového kabelového propojeni vE.
osazeni dvou osvétlovacich stozart bude cca 94 m. Soucésti praci budou i prace spojené s revizi i
zhotovenim dokumentace skute¢ného provedeni na zakladé geodetického zaméreni.

S ohledem na vystavbu provizorni lavky pro pési pfes dalnici D4 zafazuje se do tohoto SO i jeji
osvétleni. Toto bude v rozsahu 4 svételnych bodu a zavésného kabelu v délce cca 140 m.
Technické feSeni je bez zmény proti dokumentaci pfedchazejiciho projektového stupné.

PF. 4.2 Charakteristika za fizeni

rozvodna soustava: 3PEN, AC, 50Hz, 400V /vTN-C-S/3NPE, AC, 400V/TN-S
- zakladni ochrana: izolace Zivych Casti dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 — pfiloha A
- ochrana pfi poruse: automatické odpojeni od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 —¢l. 411
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druh prostfedi CSN 33 2000-3: AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1,

AS2, BA1, BC2

kabely stavajici: AYKY 4x16mm2 - demontaz

samonosny kabel AES 2x16 - demontaz
stozary stavajici: ocelové, osmihranné (8 STO 60/100/3) - demontaz
kabel novy: CYKY 4x10mmz?
stozary nové: ocelové, tfistupriove, Zar. zink., napf. UZNA 8 (133/108/89)

ocelové, tfistupriove, Zar. zink., napf. K 6 (133/89/60)
vyloznik: ocelovy, rovinny, zar. zink., napf. UZD 1-1500
svitidla nova: LED pro komunikaci < 3000K (napf. GUIDAS- 50.0 W - A8)

(napf. GUIDAS - 30.0 W - A10)

svitidla provizorni: venkovni, nasténné s LED Zarovkou 13W (napf. VEERLE)
kabel provizorni: zavésny CYKYz 2(3)*x2,5mmz2 (* dle pouzitych proviz. svitidel)
sloupy provizorni: dfevény patkovany Jp 6,5 m

hran ol d Fevény, smrkovy 100x80 dl. 4m
pouzité ochranné prvky: kabelovy Zlab betonovy prefabrikovany TK1
ochranna opatreni: zemnici drat Fezn 010

PF. 4.3 Popis praci objektu

Zemni prace . Vykop kabelové ryhy rozméru 35x50cm bude ve volné trase v okoli mostu.
Prohloubeny vykop bude potfebny pro zhotoveni kabelového prostupu pfes vozovku vétve
stavajici kfizovatky u celni Skoly. Obdobné se doporucuje vykop (35x50cm) pod stavajicim
mostem. Vykop bude i pro zaklady novych osvétlovacich stoZaru.

Kabelovy protlak bude pro pfechod komunikace v kfizovatce u celni Skoly (proti ¢p. 180).
Protla¢ena bude trouba 0 90 mm v hloubce cca 0.8 - 1,0 m pod povrchem vozovky v celkové
délce cca 9 m.

Zaklady pro osvétlovaci stozary budou pouzdrové zhotovené z betonu C 25/30-XF2. Pro stavbu
zakladl bude mozno vyuZzit zalozeného pouzdra @ 250mm. Betonovy zaklad pro stoZar vysky
8m - 700x700%x1100 mm; 6 m - 600x600%x900 mm.

Kabel. Do kabelové ryhy bude uloZen jeden napdjeci kabel. Do kabelové ryhy pod kabelové loZe
bude zalozen i zemnici drat. Kabel bude uloZzen do piskového loZze min. tl. 8cm pod i nad kabelem.
Kabelové loZze bude opatfeno zakrytem plastovymi deskami ¢ervené barvy. Bude dodrzeno kryti
kabelll alespori 35cm. Vyjimkou bude Usek pod mostem, kde bude kabel ochranén ulozenim do
betonového kabelového zlabu TK1 (viz ochrana pfi stavbé).

Osv étlovaci stoZzary. Bude pouZito 2 ks novych osvétlovacich stoZzard obdobného typu jako jsou
stozary stavajici. Tyto budou osazeny do betonovych zakladd provedenych v predstihu.

Natér. Natér zarové zinkovanych stozarl se jako celku neprovadi. Provede se ale ochranny natér
vetknuté ¢asti stozar do vySe nad zemnici Sroub. Natér bude proveden dle TKP 19B (typ IlIA) —
jedna se o vrstvy epoxid zinkofosfatu (150um) a alkalického polyuretanu (60um), a to vné i uvnitf
stozarového dfiku.

Svitidla. Pouzita budou clonéna LED svitidla uréena pro osvétleni komunikace. Bude pouzito
svételnych zdroju s nahradni teplotou chromati¢nosti niz8i nez 3000 K.

Stozarova vyzbroj bude umisténa ve stozarovém dfiku. Bude obsahovat fadové svorky pro
smyc¢kovani kabelu do prafezu 16mmz2. Osazena bude i ochranna svorka pro pfipojeni ochranného
vodi¢e a pro vodivé spojeni s nezivou ¢asti stozaru, tj. stozarovym dfikem. Dale bude obsahovat
jistici €lanek 1(2)x6A.

Kabelové soubory . Ve stozarech budou konce kabelt ukonéeny smrStovacimi kabelovymi
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koncovkami s technologii teplem smrstitelné trubice pro 4-vodi¢ové zakonceni.

Zemnici soustava . Vlastni pfizemnéni nulovaciho vodi¢e bude provedeno u stozard ve
stozarovem dfiku. Zemnig, plnici i funkci pospojeni, bude tvofit zemnici drat FeZn @10mm, jez

bude uloZzen do vykopu kabelové ryhy pod piskové loZe. PFipojen bude u stoZzaru na vnéjSim
ochranné svorce.

Ochranna opat feni. V souladu s ochranou pfed nebezpeCnym dotykem neZivych ¢&asti
elektrického zafizeni budou chrdnény stozary. Ochrana bude u stoZar( feSena pfizemnénim
nulovaciho vodiée. Souvisejici ¢asti je pak ochrana stozaru pied bleskem (CSN EN 62305-1-3).
Zemni odpor strojeného zemni¢e nema byt vétsi nez 10Q.

Osv étleni provizorni lavky pro pési zajisti i novy stoZar proti celni Skole, u kterého bude docasné
pootocen vyloznik se svitidlem. Pro nastup na lavku z opacné strany (od centra obce) bude
osazen provizorni dfevény stoZar, na kterém bude pfipevnéno néasténné svitidlo a ukonéen
zavésny kabel. Stejna svitidla budou osazena i nad tfemi pilifi lavky, ke kterym budou pfipevnény
dfevéné hranoly. Napdjeni bude zajisténo odjisténym vyvodem po dfiku z nového stozaru pod
mostem v zacatku ulice FrantiSka Smolika (Al - K6) s naslednym ukotvenim na lavce. Dale bude
zavésny kabel pokracovat po pfipevnéni na jednotlivych hranolech s odboéenim v instalaéni
krabici k svitidlu.

Revize. Pred uvedenim zafizeni do provozu bude vyhotovena vychozi revize v souladu s CSN
331500 a CSN 332000-6 ed.2.

Demontaz . Po zhotoveni nové &asti osvétleni v&. provizorniho osvétleni lavky budou odstranény
stozary, které brani stavbé. Jedna se o stozary na obou pfedmostich. Odpojen a sto¢en do rezervy
bude kabel na vychodnim pfedmosti. Zavésny kabel na zapadni strané mostu bude odstranén bez
nahrady.

Dokumentace skute €ného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického zaméreni. Pro
potfebu provozovatele majetkového bude tato upravena prfedana ve smyslu jejich provoznich
predpisu.

5. PROJEDNANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Technické feSeni projektové dokumentace objektu bylo pfedloZzeno k pojednani investorovi i
majetkovému spravci i provozovateli v.o..

6. POSTUP VYSTAVBY

V tomto SO bude zhotovena 1. ¢ast pfelozky v.o.. Z toho je instalace provedena na strané u celni
Skoly jako definitivni. Pouze ¢ast osvétleni lavky mé charakter provizoria. Definitivni dokonceni je
pak pfedmétem SO 442.



