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1.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

1.1  Údaje o stavb ě 
 
Název stavby:   III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště 

druh stavby:                                       stavba technické infrastruktury 

Objekt:                        SO 471           Přeložka místního rozhlasu 
Kraj:   Středočeský 
Obec:   Jíloviště 
Katastrální území:   Jíloviště [660175] 
Dotčené komunikace:            dálnice D4, sil. III/11513 
Předmět dokumentace:            Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)  

1.2  Údaje o objednateli 

Objednatel dokumentace:            KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace 
     Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
                                                           IČO: 00066001 
      

1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel:               Pontex, spol. s r.o. 

                                          Na Hřebenech II, 1718/10,  140 00  Praha 4 - Nusle 
                                                           IČO: 407 63 439   
                                                           hlavní inženýr projektu Ing. Jan Bažil, č. autorizace 0013238 

Projektanti části Elektro a sdělovací objekty: 
                                          Ing. Jan Polívka, telefon: +420 602 214 620  

                                         Ing. Lucie Pokorná č. autorizace 0012924 
                                         telefon: +420 607 738 841 
 

1.4  Údaje o vlastnících a správcích za řízení 
Majetkový správce:              Obec Jíloviště, Pražská 81, 252 02 Jíloviště 
Provozovatel:                                    Spojmont, tel. 777 226 627, 776 000 022  
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2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLAD Ů 
- Katastrální mapa převedená do digitálního prostředí. 
- Místní šetření a fotodokumentace Geodetické zaměření silnice v souřadném systému S-JTSK 

a výškovém systému BpV (Geovia s.r.o., Ing. Miroslav Krejný, 06/2020) 
- Průzkum inženýrských sítí 
- Od místního rozhlasu obce není k dispozici stávající dokumentace. 
- Územní rozhodnutí 

 

3.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVB Ě 
Objektem rekonstrukce je stávající silniční most přes dálnici D4 v obci Jíloviště. Most převádí silnici 
III/11513 kategorie S6,5/50. Na mostě je výškový oblouk, niveleta převážně klesá směrem na 
Jíloviště. Dálnice D4 je u mostu v malém zářezu, těleso silnice III/11513 je naopak vyvýšené v 
násypu. Terén je v blízkosti mostu převážně rovinatý. Stávající konstrukci tvoří spojitý komorový 
nosník z předpjatého betonu ze 70. let. Pěší provoz je veden u pravého kraje mostu po chodníku.  
Pod mostem se v poli 1 a 4 nachází upravený terén, v poli 2 a 3 dálnice D4 a v poli 5 je místní 
komunikace. Ve středním dělícím pásu dálce D4 jsou osazena betonová svodidla. Most slouží k 
převedení komunikace v ulici Všenorské přes dálnici D4.  
Nový most bude o dvou polích s rozpětími 85,0 + 21,5 m je navržen jako šikmý vůči přemosťované 
komunikaci s novou polohou mostních pilířů. Staticky se jedná o spojitý nosník. Hlavní pole přes 
dálnici bude vyztuženo obloukem – Langerův trám. Mostovku bude tvořit železobetonová deska 
spřažená s příčníky. Obě opěry budou nové, železobetonové s kolmými křídly. Za opěrami se zřídí 
nové přechodové oblasti s přechodovou deskou. Pilíře budou rovněž železobetonové. Na 
"pražské" straně mostu bude na ocelové římse chodník pro pěší. 

 
 

4.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
         Př. 4.1   Přehled prací objektu 

Přestavbou mostního objektu bude dotčen kabel místního rozhlasu, který je uložen v madle 
stávajícího mostního zábradlí na jeho "pražské" straně.  Vzhledem ke skutečnosti, že během 
stavební sezóny bude most odstraněn, bude zřízeno provizorní propojení přes dálnici. Po 
dokončení mostu bude kabel obnoven s uložením v chráničce pod mostním chodníkem. Vlastní 
přeložky budou začínat i končit v nových osazených propojovacích skříních, tj. na předmostí 
(centrum), jakož i za mostem u sloupového objektu ÚR u celní školy. Délka provizorního 
závěsného kabelového propojení bude cca 150 m. V definitivní trase bude délka cca 140 m. 
Součástí prací budou i práce spojené s kontrolním měřením (revizí) i zhotovením dokumentace 
skutečného provedení na základě geodetického zaměření. 
  

 Př. 4.2  Charakteristika za řízení 

rozvodná soustava:  Napájecí napětí 230V/50Hz pro napájení rozvodu  
           Vstupní modulace 1.4V od hudebních a hlasových zdrojů (mikrofony, ...... atp.)  

        Výstupní modulace 100V  pro reproduktory      

 druh prostředí ČSN 33 2000-3: AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1,   
                   AS2, BA1, BC2  
kabely stávající:                      AYKY 4×16mm² (neověřeno) -  v zábradlí ....demontáž + k napojení 
                                                závěsný kabel CYKYz 2×2,5 mm² (neověřeno) - k napojení 
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kabel nový:                              CYKYz 2-O×4 mm² ...... provizorium 
                                                CYKY 2-O×4 mm² ...... definitivní stav 
stožáry provizorní:                  sloupy dřevěné 7m  (Korasit) vč. lanové kotvy  
rozvaděče:                               skříně kabelové prázdné v pilíři (např. EP1/P 374×1150×242) 
zemnič:                                    zemnící drát FeZn ∅ 10 mm ... propojit na zemnící soustavu v.o. 

 

 Př. 4.3  Popis prací objektu  

Zemní práce . Výkop kabelové rýhy rozměru 35×50cm bude ve volné trase v okolí mostu.  . 
Prohloubený výkop bude potřebný pro osazení pilířů svorkovnicových skříní. Vrtané jámy ∅ 300 
mm hl. cca 1,5 m budou nutné pro osazení dřevěných sloupů pro provizorní závěs nad dálnicí.   
Kabel - provizorium . Závěsný kabel bude na obou stranách napojen na kabel(y) stávající v 
nových svorkovnicových skříních na předmostích. Mezi kotvené stožáry bude natažen pomocí 
kotevních objímek a napínačů. Nad vozovkou dálnice bude dodržena výška min. 7 m. 
Kabel - definitivní stav . Závěsný kabel bude v konci stavby nahrazen novým kabelem zataženým 
do mostní chráničky pod chodníkem. Zapojení bude provedeno ve stejných místech jako kabel 
provizorní, jež bude demontován. V krátkých úsecích u mostu bude kabel v pískovém loži 
ochráněn založením červených plastových zákrytových desek. 

Svorkovnicové sk říně budou osazeny základovým dílem do připravených jam (viz hutněný 
zához). Budou vybaveny řadovými svorkami dle skutečných průřezů kabelu. Ve skříni na straně u 
celní školy budou přidány svodiče přepětí a zapojen zemnící drát od v.o.. Po odkrytí stávajících 
kabelů budou tyto zavedeny do skříní vč. zapojení. Zapojen bude i kabel provizorního propojení. 
V definitivním stavu bude ve skříních zapojen kabel definitivního propojení po novém mstě. 

Kabelové soubory . Ve stožárech budou konce kabelů ukončeny smršťovacími kabelovými 
koncovkami s technologií teplem smrštitelné trubice pro 2(4)-vodičové zakončení. 

Revize.  Před uvedením zařízení do provozu bude vyhotovena výchozí revize v souladu s ČSN 
331500 a ČSN 332000-6 ed.2. 

Dokumentace skute čného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření pro 
definitivní stav. Pro potřebu provozovatele majetkového bude tato upravena předána ve smyslu 
jeho provozních předpisů.  

 
5.  PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Technické řešení projektové dokumentace objektu bylo předloženo k pojednání investorovi i 
majetkovému správci i provozovateli MR.  

 

5.  POSTUP VÝSTAVBY 
Zřízení provizorního kabelového přechodu tělesa dálnice D4 předpokládá uzavření silničního 
provozu. Projektant vychází z předpokladu připravených podpěrných bodů i kabelových skříní a 
zavěšení propojujícího kabelu při uzavření dálnice v souvislosti s demolicí stávajícího mostu. 
 


