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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavb &

Nazev stavby: [11/11513 Jilovisté, most ev.¢. 11513-1 pfes D4 v obci Jilovisté
druh stavby: stavba technické infrastruktury

Objekt: S0 471 Prelozka mistniho rozhlasu

Kraj: Stfedocesky

Obec: Jilovisté

Katastralni tzemi: Jilovisté [660175]

Dot¢ené komunikace: délnice D4, sil. 111/11513

Pfedmét dokumentace: Projektova dokumentace pro provadeéni stavby (PDPS)

1.2 Udaje o objednateli

Objednatel dokumentace: KSUS Stiedogeského kraje, pFispévkovéa organizace
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 00066001

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatel: Pontex, spol. s r.o.
Na Hfebenech Il, 1718/10, 140 00 Praha 4 - Nusle
ICO: 407 63 439
hlavni inZenyr projektu Ing. Jan BaZil, ¢. autorizace 0013238

Projektanti ¢asti Elektro a sdélovaci objekty:
Ing. Jan Polivka, telefon: +420 602 214 620
Ing. Lucie Pokorné €. autorizace 0012924
telefon: +420 607 738 841

1.4 Udaje o vlastnicich a spravcich za Fizeni
Majetkovy spravce: Obec Jilovisté, Prazska 81, 252 02 Jilovisté
Provozovatel: Spojmont, tel. 777 226 627, 776 000 022
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2. PREHLED VYCHOZICH PODKLAD U

- Katastralni mapa pfevedena do digitalniho prostfedi.

- Mistni Setfeni a fotodokumentace Geodetické zaméfeni silnice v soufadném systému S-JTSK
a vyskovém systému BpV (Geovia s.r.0., Ing. Miroslav Krejny, 06/2020)

- Prazkum inZzenyrskych siti
- Od mistniho rozhlasu obce neni k dispozici stavajici dokumentace.
- Uzemni rozhodnuti

3. ZAKLADNIi UDAJE O STAVB E

Objektem rekonstrukce je stavajici silniéni most pfes délnici D4 v obci Jilovisté. Most pfevadi silnici
[11/11513 kategorie S6,5/50. Na mosté je vySkovy oblouk, niveleta pfevazné klesa smérem na
Jilovisté. Dalnice D4 je u mostu v malém zarezu, téleso silnice 111/11513 je naopak vyvysSené v
nasypu. Terén je v blizkosti mostu pfevazné rovinaty. Stavajici konstrukci tvofi spojity komorovy
nosnik z pfedpjatého betonu ze 70. let. P&Si provoz je veden u pravého kraje mostu po chodniku.
Pod mostem se v poli 1 a 4 nachazi upraveny terén, v poli 2 a 3 dalnice D4 a v poli 5 je mistni
komunikace. Ve stfednim délicim pasu dalce D4 jsou osazena betonova svodidla. Most slouzi k
prevedeni komunikace v ulici VSenorskeé pres dalnici D4.

Novy most bude o dvou polich s rozpétimi 85,0 + 21,5 m je navrzen jako Sikmy vuci pfemostované
komunikaci s novou polohou mostnich pilifa. Staticky se jedna o spojity nosnik. Hlavni pole pres
dalnici bude vyztuZzeno obloukem — Langertv tram. Mostovku bude tvofit Zelezobetonova deska
spfazena s pficniky. Obé opéry budou nove, Zelezobetonové s kolmymi kfidly. Za opérami se zfidi
nové prechodové oblasti s pfechodovou deskou. Pilife budou rovnéZz Zelezobetonové. Na
"prazské" strané mostu bude na ocelové fimse chodnik pro pési.

4. TECHNICKE RESENi OBJEKTU

PF. 4.1 Prehled praci objektu

Prestavbou mostniho objektu bude dotéen kabel mistniho rozhlasu, ktery je uloZen v madle
stavajiciho mostniho zabradli na jeho “"prazské" strané. Vzhledem ke skute¢nosti, ze béhem
stavebni sezény bude most odstranén, bude zfizeno provizorni propojeni pfes dalnici. Po
dokon&eni mostu bude kabel obnoven s uloZenim v chrani€ce pod mostnim chodnikem. Vlastni
prelozky budou zacinat i konéit v novych osazenych propojovacich skfinich, tj. na pfedmosti
(centrum), jakoZ i za mostem u sloupového objektu UR u celni Skoly. Délka provizorniho
zavésného kabelového propojeni bude cca 150 m. V definitivni trase bude délka cca 140 m.
Soucasti praci budou i prace spojené s kontrolnim mérenim (revizi) i zhotovenim dokumentace
skute€ného provedeni na zakladé geodetického zaméfeni.

P¥. 4.2 Charakteristika za fizeni

rozvodna soustava: Napajeci napéti 230V/50Hz pro napajeni rozvodu
Vstupni modulace 1.4V od hudebnich a hlasovych zdroja (mikrofony, ...... atp.)
Vystupni modulace 100V pro reproduktory

druh prostiedi CSN 33 2000-3: AA7, AB8, AD1-2, AE1, AF1, AK1, AL1, AN1, AQ1,
AS2, BAl, BC2
kabely stavajici: AYKY 4x16mmz2 (neovéreno) - v zabradli ....demontaz + k napojeni
zavésny kabel CYKYz 2x2,5 mm2 (neovéfeno) - k napojeni
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kabel novy: CYKYz 2-Ox4 mm2 ...... provizorium
CYKY 2-Ox4 mm? ...... definitivni stav
stozary provizorni: sloupy difevéné 7m (Korasit) v¢. lanové kotvy
rozvadéce: skfiné kabelové prazdné v pilifi (napf. EP1/P 374x1150x242)
zemnic: zemnici drat FeZn O 10 mm ... propojit na zemnici soustavu v.o.

PF. 4.3 Popis praci objektu

Zemni prace . Vykop kabelové ryhy rozméru 35x50cm bude ve volné trase v okoli mostu.
Prohloubeny vykop bude potfebny pro osazeni pilifd svorkovnicovych skfini. Vrtané jamy O 300
mm hl. cca 1,5 m budou nutné pro osazeni dfevénych sloupl pro provizorni zavés nad dalnici.

Kabel - provizorium . Z&vésny kabel bude na obou stranach napojen na kabel(y) stavajici v
novych svorkovnicovych skfinich na pfedmostich. Mezi kotvené stozary bude natazen pomoci
kotevnich objimek a napinacu. Nad vozovkou délnice bude dodrzena vySka min. 7 m.

Kabel - definitivni stav . Zavésny kabel bude v konci stavby nahrazen novym kabelem zataZzenym
do mostni chrani¢ky pod chodnikem. Zapojeni bude provedeno ve stejnych mistech jako kabel
provizorni, jeZ bude demontovan. V kratkych Usecich u mostu bude kabel v piskovém loZi
ochrénén zaloZenim &ervenych plastovych zakrytovych desek.

Svorkovnicové sk Finé budou osazeny zakladovym dilem do pfipravenych jam (viz hutnény
zahoz). Budou vybaveny fadovymi svorkami dle skuteénych prifeza kabelu. Ve skfini na strané u
celni Skoly budou pfidany svodiCe prepéti a zapojen zemnici drat od v.o.. Po odkryti stavajicich
kabel budou tyto zavedeny do skfini v€. zapojeni. Zapojen bude i kabel provizorniho propojeni.

V definitivnim stavu bude ve skfinich zapojen kabel definitivhiho propojeni po novém msté.

Kabelové soubory . Ve stozarech budou konce kabelll ukonéeny smrStovacimi kabelovymi
koncovkami s technologii teplem smrstitelné trubice pro 2(4)-vodi¢ové zakonceni.

Revize. Pfed uvedenim zafizeni do provozu bude vyhotovena vychozi revize v souladu s CSN
331500 a CSN 332000-6 ed.2.

Dokumentace skute €éného provedeni bude vyhotovena na zakladé geodetického zaméfeni pro
definitivni stav. Pro potfebu provozovatele majetkového bude tato upravena pfedana ve smyslu
jeho provoznich predpisu.

5. PROJEDNANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Technické FeSeni projektové dokumentace objektu bylo predloZzeno k pojednani investorovi i
majetkovému spravci i provozovateli MR.

5. POSTUP VYSTAVBY

Zfizeni provizorniho kabelového pfechodu télesa dalnice D4 predpokladad uzavfeni silniéniho
provozu. Projektant vychazi z predpokladu pfipravenych podpérnych bodud i kabelovych skfini a
zavésSeni propojujiciho kabelu pfi uzavreni dalnice v souvislosti s demolici stavajiciho mostu.



