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1. Identifikační údaje stavby 

Stavba: III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště 

Katastrální území: Jíloviště (660175) 

Obec: Jíloviště (539341) 

Kraj: Středočeský 

Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Správce mostu: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje  

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

Zhotovitel dokumentace 

Projektant objektu: PONTEX s.r.o., 140 00 Praha 4, Na Hřebenech II 1718/10 

IČO 40763439, DIČ 010-40763439 

HIP:  Ing. Jan Bažil - autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce 

(ČKAIT 0013238) 

2. Všeobecně 

2.1  Platnost technických specifikací 

Při provádění stavebních prací a montáže je nutné postupovat v souladu s předpisy a normami platnými 

v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN a šestimístným označením 

nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným číselným označením. Normy je možno obdržet na adrese ČSNI, Bis-

kupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, tel. 221 802 802. 

Projektová dokumentace byla zpracována také dle Technických podmínek vydaných a schválených Mi-

nisterstvem dopravy ČR, resp. Ministerstvem dopravy ČR. Tyto technické podmínky jsou označeny zkrat-

kou TP a pořadovým číslem (dvou nebo třímístným číslem). 

Jedním z hlavních podkladů při vypracování projektové dokumentace jsou Technické kvalitativní pod-

mínky staveb pozemních komunikací (označení v textech TKP), vydané a schválené Ministerstvem do-

pravy ČR. 

TKP výhradně distribuuje spol. PRAGOPROJEKT, K Ryšánce 16, 147 54 Praha 4. 

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání ČSN, TP a TKP, vydaných až do termínu 28 dní před uzávěr-

kou výběrového řízení, není-li uvedeno jinak. 

Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) - doplňují a upřesňují poslední verzi TKP a jsou zpraco-

vány na základě vypracované DSP a PDPS. V případě, že nahrazující, pozměňující či doplňující článek 

ZTKP je v rozporu s ustanovením základních specifikací (TKP), jsou tyto nahrazující, pozměňující či dopl-

ňující články rozhodující. 
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2.2  Kvalitativní požadavky na materiály použité v konstrukcích 

Všechny použité materiály musí být schválené pro použití ve stavebnictví. Dodavatel těchto materiálů 

musí předložit potvrzené osvědčení od autorizované zkušební laboratoře nebo certifikát stejné váhy 

platnosti. 

Pracovní procesy podléhající ustanovením závazných norem, právních předpisů a nařízení ČR týkajících 

se provádění stavebních prací platných v aktuálním období čili v době stavby. 

Všechny odkazy na normy a ostatní uvedené předpisy (ČSN,TP,TKP ) uvedené v projektové dokumentaci 

týkající se materiálů, prací a jejich zkoušek musí zhotovitel respektovat podle jejich posledních verzí, po-

kud není ve smlouvě uvedeno jinak. 

Pokud jsou jakékoliv předpisy vztaženy jen k určité zemi nebo regionu, může je pro stavební práce zho-

tovitel použít jen v tom případě, že zaručují stejný nebo vyšší standard provedení stavebního díla a po-

kud je uzná a písemně schválí Inženýr stavby. Rozdíly mezi platnými českými normami a normami navr-

hovanými zhotovitelem musí být písemně podepsány a předány dozoru stavby ke schválení. Ten má na 

jejich posouzení a vydání rozhodnutí o jejich případném akceptování vyhrazen čas nejméně 28 dní. 

V případě, že Objednatel stavby určí, že tyto rozdíly nezaručují shodu v provádění se schválenou projek-

tovou dokumentací, zhotovitel musí respektovat specifikované normy. 

2.3  Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky 

• Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP). 

• Oborový třídník stavebních konstrukcí staveb pozemních komunikací (OTSKP). 

• Platné ČSN (uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP). 

• Technické podmínky (TP - uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP). 

• Platné  zákony a vyhlášky (uvedeny v jednotlivých kapitolách TKP). 

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTPK) 

3.1  Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 – Všeobecně 
č.j. 29/2017-120-TN/1  

ze dne 26. 1. 2017 
1. 2. 2017 

Kapitola 1 – Všeobecně, Změna č. 1 
č.j. MD-10874/2021-930/2 

ze dne 14. 4. 2021 
1. 5. 2021 

Kapitola 2 – Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/1 

ze dne 20. 12. 2016 
1. 1. 2017 

Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské 

sítě 

č.j. 221/09-910-IPK/1 

ze dne 23. 3. 2009 
1. 4. 2009 
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Kapitola 3 – Odvodnění a chráničky pro inženýrské 

sítě, Dodatek č. 1 

č.j. 275/2016-120-TN/12 

ze dne 18. 10. 2016 
1. 4. 2017 

Kapitola 4 – Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/1 

ze dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 5 -– Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 

ze dne 21. 1. 2015 
1. 2. 2015 

Kapitola 6 – Cementobetonový kryt 
č.j. 4/2015-120-TN/3 

ze dne 21. 1. 2015 
1. 2. 2015 

Kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j. MD-10079/2023-930/2 

ze dne 29. 3. 2023 
1.4.2023 

Kapitola 8 – Litý asfalt 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 9 – Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/1 

Ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 10 – Obrubníky, krajníky, chodníky a do-

pravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/1 

ze dne 13. 8. 2010 
1. 9. 2010 

Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8. 3. 2010 
1. 4. 2010 

Kapitola 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, 

Změna č.1 

č.j. 88/2018-120-TN/1 ze 

dne 16.3.2018  
1. 4. 2018 

Kapitola 12 – Trvalé oplocení 
č.j. MD-12670/2021-930/2 

ze dne 1. 11. 2021 
15. 11. 2021 

Kapitola 13 –Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/1 

ze dne 3. 8. 2006 
1. 9. 2006 

Kapitola 14 – Dopravní značky a dopravní zařízení 
č.j. 9/2015-120-TN/6 

ze dne 27. 3. 2015 
1. 4. 2015 

Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací 
č.j. 9/2015-120-TN/3 

ze dne 2. 2. 2015 
15. 2. 2015 

Kapitola 16 – Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/1 1. 5. 2020 

Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty 
č.j. 2/2016-120-TN/2 

ze dne 12. 1. 2016 
15. 1. 2016 

Kapitola 18 – Betonové konstrukce a mosty, 

Oprava 1 
č.j. 61/2020-120-TN/1 15. 7. 2020 

Kapitola 19, část A – Ocelové mosty a konstrukce 
č.j. 37/2015-120-TN/3 

ze dne 13. 4. 2015 
23. 4. 2015 



III/11513 Jíloviště, most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jíloviště PDPS 

ZTKP 

 

  6 

Kapitola 19, část B – Protikorozní ochrana ocelo-

vých mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 

ze dne 5. 9. 2018 
10. 9. 2018 

Kapitola 19, část C – Protikorozní ochrana ocelo-

vých mostů a konstrukcí při opravách a rekonstruk-

cích 

č.j. MD-5267/2021-120/2, 

ze dne 22. 2. 2021 
1. 3. 2021 

Kapitola 20 – Pylony a mostní závěsy 
č.j. 318/08-910-IPK/1 

ze dne 8. 4. 2008 
1. 5. 2008 

Kapitola 21 – Izolace proti vodě 
č.j. 205/10-910-IPK/1 

ze dne 8. 3. 2010 
1. 4. 2010 

Kapitola 21 – Izolace proti vodě, Dodatek č.1 
č. j. 25/2020-120-TN/1, ze 

dne 22. 4. 2020 
1. 5. 2020 

Kapitola 22 – Mostní ložiska 
č.j. 124/2018-120-TN/1 ze 

dne 18. 5. 2018 
1. 6. 2018 

Kapitola 23 – Mostní závěry 
č.j. 653/ 07/910-IPK/1 

ze dne 6. 8. 2007 
1. 9. 2007 

Kapitola 24 – Tunely 
č.j. MD-42972/2023-930/2 

ze dne 2. 1. 2024 
15. 1. 2024 

Kapitola 25 – Protihlukové clony a další opatření 
č.j. MD-10288/2024-

940/2, ze dne 14. 3. 2024 
1. 4. 2024 

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 

vozovek        

č.j. MD-24053/2022-930/2 

ze dne 15. 8. 2022 
1. 9. 2022 

Kapitola 27 – Emulzní kalové vrstvy                                                                                                                    
č.j. MD-25013/2022-

930/2, ze dne 14. 7. 2023 
1. 8. 2023 

Kapitola 29 – Zvláštní zakládání 
č.j. MD-43401/2023-930/2 

ze dne 27. 12. 2023 
1. 1. 2024 

Kapitola 30 – Speciální zemní konstrukce 
č.j. 47/2020-120-TN/1 

ze dne 10. 7. 2020 
1. 8. 2020 

Kapitola 31 – Opravy betonových konstrukcí 
č.j. 114/2020-120-TN/2 

ze dne 26. 2. 2021 
15. 3. 2021 

 

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz. 

 

4. Odchylky od TKP 

V rámci této stavby nejsou požadovány žádné odchylky od TKP. Všechna výše uvedená TKP platí ve své 

základní podobě. 

http://www.pjpk.cz/
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