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1. Identifikacni udaje stavby

Stavba:
Katastralni uzemi:
Obec:

Kraj:

Objednatel stavby:

Spravce mostu:

Stavebnik:

Zhotovitel dokumentace

Projektant objektu:

HIP:

2. Vseobecné

111/11513 Jilovisté, most ev.¢. 11513-1 pfes D4 v obci Jilovisté
Jilovisté (660175)

Jilovisté (539341)

Stfedocesky

Krajska sprava a Udrzba silnic Stfredoceského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Krajska sprava a Udrzba silnic Stfredoceského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Krajska sprava a udrzba silnic Stfredoceského kraje
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

PONTEX s.r.0., 140 00 Praha 4, Na Hfebenech 11 1718/10
ICO 40763439, DIC 010-40763439

Ing. Jan Bazil - autorizovany inZenyr pro mosty a inZzenyrské konstrukce
(CKAIT 0013238)

2.1 Platnost technickych specifikaci

PFi provadéni stavebnich praci a montaze je nutné postupovat v souladu s predpisy a normami platnymi
v Ceské republice. Jednd se o ¢eské technické normy oznacené zkratkou CSN a Sestimistnym oznacenim

nebo zkratkou CSN EN a pétimistnym ¢&iselnym oznacenim. Normy je mozno obdriet na adrese CSNI, Bis-
kupsky dvar 5, 110 02 Praha 1, tel. 221 802 802.

Projektova dokumentace byla zpracovana také dle Technickych podminek vydanych a schvalenych Mi-
nisterstvem dopravy CR, resp. Ministerstvem dopravy CR. Tyto technické podminky jsou oznageny zkrat-
kou TP a poradovym cislem (dvou nebo tfimistnym cislem).

Jednim z hlavnich podkladi pfi vypracovani projektové dokumentace jsou Technické kvalitativni pod-
minky staveb pozemnich komunikaci (oznaceni v textech TKP), vydané a schvalené Ministerstvem do-
pravy CR.

TKP vyhradné distribuuje spol. PRAGOPROJEKT, K Rysance 16, 147 54 Praha 4.

Pfi stavbé bude aplikovano nejnové;jsi vydani CSN, TP a TKP, vydanych aZ do terminu 28 dni pied uzavér-
kou vybérového fizeni, neni-li uvedeno jinak.

Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTKP) - doplnuji a upresnuji posledni verzi TKP a jsou zpraco-
vany na zakladé vypracované DSP a PDPS. V pfipadé, Ze nahrazujici, pozménuijici ¢i doplnujici ¢lanek
ZTKP je v rozporu s ustanovenim zakladnich specifikaci (TKP), jsou tyto nahrazujici, pozménuijici ¢i dopl-
nujici ¢lanky rozhodujici.
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2.2 Kvalitativni pozadavky na materialy pouzité v konstrukcich

VSechny pouZité materialy musi byt schvalené pro pouZiti ve stavebnictvi. Dodavatel téchto material(
musi predloZit potvrzené osvédceni od autorizované zkusebni laboratofe nebo certifikat stejné vahy
platnosti.

Pracovni procesy podléhajici ustanovenim zavaznych norem, pravnich predpisti a natizeni CR tykajicich
se provadéni stavebnich praci platnych v aktualnim obdobi Cili v dobé stavby.

Vsechny odkazy na normy a ostatni uvedené predpisy (CSN,TP,TKP ) uvedené v projektové dokumentaci
tykajici se materiald, praci a jejich zkousek musi zhotovitel respektovat podle jejich poslednich verzi, po-
kud neni ve smlouvé uvedeno jinak.

Pokud jsou jakékoliv predpisy vztazeny jen k urcité zemi nebo regionu, miZe je pro stavebni prace zho-
tovitel pouzit jen v tom pripadé, ze zarucuji stejny nebo vyssi standard provedeni stavebniho dila a po-
kud je uznd a pisemné schvali Inzenyr stavby. Rozdily mezi platnymi ¢eskymi normami a normami navr-
hovanymi zhotovitelem musi byt pisemné podepsany a predany dozoru stavby ke schvaleni. Ten ma na
jejich posouzeni a vydani rozhodnuti o jejich pfipadném akceptovani vyhrazen ¢as nejméné 28 dni.

V pripadé, ze Objednatel stavby urdi, Ze tyto rozdily nezarucuji shodu v provadéni se schvalenou projek-
tovou dokumentaci, zhotovitel musi respektovat specifikované normy.

2.3 Pouzité normy, predpisy, zdkony a vyhlasky

o Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci (TKP).

o Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP).
o Platné CSN (uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP).

. Technické podminky (TP - uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP).

o Platné zakony a vyhlasky (uvedeny v jednotlivych kapitolach TKP).

3. Zvlastni technické kvalitativni podminky (ZTPK)

3.1 Prehled jednotlivych kapitol TKP

Cc
¢

Nazev kapitoly Schvaleno innost

. . ¢.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 — VSeobecné 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017

¢.j. MD-10874/2021-930/2

1.5.2021
ze dne 14. 4. 2021

Kapitola 1 — VSeobecné, Zména¢. 1

. L. ¢.j. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 — Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016

Kapitola 3 — Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské | €.j. 221/09-910-IPK/1

oy 1. 4.2009
sité ze dne 23. 3. 2009
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Kapitola 3 — Odvodnéni a chranicky pro inZzenyrské

¢.j. 275/2016-120-TN/12

ey y 1.4.2017
sité, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016
L ¢.j. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 — Zemni prace 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
, ¢.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 — Podkladni vrstvy 1.2.2015
ze dne 21.1. 2015
¢.j. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 — Cementobetonovy kryt 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . , ¢.j. MD-10079/2023-930/2
K la7—-H fal 1.4.202
apitola utnéné asfaltoveé vrstvy Je dne 29. 3. 2023 023
] . ¢.j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 8 — Lity asfalt 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
_ . o ¢.j. 692/10-910-1PK/1
Kapitola 9 — Kryty z dlazeb a dilc( 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 — Obrubniky, krajniky, chodniky a do- ¢.j. 692/10-910-1PK/1 192010
pravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
¢.j. 205/10-910-1PK/1
Kapitola 11 — Svodidla, zdbradli a tlumice narazu 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
Kapitola 11 — Svodidla, zabradli a tlumice narazu, ¢.j. 88/2018-120-TN/1 ze 1.4.2018
Zména .1 dne 16.3.2018 U
. , , ¢.j. MD-12670/2021-930/2
K la12 —Trval | 15.11. 2021
apitola rvalé oploceni se dne 1. 11. 2021 5 0
. . ¢.j. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 —Vegetacni Upravy 1.9.2006
ze dne 3. 8. 2006
_ o . |¢&j.9/2015-120-TN/6
Kapitola 14 — Dopravni znacky a dopravni zafizeni 1.4.2015
ze dne 27. 3. 2015
¢.j. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 — Osvétleni pozemnich komunikaci 15. 2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 — Piloty a podzemni stény ¢.j. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
] ¢.j. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kapitola 18 — Bet 5 k truk ty, ..
apitora etonove Konstrukee a mosty ¢.j. 61/2020-120-TN/1 15.7.2020
Oprava 1l
» ) ¢.j. 37/2015-120-TN/3
Kapitola 19, ¢ast A — Ocelové mosty a konstrukce 23.4.2015

ze dne 13. 4. 2015
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Kapitola 19, &ast B — Protikorozni ochrana ocelo- ¢.j. 121/2018-120-N/2 10.9. 2018
vych most( a konstrukci zedne 5.9.2018 o
Kapitola 19, ¢ast C — Protikorozni ochrana ocelo- ..
2p! 0 Hkoroznio &j. MD-5267/2021-120/2,
vych most( a konstrukci pfi opravach a rekonstruk- 1.3.2021

) ze dne 22. 2. 2021
cich

. L ¢.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 20 — Pylony a mostni zavésy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008

¢.j. 205/10-910-1PK/1
Kapitola 21 — Izolace proti vodé 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010

¢.j. 25/2020-120-TN/1, ze

1.5.202
dne 22.4.2020 > 2020

Kapitola 21 — Izolace proti vodé, Dodatek ¢.1

¢.j. 124/2018-120-TN/1 ze

1.6.2018
dne 18.5. 2018

Kapitola 22 — Mostni loZiska

) . ¢.j. 653/ 07/910-IPK/1
Kapitola 23 — Mostni zavéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007

¢.j. MD-42972/2023-930/2

Kapitola 24 -T | 15.1. 2024
apitola unely ze dne 2. 1. 2024 >-1.20
Kapitola 25 — Protihlukové clony a dal$i opatfeni ¢J. MD-10288/2024- 1.4.2024

P 4 P 940/2, ze dne 14. 3. 2024 -
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a natéry ¢.j. MD-24053/2022-930/2 1.9.9022
vozovek ze dne 15. 8. 2022 T

. , , ¢.j. MD-25013/2022-
Kapitola 27 — Emul kal t 1.8.2023
apitola mulzni kalove vrstvy 930/2, ze dne 14. 7. 2023
¢.j. MD-43401/2023-930/2
Kapitola 29 — Zvlastni zakladani ) / /21 11,2004

ze dne 27.12. 2023

o ) ¢.j. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 — Specidlni zemni konstrukce 1. 8.2020
ze dne 10. 7. 2020

) ) ] ¢.j. 114/2020-120-TN/2
Kapitola 31 — Opravy betonovych konstrukci 15. 3. 2021
ze dne 26. 2. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webovych strankach
www.pjpk.cz.

4. Odchylky od TKP

V rdmci této stavby nejsou pozadovany Zzadné odchylky od TKP. VSechna vyse uvedend TKP plati ve své
zakladni podobé.



http://www.pjpk.cz/

	Listy a pohledy
	X_rozpisky-PDPS-Model


