



LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- SĎELOVACÍ VEDENÍ
- PLYN
- VODOVOD
- KANALIZACE
- SOK
- SĎELOVACÍ VEDENÍ
- VO
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA:

- PLNÁ KONSTRUKCE VOZOVKY MIMO MOST
- FREZOVÁNÍ VOZOVKY MIMO MOST
- KONSTRUKCE VOZOVKY NA MOSTĚ
- CHODNÍK - DLAŽBA
- VJEZD - DLAŽBA
- ŘÍMSA
- OZELENĚNÍ - NÁSYP
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE
- DLAŽBA
- OPRAVA VOZOVKY POD MOSTEM
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
- PROVIZORNÍ OBCHOZÍ TRASA
- PROVIZORNÍ VDZ

- DOČASNÝ STAVBY
- TRVALÝ ZÁBOR
- STÁVAJÍCÍ HRANY
- NAPOJENÍ NA VÝHLEDOVÝ STAV
- PLÁNOVANÉ ROZŠÍŘENÍ DÁLNIČE D4
- HRANICE POZEMKŮ DLE KN
- PARCELNÍ ČÍSLO
- SVODIDLO
- PROTIHLUKOVÁ STĚNA - VÝHLEDOVÝ STAV
- STROM KE KÁCENÍ
- STOŽÁR VO

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

- DEMOLICE MOSTU
- PROVIZORNÍ KOMUNIKACE
- MOST EV. Č. 11513-1
- PROVIZORNÍ LÁVKA PRO PĚŠÍ
- PŘELOŽKA VODOVODU
- ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
- PŘELOŽKA KABELU NN (SAMOSTATNÁ INVESTICE)
- PŘELOŽKA VO - ČÁST 1
- PŘELOŽKA VO - ČÁST 2

- SO 001
- SO 170
- SO 201
- SO 202
- SO 301
- SO 302
- SO 401
- SO 441
- SO 442

- PŘELOŽKA KABELŮ SEK - CETIN (SAMOSTATNÁ INVESTICE)
- PŘELOŽKA METALICKÉHO SĎELOVACÍHO KABELU V km 0.145 (SAMOSTATNÁ INVESTICE)
- PŘELOŽKA METALICKÉHO SĎELOVACÍHO KABELU V km 0.170 (SAMOSTATNÁ INVESTICE)
- PŘELOŽKA OPTICKÉHO SĎELOVACÍHO KABELU V km 0.170 (SAMOSTATNÁ INVESTICE)
- PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - PROV.
- PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU - DEF.

- SO 461
- SO 462
- SO 463
- SO 464
- SO 471
- SO 471

Objednatel stavby: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: **Společnost APIS-PONTEX-SATRA-CR PROJEKT**
Vedoucí člen: **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**
OHRAVNÍ 24b, 140 00 - PRAHA 4
Společníci: **Pontex, spol. s r.o.**
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
SATRA, spol. s r.o.
SOKOLSKÁ 32, 120 00 PRAHA 2
CR Projekt s.r.o.
POD BORKEM 319, 293 01 MLADÁ BOLESLAV

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Číslo zakázky: 20 139 00
Schválil: Ing. Václav Hvizdal
Tech. kontrola: Ing. Petr Matoušek
HIP: 727970803, bazil@pontex.cz
Zodp. projektant: Ing. Jan Bažil
Výpracoval: Ing. Martin Blatný
727 951 211, blatny@pontex.cz

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje
Akce: III/11513 Jílovíště
Objekt: most ev.č. 11513-1 přes D4 v obci Jílovíště
Příloha: KOORDINAČNÍ SITUACE
Obec: Jílovíště
Kraj: Středočeský
Datum: 10/2024
Stupeň: PDPS
C. přílohy
C.2