
Technická specifikace 
zajištění výkonu činnosti TDI a BOZP 

 
Název akce:    

III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - TDI 
 

Místo realizace akce:  
III/00715 ve staničení km 0,009 - 1,791 
III/00714 ve staničení km 2,041 - 2,091 
III/00718 ve staničení km 0,000 - 0,620 
III/00719 ve staničení km 0,007 - 0,611 a 1,625 - 1,800 
Úseky komunikací v intravilánu Města Buštěhrad, oblast Kladno, okres Kladno, CMS Fialka 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Technický popis stávajícího stavu:  
Degradace, únava, zestárnutí pojiva asfaltových vrstev zejména s ohledem na stáří vrstev, vliv 
klimatických podmínek, dopravního zatížení. U pojiv došlo ke ztrátě původních reologických 
vlastností pojiva a schopnosti odolávat účinkům zatížení a klimatickým vlivům.  
Narušení integrity historických konstrukcí vozovek vlivem četných zásahů v rámci budování či 
oprav inženýrských sítí. Nekvalitně provedené zpětné zásypy rýh či neadekvátní konstrukce v 
překopech se vznikem četných konstrukčních poruch. 
Poškozené, nedostatečné či lokálně neexistující odvodnění komunikace zejména s ohledem na 
množství deformací podélného i příčného profilu vozovek. Zatékání do konstrukce vozovky, ať již 
poruchami krytu či vlivem nedostatečného odvodnění povrchu komunikace – zvýšená nezpevněná 
krajnice, poruchy v okolí UV. 
Nedostatečná šířka komunikace, vjíždění na okraje, nezpevněné krajnice a tím pádem porušování 
okrajů vlivem nadměrného namáhání ohybem. Porušení podkladních stmelených vrstev PM, ke 
kterému došlo vlivem degradace pojiva, zatékání do konstrukce vlivem porušení krytu. 
 
Základní popis akce: 

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti stavebního dozoru investora a 
zajištění výkonu koordinátora BOZP pro akci: „III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, 
průtah - TDI“. 
 
Jedná se o opravu stávajících silnic III/00715, III/00718 a III/00719 v průtahu Města Buštěhrad. 
Předmětný úsek tvoří ulice Kladenská (III/00715), ulice Revoluční + Palackého (III/00718) a ulice 
Tyršova (III/00719).  
Rozsah staničení řešených silnic:  
III/00714: ZÚ: 2,091, KÚ: 2,041 délka úseku: 0,050 km  
III/00715: ZÚ: 0,009, KÚ: 1,800 délka úseku: 1,791 km  
III/00718:  ZÚ: 0,000, KÚ: 0,620 délka úseku: 0,620 km  
III/00719:  ZÚ1: 0,007, KÚ1: 0,611  

      ZÚ2: 1,630, KÚ2: 1,800 délka úseku: 0,774 km 
 
Ulicí Kladenská je vedena silná autobusová doprava ve směru Praha - Kladno. III/00718 zajišťuje 
propojení III/00715 a III/00719. 
Předmětem akce je kompletní rekonstrukce silnic, v ulici Kladenská bude navíc akce 
koordinována s projektem Města Buštěhrad, který řeší revitalizaci ulici Kladenská (kompletní 
rekonstrukce chodníků). 
 
SO 101 Silnice III/00715 - Jedná se o kompletní rekonstrukci průtahu silnice III/00715 ve Městě 
Buštěhrad. Předmětný průtah je veden ulicí Kladenská, přes centrum obce. Ve stávajícím stavu 
ulice tvoří značně rozlehlé a nepřehledné dopravní plochy s neuspořádanými pruhy pro odstavení 
vozidel. Stávající vozovky vykazují značné množství konstrukčních poruch daných stářím 
vozovky a velkým množství překopů technické infrastruktury. Celá konstrukce vozovky je tak 
značně nehomogenní. Nové řešení počítá s kompletní výměnou konstrukčních vrstev a sanací 
neúnosného podloží, které tvoří aktivní zónu. Na kompletní rekonstrukci průjezdného úseku 
silnice III/00715 navazuje samostatná investice Města Buštěhrad „Revitalizace ul. Kladenská.“ S 
touto akcí je návrh rekonstrukce vozovky od začátku vzájemně koordinován. 
SO 102 Silnice III/00718 - Jedná se o kompletní rekonstrukci průtahu silnice III/00718 ve Městě 
Buštěhrad. Předmětný průtah je veden ulicí Revoluční, Palackého, Náměstí, přes centrum obce. 
Ve stávajícím stavu tvoří částečně dlážděnou komunikaci vedoucí kolem Buštěhradského zámku 
směrem k rybníkům a dále na silnici III/00719. Komunikace tvoří místní obslužnou komunikaci s 
minimálním dopravním zatížením odpovídajícím lokální dopravní obsluze. Stávající vozovky 
vykazují značné množství konstrukčních poruch daných stářím vozovky a velkým množství 
překopů technické infrastruktury. Celá konstrukce vozovky je tak značně nehomogenní. Nové 



řešení počítá s kompletní výměnou konstrukčních vrstev a sanací neúnosného podloží, které tvoří 
aktivní zónu. 
SO 103 Silnice III/00719 (rozděleno na podobjekty SO 103.1 a SO 103.2) - Jedná se o kompletní 
rekonstrukci silnice III/00719 ve Městě Buštěhrad. Předmětný úsek je veden po okraji obce 
částečně v intravilánu a částečně mimo. Komunikace tvoří ve své první části příjezd do 
průmyslové zóny bývalého areálu Poldi. Druhá část je tvořena ulicí Tyršova. Úsek je rozdělen 
intravilánovou částí ulice Tyršova, která je součástí jiné investice. Stávající vozovky vykazují 
značné množství konstrukčních poruch daných stářím vozovky a velkým množství překopů 
technické infrastruktury. Celá konstrukce vozovky je tak značně nehomogenní. Nové řešení počítá 
s kompletní výměnou konstrukčních vrstev a sanací neúnosného podloží, které tvoří aktivní zónu. 
V části trasy je navržena dvojitá recyklace za studena na místě pro minimalizaci odpadu 
obsahujícího nadlimitní množství PAU v dehtovém pojivu. 
SO 104 Silnice III/00714 - Náplní SO je obnova vozovky po provedení výměny dešťové 
kanalizace v rozsahu provozního staničení km 2,041 – 2,091 v délce 50 m. 
SO 191 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 - Náplní SO je úprava dopravního 
značení ve správě KSUS na silnici III/00715.  
SO 192 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718 - Náplní SO je úprava dopravního 
značení ve správě KSUS na silnici III/00718.  
SO 193 Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719 - Náplní SO je úprava dopravního 
značení ve správě KSUS na silnici III/00719. 
SO 194 Dopravní značení ve správě Města Buštěhrad - V rámci rekonstrukce předmětných 
silnic, tvořící průtahy centrem města, dojde ke změně dopravního režimu. Tyto úpravy budou mít 
dopad jednak do nároží křižovatek, ale i na křižující místní komunikace, kde je nutné provést 
výměnu/doplnění dopravního značení. Rovněž budou v rámci SO doplněny označníky na 
zastávkách MHD. 
SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Kladenská - SO 301 - dešťová kanalizace pro odvodnění 
ulice Kladenská od křižovatky s ulicí Lidická po kruhový objezd na křižovatce s ulicí Tyršova. 
Zde jsou nové vpusti a vedena nová dešťová kanalizace.  
SO 302 Dešťová kanalizace – ulice Revoluční - SO 302 - dešťová kanalizace pro odvodnění 
ulice Revoluční od křižovatky s ulicí Průchodní po křižovatku Kladenská. Zde jsou nové vpusti a 
vedena nová dešťová kanalizace.  
SO 303 Dešťová kanalizace – ulice Palackého – Náměstí – SO 303 - dešťová kanalizace pro 
odvodnění ulice Palackého a ulice Náměstí od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí 
Palackého. Zde jsou nové uliční vpusti napojené do stávající dešťové kanalizace nebo do stoky 
D8, D9 a D10.  
SO 304 Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova - SO 304 - dešťová kanalizace pro 
odvodnění silnice III/00714 kolem hřbitova Města Buštěhrad. Zde jsou nové uliční vpusti a nová 
dešťová kanalizace napojené do stávající dešťové kanalizace.  
SO 330 Úpravy splaškové kanalizace – ulice Kladenská - Stávající splašková kanalizace se 
záměrem nemění. V rámci akce bude provedena rektifikace poklopů stávajících šachet kvůli 
úpravě nivelety a příčného sklonu silnice.  
SO 331 Úpravy splaškové kanalizace – ulice Revoluční - Stávající splašková kanalizace se 
záměrem nemění. V rámci akce bude provedena rektifikace poklopů stávajících šachet kvůli 
úpravě nivelety a příčného sklonu silnice.  
SO 332 Úpravy splaškové kanalizace – ulice Palackého – Náměstí - Stávající splašková 
kanalizace se záměrem nemění. V rámci akce bude provedena rektifikace poklopů stávajících 
šachet kvůli úpravě nivelety a příčného sklonu silnice.  
SO 340 Úpravy vodovodů – ulice Kladenská - V ulici Kladenská bude provedena úprava 
vodovodů z důvodu umístění nové dešťové kanalizace SO 301 a doplnění uličních vpustí. Dále 
proběhne rektifikace/výměna ovládacích armatur s ohledem na úpravu nivelety a sklonu 
komunikace.  



SO 341 Úpravy vodovodů – ulice Revoluční - V ulici Revoluční bude provedena úprava 
vodovodů z důvodu umístění nové dešťové kanalizace SO 301 a doplnění uličních vpustí. Dále 
proběhne rektifikace/výměna ovládacích armatur s ohledem na úpravu nivelety a sklonu 
komunikace. 
SO 342 Úpravy vodovodů – ulice Palackého – Náměstí - V ulici Palackého a Náměstí bude 
provedena úprava vodovodů z důvodu umístění nové dešťové kanalizace SO 301 a doplnění 
uličních vpustí. Dále proběhne rektifikace/výměna ovládacích armatur s ohledem na úpravu 
nivelety a sklonu komunikace.  
SO 361 Retenční nádrž 1 - Na dešťové kanalizaci bude provedena retenční nádrž 1 o celkovém 
užitném objemu 439 m3 . Nádrž bude provedena jako železobetonová podzemní prefabrikovaná. 
SO 362 Retenční nádrž 2 - Na dešťové kanalizaci bude provedena retenční nádrž 2 o celkovém 
užitném objemu 203 m3 . Nádrž bude provedena jako železobetonová podzemní prefabrikovaná. 
SO 410 – Kabelové vedení VN - Přeložky a správné výškové uložení kabelového vedení VN pod 
rekonstruovanou vozovkou.  
SO 430 – Kabelové vedení NN+HDPE - Přeložky a správné výškové uložení kabelového vedení 
NN a trubek HDPE pod rekonstruovanou vozovkou.  
SO 440 – Kabelové VO - Přeložky a správné výškové uložení kabelového vedení VO pod 
rekonstruovanou vozovkou. Současně přeložení stožárů veřejného osvětlení u přechodu na ulici 
Kladenská u čp.207 (muzeum) a čp.271 (pošta) SO 460 – Telefonní vedení Dodatečné ochránění 
telefonního vedení novými chráničkami nebo žlaby pod rekonstruovanou vozovkou. Přeložky a 
správné výškové uložení kabelového vedení telefonního vedení v ulici Palackého a Náměstí. 
Součástí je i demontáž již odpojeného/nefunkčního telefonního vedení v místě stavby.  
SO 470 – místní rozhlas - Přeložka a správné výškové uložení kabelového vedení místního 
rozhlasu pod rekonstruovanou vozovkou na křižovatce ulic Palackého a Revoluční. 
SO 520 Úprava plynovodů v ul. Kladenská - V ulici Kladenská je navržena úprava plynovodů z 
důvodu výstavby nové dešťové kanalizace SO 301. Provizorní přeložka plynovodu je navržena z 
důvodu bezodstávkového řešení definitivní přeložky.  
SO 530 ochrana plynovodů v ulici Kladenská - Ochrana plynovodů je navržena po dobu 
provádění zemních prací.  
SO 531 ochrana plynovodů v ulici Revoluční - Ochrana plynovodů je navržena po dobu 
provádění zemních prací. 
SO 532 ochrana plynovodů v ulici Palackého – Náměstí - Ochrana plynovodů je navržena po 
dobu provádění zemních prací. 
SO 861 Obnova vjezdové brány do sběrných surovin - Jedná se o náhradu stávající vjezdové 
brány a vstupní branky do areálu sběrného dvora. Objekt je vyvolanou investicí z důvodu výškové 
úpravy silnice III/00718, která se v předmětném úseku nadvyšuje o cca 18 cm. Tato úprava 
znemožňuje funkčnost vjezdu a otevírání brány. V rámci SO bude provedena nová brána stejného 
charakteru v jiné výškové úrovni. 

 
Součástí zakázky je projednání a realizace DIO zhotovitelem stavby v dostatečném předstihu před 
zahájením stavební činnosti, ostatní požadavky (např. vytyčení IS, archeologický průzkum, 
geodetické vytyčení stavby apod.) a dokumentace ve stupni DSPS a RDS, oprava objízdných tras. 
 
Oprava bude prováděna dle PD ve stupni PDPS, zpracovatelem je 4roads s.r.o., Slunná 541/27, 
162 00 Praha 6, IČ: 063 27 354 s datem 02/2024.  
 
Na stavbu bylo vydáno Magistrátem města Kladna, odbor výstavby – oddělení speciálních 
stavebních činností, speciální stavební úřad pro dopravní stavby, rozhodnutí o schválení 
stavebního záměru (č.j.: SMKL/258469/2023/OSC/Dv s NPM dne 19.12.2023). 
 
 
 



Záruční doba: 60 měsíců 
 
Doba realizace: 3 stavební sezóny (21 měsíců) 
 
Doba plnění výkonu TDI, včetně BOZP: 22 měsíců 
Doba realizace SD zahrnuje administraci přípravy před zahájením stavby a po dokončení stavby. 
 
Objednatel: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 
Zborovská 11 
150 21 Praha 5   
IČ: 00066001 
Kontaktní osoby: 
Karel Motal, vedoucí TSÚ - oblast Kladno, mob.: 723 500 384, e-mail: karel.motal@ksus.cz       
Šárka Balážová, projektový manažer, mob.: 607 584 721, e-mail: sarka.balazova@ksus.cz 
Radek Vlasatý, provozní cestmistr, mob.: 602 375 604, e-mail: radek.vlasaty@ksus.cz 
Mgr. Martina Řezáčová, správní cestmistr, mob.: 724 924 629, e-mail: martina.rezacova@ksus.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fotodokumentace:  
 

 

 

 



 

 



 
 
 

Zpracovala: Šárka Balážová v 07/2025   


