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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - 
PD 

Místo stavby: Buštěhrad 
Katastrální území: Buštěhrad (616397) 
Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

Název a adresa objednatele: KSÚS Středočeského kraje, p.o. 
 Zborovská 11, 
 150 21 Praha 5 
Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatelský útvar:  Společnost BIM SAS4S 

 zastoupena: 

 SAGASTA s.r.o. 

 Novodvorská 1010/14 

 142 00 Praha 4 Lhotka 

2. společník AFRY CZ s.r.o. 

 Magistrů 1275/13 

 140 00 Praha 4 Michle 

3. společník SATRA, spol. s r.o. 

 Pod pekárnami 878/2 

 190 00 Praha 9 

4. společník 4roads s.r.o. 

 Slunná 541/27 

 162 00 Praha 6 Střešovice 

5. společník SHB, akciová společnost 

 Masná 1493/8, Moravská Ostrava 

 702 00 Ostrava 

Zpracovatel PD a dopravní část 

4roads s.r.o. 

Slunná 541/27 

162 00 Praha 6 - IČ: 063 27 354, DIČ: CZ06327354 

Hlavní inženýr projektu: Ing. Karel Fazekas, Ph.D. (č.a. 0014533 ID 00) 
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Vodohospodářské řešení Šetelík Oliva s.r.o. 

 Ostružinová 2105 

 252 28 Černošice 

 IČO: 284 29 036 

Zodpovědný projektant: Ing. Jan Šetelík ČKAIT č. 0007729 

Objekty elektro MERITUM Kladno – Projekce, s.r.o. 

 Manž. Topinkových 796 

 272 01 Kladno – Dubí 

 IČO: 285 44 391 

Geodetické zaměření: GEOMAP s.r.o. 

 Věšínova 11 

 100 00 Praha 10 

 Václav Skvrna 
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Dokumentace je zpracována podle platných předpisů, podle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikací, stavebního zákona v platném znění vyhlášky 146/2008 Sb. (příloha č. 6). 

Navrhovaná stavba je rozdělena na jednotlivé stavební objekty, a to podle 

1) Směrnice pro dokumentaci staveb, schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem liniových 
staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností 
od 1. 8. 2022 se současným zrušením Směrnice pro dokumentaci staveb PK schválené MD-
OPK, č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, včetně Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK, č. 
j. 66/2018-120-TN dne 19. března 2018, včetně Dodatku č. 2 schváleného MD-OPK, č. j. 
30/2019-120-TN/1 dne 10. května 2019, MP k sestavení ZTKP pro dokumentaci staveb PK 
schváleným MD-OI, č. j. 322/08-910-IPK/1 ze dne 9. dubna 2008,TKP-D kap. 1 schválené MD-
OPK, č. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 2 schválené MD-OPK, č. j. 
475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 3 schválené MD-OPK, č. j. 475/105-120-
RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 4 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. 
září 2006, TKP-D kap. 5 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006, TKP-D 
kap. 6 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006, TKP-D kap. 7 schválené 
MD-OPK, č. j. 74/2016-120-TN/10 ze dne 29. března 2016, TKP-D kap. 8 schválené MD-OPK, č. 
j. 475/05-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 9 schválené MD-OPK, č. j. 475/05-120-
RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 10 schválené MD-OI, č. j. 339/07-910-IPK/1 ze dne 20. 
dubna 2007, TKP-D kap. 11 schválené MD-OPK, č. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. září 2006. 

a 

2) PPK-CIS (Požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR – Požadavky 
na objektovou skladbu a číslování stavebních objektů a provozních souborů na stavbách silnic 
a dálnic ve správě ŘSD ČR) 

Technologická zařízení se na stavbě nevyskytují. 
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SO 410, 430 a 460 je zpracováván distributorem na základě přeložkových smluv. 

Oproti dokumentaci DUSP byl SO 103 rozdělen na dva podobjekty SO 103.1 a SO 103.2 
z důvodu požadavků investora na etapovitost provádění stavby. Podstata a náplň SO se 
nemění. 

Investor Správce Vlastník

SO 020 KSÚS

SO 101 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 102 KSÚS KSÚS Středočeský kraj

SO 103.1 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 103.2 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 104 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 191 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 192 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 193 KSÚS KSÚS Středočeský kraj
SO 194 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad

SO 301 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad
SO 302 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad
SO 303 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad
SO 304 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad
SO 330 KSÚS Stč. vodárny, a.s. Stč. vodárny, a.s.
SO 331 KSÚS Stč. vodárny, a.s. Stč. vodárny, a.s.
SO 332 KSÚS Stč. vodárny, a.s. Stč. vodárny, a.s.
SO 340 KSÚS Stč. vodárny, a.s. Stč. vodárny, a.s.
SO 341 KSÚS Stč. vodárny, a.s. Stč. vodárny, a.s.
SO 342 KSÚS Stč. vodárny, a.s. Stč. vodárny, a.s.
SO361 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad
SO362 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad

SO 410 KSÚS ČEZ, a.s. ČEZ, a.s.
SO 430 KSÚS ČEZ, a.s. ČEZ, a.s.
SO 440 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad
SO 460 KSÚS Cetin a.s. Cetin a.s.
SO 470 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad

SO 520 KSÚS GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.
SO 530 KSÚS GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.
SO 531 KSÚS GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.
SO 532 KSÚS GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.

SO 861 KSÚS Město Buštěhrad Město Buštěhrad

Silnice III/00714

Silnice III/00719 (km 0,000 – 0,611)

Seznam stavebních objektů

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací

Silnice III/00718
Silnice III/00715

Řada 000 - Objekty přípravy staveniště
Příprava území

Silnice III/00719 (km 1,625 – 1,800)

Úpravy splašková kanalizace – ulice Kladenská

Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00715 a III/00714
Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00718
Dopravní značení ve správě KSÚS, silnice III/00719
Dopravní značení ve správě města Buštěhrad

Řada 300 - Vodohospodářské objekty 
Dešťová kanalizace – ulice Kladenská 
Dešťová kanalizace – ulice Revoluční
Dešťová kanalizace – ulice Palackého - Náměstí
Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova

Úpravy splašková kanalizace – ulice Revoluční
Úpravy splašková kanalizace – ulice Palackého - Náměstí

Kabelové vedení NN+HDPE

Telefonní vedení

Úpravy vodovodů – ulice Kladenská
Úpravy vodovodů – ulice Revoluční
Úpravy vodovodů – ulice Palackého - Náměstí
Retenční nádrž 1

Kabelové VO

Retenční nádrž 2

Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty
Kabelové vedení VN

Řada 800 - Objekty úpravy území
Obnova vjezdové brány do sběrných surovin

Ochrana plynovodů v ulici Revoluční
Ochrana plynovodů v ulici Palackého - Náměstí

Místní rozhlas

Úpravy plynovodů v ulici Kladenská      
Ochrana plynovodů v ulici Kladenská       

Řada 500 - Objekty trubních vedení 
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3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

[1] Geodetické zaměření (04/2021) 

[2] Územní plán  

[3] Geoportál Středočeského kraje 

[4] Katastrální mapa zájmového území 

[5] Zákres stávajících sítí od jednotlivých správců 

[6] Geotechnická rešerše (Agile Geotechnics s.r.o., 07/2021) 

[7] Dendrologický průzkum (Bc. Miroslav Sedláček, DiS, 12/2021) 

[8] Diagnostický průzkum vozovek (ESLAB, spol. s.r.o., 06/2021) 

[9] Hluková studie (DP Eco-Consult s.r.o., 09/2021) 

[10] Imisní posouzení (DP Eco-Consult s.r.o., 09/2021) 

[11] MPŘ pro Dolní rybník (MÚ Buštěhrad, zapůjčeno) 

[12] Koncepční studie revitalizace ul. Kladenská (erbautarchitektur, 12/2017) 

[13] Samostatný projekt MÚ Buštěhrad Revitalizace ul. Tyršova (CR Projekt s.r.o. 
dokumentace ÚR v aktuálním znění) 

[14] Výměna lamp VO v ul. Kladenská, v realizaci 2021/2022 

[15] Pasport odpadní štoly z Dolního rybníka a geodetické zaměření – poskytl MÚ Buštěhrad 

[16] Výrobní výbory a požadavky investora 

[17] Kamerové prohlídky dešťové kanalizace v ulici Náměstí (Herčík a Kříž s.r.o., 03/2022) 

 

 

Praha, 02/2024 

Sestavil: Ing. Karel Fazekas, Ph.D. 
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