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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Misto stavby:
Katastralni uzemi:
Stupen dokumentace:

1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev a adresa objednatele:

Udaje o zpracovateli dokumentace
Zpracovatelsky utvar:

2. spolecnik

3. spolecnik

4. spolecnik

5. spolecnik

Zpracovatel PD a dopravni ¢ast

Hlavni inZenyr projektu:

4roads s.r.o

7>
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Bustéhrad

Bustéhrad (616397)

Dokumentace pro provadéni stavby

KSUS Stredoceského kraje, p.o.
Zborovska 11,
150 21 Praha 5

Spolecnost BIM SAS4S
zastoupena:

SAGASTA s.r.o.
Novodvorska 1010/14
142 00 Praha 4 Lhotka
AFRY CZ s.r.o.

Magistr(i 1275/13

140 00 Praha 4 Michle
SATRA, spol. sr.o.

Pod pekarnami 878/2
190 00 Praha 9

4roads s.r.o.

Slunnd 541/27

162 00 Praha 6 StreSovice
SHB, akciova spolecnost
Masna 1493/8, Moravska Ostrava
702 00 Ostrava

4roads s.r.o.

Slunnd 541/27

162 00 Praha 6 - IC: 063 27 354, DIC: CZ06327354

Ing. Karel Fazekas, Ph.D. (¢.a. 0014533 ID 00)
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Vodohospodarské reseni

Zodpovédny projektant:

Objekty elektro

Geodetické zaméreni:

4roads s.r.o

Setelik Oliva s.r.o.

Ostruzinova 2105

252 28 Cernosice

ICO: 284 29 036

Ing. Jan Setelik CKAIT &. 0007729

MERITUM Kladno - Projekce, s.r.o.

Manz. Topinkovych 796
272 01 Kladno — Dubi
ICO: 285 44 391
GEOMAP s.r.o.
Vésinova 11

100 00 Praha 10

Vaclav Skvrna
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2. CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Dokumentace je zpracovana podle platnych predpis, podle Smérnice pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci, stavebniho zdkona v platném znéni vyhlasky 146/2008 Sb. (pfiloha ¢. 6).

Navrhovana stavba je rozdélena na jednotlivé stavebni objekty, a to podle

1) Smérnice pro dokumentaci staveb, schvéleno Ministerstvem dopravy, Odborem liniovych
staveb a silni¢niho spravniho Ufadu, €. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s uéinnosti
od 1. 8. 2022 se soucasnym zrusenim Smérnice pro dokumentaci staveb PK schvalené MD-
OPK, €. . 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, véetné Dodatku ¢. 1 schvdleného MD-OPK, ¢.
j. 66/2018-120-TN dne 19. bfezna 2018, véetné Dodatku ¢&. 2 schvaleného MD-OPK, ¢. j.
30/2019-120-TN/1 dne 10. kvétna 2019, MP k sestaveni ZTKP pro dokumentaci staveb PK
schvalenym MD-OI, €. j. 322/08-910-1PK/1 ze dne 9. dubna 2008,TKP-D kap. 1 schvalené MD-
OPK, €. j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 2 schvalené MD-OPK, ¢&. j.
475/105-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 3 schvalené MD-OPK, ¢. j. 475/105-120-
RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 4 schvalené MD-OPK, ¢. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1.
zafi 2006, TKP-D kap. 5 schvédlené MD-OPK, ¢. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. zafi 2006, TKP-D
kap. 6 schvalené MD-OPK, €. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. zafi 2006, TKP-D kap. 7 schvalené
MD-OPK, €. j. 74/2016-120-TN/10 ze dne 29. bfezna 2016, TKP-D kap. 8 schvalené MD-OPK, ¢.
j. 475/05-120-RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 9 schvalené MD-OPK, €. j. 475/05-120-
RS/1 ze dne 29. srpna 2005, TKP-D kap. 10 schvélené MD-OI, €. j. 339/07-910-IPK/1 ze dne 20.
dubna 2007, TKP-D kap. 11 schvéalené MD-OPK, €. j. 498/06-120-RS/1 ze dne 1. zati 2006.

2) PPK-CIS (PoZadavky na provedeni a kvalitu na dalnicich a silnicich ve spravé RSD CR — Pozadavky
na objektovou skladbu a Cislovani stavebnich objektd a provoznich souborl na stavbach silnic
a dalnic ve spravé RSD CR)

Technologicka zafizeni se na stavbé nevyskytuji.
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Seznam stavebnich objektd Investor Spravce Vlastnik
Rada 000 - Objekty pfipravy staveniité
SO 020 |Priprava Gizemi KSUS
Rada 100 - Objekty pozemnich komunikaci
SO 101 [Silnice I11/00715 KsUs KsSUS Stredogesky kraj
SO 102 _[Silnice 111/00718 KsUS KsUS Sttedocesky kraj
50 103.1 [Silnice 111/00719 (km 0,000—0,611) KsUS KsSUS Stfedogesky kraj
50 103.2 [Silnice 111/00719 (km 1,625 — 1,800) KsUS KSUS Stfedogesky kraj
SO 104 |Silnice 111/00714 KsUs Ksus Stfedoesky kraj
S0 191 [Dopravniznadenive spravé KSUS, silnice 111/00715 a |11/00714 KsUS KsUS Stfedocesky kraj
S0 192 [Dopravniznagenive spravé KSUS, silnice 111/00718 KsUs KsUs Stfedodesky kraj
SO 193 |Dopravniznadenive spravé KSUS, silnice 111/00719 KsUS KsUS Stfedocdesky kraj
S0 194 [Dopravniznadenive spravé mésta Bustéhrad KSUS Mésto Bustéhrad | Mésto Bustéhrad
Rada 300 - Vodohospodarské objekty
S0 301 [Destova kanalizace —ulice Kladenska KsUs Mésto BuStéhrad [ Mésto Bustéhrad
S0 302 [Destova kanalizace — ulice Revoluéni KSUS Mésto Bustéhrad | Mésto Bustéhrad
SO 303 |[Destova kanalizace — ulice Palackého - Namésti KsUs Mésto Bustéhrad | Mésto Bustéhrad
SO 304 [Destova kanalizace —kfiZovatka u hibitova KsUS Mésto Bustéhrad | Mésto Bustéhrad
S0 330 [Upravy splaskova kanalizace —ulice Kladenska KsUS St¢. vodarny, a.s. | Sté. vodarny, a.s.
50331 [Upravy splagkova kanalizace —ulice Revolu¢ni KSUS Sté. vodarny, a.s. | Sté. vodarny, a.s.
S0 332 |Upravy splaskova kanalizace —ulice Palackého - Namésti KSUS Sté. vodarny, a.s. | Sté. vodarny, a.s.
S0 340 |Upravy vodovodd —ulice Kladenska KsUS Stc. vodarny, a.s. | Sté. vodarny, a.s.
S0 341 |Upravy vodovod( —ulice Revoluéni KsUS Sté. vodarny, a.s. | Sté. vodarny, a.s.
S0 342 |Upravy vodovodd —ulice Palackého - Namésti KsUS Stc. vodarny, a.s. | Sté. vodarny, a.s.
S0361 |Retencninadrz 1 KSUS Mésto Bustéhrad | Mésto Bustéhrad
S0362 |Retentninadrz2 KSUS Mésto BuStéhrad | Mésto Bustéhrad
Rada 400 - Elektro a sdélovaci objekty
S0 410 [Kabelové vedeni VN KsUs CEZ ass. CEZ, ass.
50430 |Kabelové vedeni NN+HDPE Ksus CEZ, a.s. CEZ, a.s.
SO 440 [Kabelové VO KSUs Mésto Bustéhrad [ Mésto Bustéhrad
S0 460 [Telefonnivedeni KsUS Cetin a.s. Cetin a.s.
SO 470 [Mistnirozhlas KsUs Mésto BuStéhrad [ Mésto Bustéhrad
Rada 500 - Objekty trubnich vedeni
S0 520 [Upravy plynovodii v ulici Kladenska KsUs GasNet, s.r.o0. GasNet, s.r.o.
SO 530 [Ochrana plynovodu v ulici Kladenska KsUS GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.
S0 531 [Ochrana plynovodu v ulici Revoluéni KsUS GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.
S0 532 [Ochrana plynovodu v ulici Palackého - Namésti KsUs GasNet, s.r.o. GasNet, s.r.o.
Rada 800 - Objekty tpravy Gizemi
SO 861 |Obnova vjezdové brany do sbérnych surovin | KsUs | Mésto Bustéhrad | Mésto Bustéhrad

SO 410, 430 a 460 je zpracovavan distributorem na zakladé prelozkovych smluv.

Oproti dokumentaci DUSP byl SO 103 rozdélen na dva podobjekty SO 103.1 a SO 103.2
z dlvodu pozadavkul investora na etapovitost provadéni stavby. Podstata a napli SO se

nemeéni.

4roads s.r.o
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3. SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

[1]
[2]
3]
[4]
[5]
[6]
[7]
(8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]
[16]
[17]

Geodetické zaméreni (04/2021)

Uzemni plan

Geoportal Stredoceského kraje

Katastralni mapa zdjmového uzemi

Zakres stavajicich siti od jednotlivych spravcu

Geotechnicka reserse (Agile Geotechnics s.r.o., 07/2021)
Dendrologicky prizkum (Bc. Miroslav Sedlacek, DiS, 12/2021)
Diagnosticky prizkum vozovek (ESLAB, spol. s.r.o., 06/2021)
Hlukova studie (DP Eco-Consult s.r.o., 09/2021)

Imisni posouzeni (DP Eco-Consult s.r.o., 09/2021)

MPR pro Dolni rybnik (MU Bustéhrad, zapGj¢eno)

Koncepcni studie revitalizace ul. Kladenska (erbautarchitektur, 12/2017)

Samostatny projekt MU Bus$téhrad Revitalizace ul. TyrSova (CR Projekt s.r.o.
dokumentace UR v aktudlnim znéni)

Vymeéna lamp VO v ul. Kladenska, v realizaci 2021/2022
Pasport odpadni $toly z Dolniho rybnika a geodetické zaméreni — poskytl MU Bustéhrad
Vyrobni vybory a pozadavky investora

Kamerové prohlidky destové kanalizace v ulici Namésti (Hercik a KFiZ s.r.o., 03/2022)

Praha, 02/2024

Sestavil: Ing. Karel Fazekas, Ph.D.

6/6

4roads s.r.o



	A_Pruvodni_zprava_rozpiska.pdf
	Listy a pohledy
	Model


	Blank Page

