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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
 Stavba: III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD 

  

 Investor: Krajská správa a údržba silnic středočeského kraje  

   Zborovská 81/11 

   150 21  Praha 5 - Smíchov 

   

 Zpracovatel části: ŠETELÍK OLIVA s.r.o 

  Heleny Malířové 11, 169 00 Praha 6 

  Autorizovaný projektant Jan Šetelík  ČKAIT 0007729 

 Generální projektant: SAGASTA s.r.o. 

  Novodvorská 1010/14 

   142 00  Praha 4 Lhotka 

 

 Stupeň: PDPS 

 Část: D.1.3.1_ 300-Vodohospodářské objekty  

Stavební objekty:  SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Kladenská  

    SO 302 Dešťová kanalizace – ulice Revoluční 

    SO 303 Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí 

SO 304 Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova  

SO 361 Retenční nádrž 1 

SO 362 Retenční nádrž 2 

 

2 ÚVOD 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

dle přílohy 11. k vyhlášce 499/2006 Sb. Tato část dokumentace řeší odvodnění ulic Revoluční od křižovatky s ulicí 

Průchodní po křižovatku s ulicí Ořešín a Kladenské ulice v obci Buštěhrad. Součást odvodnění je i přepojení přípojek 

dešťové kanalizace ze stávajících domů kolem řešených ulic. 

Stávající splašková kanalizace se nemění. Provede se jen rektifikace poklopů stávajících šachet kvůli změněn nivelety 

silnice. 

 

3 DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

3.1.1 Stávající stav 

Ulice Kladenská a Revoluční jsou odvodněny dešťovými vpusti napojenými do dešťových stok, které ústí do 

zatrubněného Buštěhradského potoka v místě ulice Náměstí. Stávající kanalizace je ve špatném technickém stavu, 

nesplňuje požadavky na krytí ani na křížení. Je vedena nad potrubím vody. Některé vpusti jsou zaneseny zeminou a 

ucpány. Předpokládáme i zanesení částí potrubí.  
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V ulici Náměstí je stávající stoka DN 500 v místě křížení se zatrubněním Buštěhradským potokem napojena do stoky 

DN 300! Stoka DN 300 se 4,1 m před napojení do zatrubněného potoka redukuje na potrubí beton DN 600. 

V ulici Náměstí od křižovatky s ulicí Tyršova vede dešťová stoka. Stávající stoka BE DN 600 je místy poškozena. 

V některých úsecích je z plastu (asi opravy) a někde se DN 600 zmenšuje na DN 500. Při kamerové zkoušce se kamera 

zasekla za křižovatkou s ulicí Nad Rybníkem. Dál do potoka už nebylo možné průzkum udělat. Při realizaci chodníku 

v roce 2022 byla objevena zasypaná revizní šachta cca 30 m od zatrubněného potoka v místech předpokládané trasy 

kanalizace. Šachta byla opět zasypána dříve, než se povedlo zjistit k čemu je. Voda ze stoky nejspíš teče jinudy a to 

vyvolalo i zával u potoka. 

Dešťové vody z domů jsou svedeny venkovními svody po fasádě k chodníku. V chodníku v místě dešťového svodu je 

žlab, který vodu svedeny do silnice. Zde se vody rozlévají do uličních vpustí. Každý svod má svůj žlábek v chodníku a 

některé domy mají i 3 svody po fasádě. 

Dimenze kanalizace je DN 300 až DN 500. Dno výusti rybníka s výtokem do Buštěhradského potoka je 311,08 a max 

hladina rybníka je 310,80 dle provozního řádu. 

 

3.1.1 Navržený stav 

Před zahájením výkopových prací bude provedena rekognoskace nejbližších staveb. V blízkosti staveb je potřeba 

výkopy dělat po krátkých úsecích, aby výkop neohrozil stavbu. 

Řeší se SO 301 dešťová kanalizace pro odvodnění ulice ulice Kladenská od křižovatky s ulicí Lidická po kruhový objezd 

na křižovatce s ulicí Tyršova. Zde jsou nové vpusti a vedena nová dešťová kanalizace D2, D3, D4. D5. 

Řeší se SO 302 dešťová kanalizace pro odvodnění ulice Revoluční od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku 

Kladenská. Zde jsou nové vpusti a vedena nová dešťová kanalizace D1. 

Řeší se SO303 dešťová kanalizace pro odvodnění ulice Palackého a Náměstí. Zde jsou nové uliční vpusti a nová a nová 

dešťová kanalizace D8, D9, D10. 

Řeší se SO 304 dešťová kanalizace pro odvodnění silnice č. III/00714 kolem hřbitova Buštěhrad. Zde jsou nové uliční 

vpusti a nová dešťová kanalizace napojené do stávající dešťové kanalizace D6 a D7. 

Odvodnění řešených ulic bude do nových uličních vpustí nebo do liniových žlabů. Odvodnění ostatních ulice se 

nemění.  

V ulici Kladenská a Revoluční bude vedená nová dešťová kanalizace. Stávající dešťová kanalizace bude zrušena a 

vykopána. Pokud se zjistí, že do rušené kanalizace je napojena nějaké potrubí, musí být toto potrubí přepojeno. 

Stávající dešťové stoky z neřešených ulic, budou přepojeny do nové stoky. Do nové stoky budou přepojeny i stávající 

přípojky dešťové kanalizace. 

Vnější stávající dešťové svody vedené po fasádě domu v ulici Kladenská nebo Revoluční, které končí nad chodníkem, 

kde je žlábek odvádějící vodu do sinice, budou přepojeny do nových přípojek. Žlab v chodníku bude zrušen. Místo 

žlabu bude postavena přípojka dešťové kanalizace ukončená u domu lapačem střešních nečistoto. Dešťový svod po 

fasádě bude přepojen do lapače.  

Žlaby v chodníku, které nekončí pod dešťovým svodem u fasády, ale pokračují dál na soukromí pozemek, budou taky 

zrušeny a nahrazeny přípojkou. Přípojka bude na hranici parcely ukončena vpustí, do které bude zaústěn stávající žlab, 

který pak pokračuje dál po soukromém pozemku. 

Odtok z ulice Kladenská bude regulován pomocí 2 retenčních nádrží.  

Dešťové vody v ulici Kladenská od kruhového objektu s ulicí Tyršova jsou svedeny stokou D4 do retence číslo 1. Odtok 

z retence je regulován na   5,56 l/s. Uvažujeme odtok 3 l/s ze zastavěné plochy pro 5-ti letý déšť. Z retence vede stoka 

D2 do retence číslo 2. Do stoky jsou napojeny vpusti a dešťové přípojky na trase. Do retence 2 je napojena i stoka D5. 

Stoka D5 odvádí dešťové vody v ulici Kladenská mezi křižovatkami s ulicí Revoluční s křižovatkou s ulicí Lidická.  



III/00715, III/00718, III/00719 Buštěhrad, průtah - PD  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Část D.1.3.1- vodohospodářské objekty –SO301, SO302, SO303, SO304, SO 361, SO 362 PDPS 

  Str. 4  

 

Z retence 2 vede stoka D1. Odtok z retence 2 je regulován na 7,79 l/s (do odtoku je započítán i regulovaný odtok 5,56 

l/s z retence 1). Protože stoka D2 slouží jako havarijní přeliv z retence 1, tak mezi šachtami D2.1=D3.1 a D1.13=D3.0 je 

propoj stokou D3, která slouží jako obtok retence 2 pro převedení přívalových dešťů. Dešťové vody z vpusti 

napojených do stoky D1 po její trase včetně vod od z přepojovaných stávajících stok nebudou dále retenovány a 

budou vypouštěny přímo do rybníka. U rybníka ani po trase D1 není prostor pro další retenční nádrž. 

Stoka D2 a D4 mají dimenzi DN 500 kvůli zajištění kapacity při minimálním spádu potrubí. Stoka D1 má dimenzi DN 

400 proto, že kvůli velkému spádu komunikace má větší průtok než stoky DN 500 vedené v minimálním spádu a taky 

kvůli dimenzi napojení na stávající kanalizaci DN 400.  

Stoka D1 se napojuje do nové šachty na stoce D8. 

Stoka D6 odvodňuje silnice č. III/00714 u hřbitova mezi křižovatkami s ulicí Lidická a Ořešín. Stoka je přímo napojena 

do stávající – opravované šachty D6.0=D7.1.  

Stoka D7 je rekonstrukce stávající stoky. Stoka je vedena ve stejné trase ale ve spádu 0,9 %. Trasa kanalizace byla 

odhadnuta. V komunikaci nejsou revizní šachty pro určení trasy. Na trase budou osazeny nové šachty. Opravená stoka 

bude ukončena v nové revizní šachtě D7.4. Výška této šachty bude upravena dle skutečné výšky kanalizace, až se 

zaměří odkopané potrubí. Před výstavbou stoky D6 a D7 nutno zaměřit odkopané potrubí kanalizace v místě šachty 

D7.4. Do stok D6 a D7 budou napojeny nové vpusti. Stávající vpusti budou vyměněny za nové. Stoka je přímo 

napojena do stávající – opravované šachty D6.0=D7.1.  

Stoka D8 odvodňuje ulici Palackého a je napojena na stávající kanalizaci DN 500 v ulici Náměstí. Hloubka kanalizace 

v místě D8.0 byla dopočtena podle nejbližších revizních šachet. V koncové šachtě D8.09=D1.0 je napojena stoka D1 

(do dna) a stávající stoka DN 300. Poloha stávající stoky ani hloubka se nepovedla vytyčit kvůli absenci revizních 

šachet. Místo napojení se musí upravit dle skutečnosti až po odkopu kanalizace. Možné je, že stoka neteče do ulice 

Palackého ale stáčí se do ulice Revoluční a teče do rybníka. Zjištění se ověří až při realizaci. Výškový rozdíl bude 

vyrovnán v šachtě spádištěm. Dno šachty a stěny šachty musí být obloženy čedičem. Detail spádišťové šachty a 

napojení stoky bude navržen dle skutečných poměrů po odkopání kanalizace.   

V ulici Náměstí je stávající stoka DN 500 v místě křížení se zatrubněním Buštěhradským potokem napojena do stoky 

DN 300! Stoka DN 300 se 4,1 m před napojení do zatrubněného potoka redukuje na potrubí beton DN 600.  Redukce 

je v místě s křížením plynovodu. Je navržena oprava stokou D9. Stoka D9 DN 500 je napojena do zatrubněného potoka 

a končí v šachtě D9.3. Napojení do stávajícího vstupu DN 600 není navrženo kvůli nutné přeložce plynovodu. 

V ulici Náměstí od křižovatky s ulicí Tyršova je vedena nová stoka D10. Stoka vede ve trase stávající stoky. Stávající 

stoka BE DN 600 je místy poškozena. V některých úsecích je z plastu a někde se DN 600 zmenšuje na DN 500. Při 

kamerové zkoušce se kamera zasekla za křižovatkou s ulicí Nad Rybníkem. Dál už nebylo možné průzkum udělat. Stoka 

je tak někde ucpána. Při realizaci chodníku v roce 2022 byla objevena zasypaná revizní šachta cca 30 m od 

zatrubněného potoka v místech předpokládané trasy kanalizace. Šachta byla opět zasypána dříve, než se povedlo 

zjistit k čemu sloužila. Voda ze stoky nejspíš teče jinudy a to vyvolalo i zával u potoka. 

Do dešťových stok jsou napojeny uliční vpusti nebo liniové žlaby přípojkami PVC KG SN 8 D 200 mm. 

Výstavba dešťové kanalizace a nové polohy uličních vpustí si vyžádají přeložky plynu, vodovodu a elektřiny. 

 

3.2 Navržené stoky 
SO 301 Dešťová kanalizace – ulice Kladenská  

D2 – Dešťová stoka  plast SN 12 DN500    171,10 m 

D2a – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 300    7,73 m 

D2b – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 300    1,62 m 

 plast SN 12 DN 250    2,09 m 
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D3 – Dešťová stoka  plast SN 12  DN 400    2,12 m 

D4 – Dešťová stoka   plast SN 12 DN 300-500    818,23 m 

D5 – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 300    176,39 m 

D5a – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 250    5,26 m 

Přípojky uličních vpustí  PVC KG SN 8DN 200    281,5 m 

Přípojky dešťové kanalizace z domů  PVC KG SN 8 DN 160    524,2 m 

 

SO 302 Dešťová kanalizace – ulice Revoluční 

D1 – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 400    269,29 m 

D1a – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 400    1,98 m 

Přípojky uličních vpustí  PVC KG SN 8DN 200    358,9 m 

Přípojky dešťové kanalizace z domů  PVC KG SN 8 DN 160    34,8 m 

 

SO 303 Dešťová kanalizace – ulice Palackého a Náměstí  

D8 – Dešťová stoka plast SN 12 DN 400 181,83 m 

Přípojky uličních vpustí  PVC KG SN 8 DN 200    55,9 m 

Přípojky dešťové kanalizace z domů  PVC KG SN 8 DN 160    50,6 m 

D9 – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 500 10,76 m 

D10 – Dešťová stoka  BET DN 600 131,30 m 

 

 

SO 304 Dešťová kanalizace – křižovatka u hřbitova  

D6 – Dešťová stoka  plast SN 12 DN 250    65,45 m 

D7 – Dešťová stoka plast SN 12 8 DN 250    86,49 m 

Přípojky uličních vpustí  PVC KG SN 8 DN 200    36,3 m 

 

3.3 Rušené stoky  
RD1 – Rušená dešťová stoka  KT DN 400    348 m 

RD2 – Rušená dešťová stoka  KT DN 400    418 m 

RD2a – Rušená dešťová stoka  KT DN 300    10 m 

RD3 – Rušená dešťová stoka  KT DN 200    20 m 

RD4 – Rušená dešťová stoka  KT DN 300    472 m 

 KT DN 400    94 m 

RD4a – Rušená dešťová stoka  KT DN 200    13 m 

RD5 – Rušená dešťová stoka  DN 300 226 m 
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RD6 – Rušená dešťová stoka  BET – Plast DN 500-600  134 m 

 

3.4 Odtokové poměry 

Retence 1 

Plocha 01-03 + část 04 

Plochy - navrhované:    

Ozn. 
Druh odvodňované plochy,  

druh úpravy pozemku 

Plocha 
Součinitel 

odtoku 
Redukovaná 

plocha 

Poznámka 

A(m2) 
� 

Ar(m2) 
1% - 5% 

01.I Asfaltové a betonové plochy 1 746,7 0,8 1 397,4 KSÚS komunikace 

01.II Dlažby s pískovými spárami 96,3 0,6 57,8 KSÚS BUS a žula 

01.III Asfaltové a betonové plochy 648,2 0,8 518,6 Komunikace vedlejší 

01.IV Dlažby s pískovými spárami 420,3 0,6 252,2 Parkovací zálivy 

01.V Dlažby s pískovými spárami 1 092,3 0,6 655,4 Chodníky a vjezdy 

01.VI Střecha s nepropustná 1 010,2 1,0 1 010,2 Střechy s nátokem na kom. 

01.VII Dlažby s pískovými spárami 0,0 0,6 0,0 Plochy u RD s nátokem na k. 

02.I Asfaltové a betonové plochy 1 687,3 0,8 1 349,8 KSÚS komunikace 

02.II Dlažby s pískovými spárami 258,5 0,6 155,1 KSÚS BUS a žula 

02.III Asfaltové a betonové plochy 374,1 0,8 299,3 Komunikace vedlejší 

02.IV Dlažby s pískovými spárami 385,1 0,6 231,1 Parkovací zálivy 

02.V Dlažby s pískovými spárami 1 727,2 0,6 1 036,3 Chodníky a vjezdy 

02.VI Střecha s nepropustná 1 776,1 1,0 1 776,1 Střechy s nátokem na kom. 

02.VII Dlažby s pískovými spárami 405,0 0,6 243,0 Plochy u RD s nátokem na k. 

03.I Asfaltové a betonové plochy 970,5 0,8 776,4 KSÚS komunikace 

03.II Dlažby s pískovými spárami 294,1 0,6 176,5 KSÚS BUS a žula 

03.III Asfaltové a betonové plochy 469,3 0,8 375,4 Komunikace vedlejší 

03.IV Dlažby s pískovými spárami 388,6 0,6 233,2 Parkovací zálivy 

03.V Dlažby s pískovými spárami 1 008,9 0,6 605,3 Chodníky a vjezdy 

03.VI Střecha s nepropustná 1 338,7 1,0 1 338,7 Střechy s nátokem na kom. 

03.VII Dlažby s pískovými spárami 155,4 0,6 93,2 Plochy u RD s nátokem na k. 

04.I Asfaltové a betonové plochy 1 562,8 0,8 1 250,2 KSÚS komunikace 

04.VII Dlažby s pískovými spárami 717,2 0,6 430,3 Plochy u RD s nátokem na k. 

 Odvodňovaná plocha A(m2) 18 532,8   14 261,5  
 

 

Odtokový limit je 3 l/s z 1 ha zastavěné plochy    

3l/s z  1,853 je odtokový limit 5,56 l/s 3 l/s.ha  

        

periodicita      
n = 0,20 

5-letý 
déšť  (intenzita Technické standardy Hostivice) 
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délka 
deště  intenzita nátok odtok rozdíl 

objem 
nátok objem odtok V retence 

 (min) (l/s ha) (l/s) (l/s) (l/s) (m3) (m3) (m3) 

10 263,0 375,08 5,56 369,52 225,05 3,34 221,7 

15 210,0 299,49 5,56 293,93 269,54 5,00 264,5 

20 173,0 246,72 5,56 241,16 296,07 6,67 289,4 

30 127,0 181,12 5,56 175,56 326,02 10,01 316,0 

40 104,0 148,32 5,56 142,76 355,97 13,34 342,6 

60 75,9 108,24 5,56 102,68 389,68 20,02 369,7 

90 55,2 78,72 5,56 73,16 425,11 30,02 395,1 

120 43,8 62,47 5,56 56,91 449,75 40,03 409,7 

180 31,3 44,64 5,56 39,08 482,09 60,05 422,0 

240 25,1 35,80 5,56 30,24 515,47 80,06 435,4 

300 21,0 29,95 5,56 24,39 539,08 100,08 439,0 

Retenční objem záchytného usazovacího prostoru:   439,01 
 

Retence 2 

Plocha 04 - 05 
 

Plochy - navrhované:    

Ozn. 
Druh odvodňované plochy,  

druh úpravy pozemku 

Plocha 
Součinitel 
odtoku  

Redukovaná 
plocha 

Poznámka 

A(m2) 
� 

Ar(m2) 
1% - 5% 

04.II Dlažby s pískovými spárami 822,4 0,6 493,4 KSÚS BUS a žula 

04.III Asfaltové a betonové plochy 580,2 0,8 464,2 Komunikace vedlejší 

04.IV Dlažby s pískovými spárami 478,3 0,6 287,0 Parkovací zálivy 

04.V Dlažby s pískovými spárami 1 709,3 0,6 1 025,6 Chodníky a vjezdy 

04.VI Střecha s nepropustná 805,2 1,0 805,2 Střechy s nátokem na kom. 

            

05.I Asfaltové a betonové plochy 1 660,2 0,8 1 328,2 KSÚS komunikace 

05.II Dlažby s pískovými spárami 0,0 0,6 0,0 KSÚS BUS a žula 

05.III Asfaltové a betonové plochy 425,9 0,8 340,7 Komunikace vedlejší 

05.IV Dlažby s pískovými spárami 92,8 0,6 55,7 Parkovací zálivy 

05.V Dlažby s pískovými spárami 865,7 0,6 519,4 Chodníky a vjezdy 

            

 
Odvodňovaná plocha A(m2) 7 440,0   5 319,3  

 

Odtokový limit je 3 l/s z 1 ha zastavěné plochy   
3l/s z  0,744 je odtokový limit 2,23 l/s 3 l/s.ha 

 

periodicita      
n = 0,20 

5-letý 
déšť  (intenzita Technické standardy Hostivice) 
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délka 
deště  intenzita nátok odtok rozdíl 

objem 
nátok 

objem 
odtok V retence 

 (min) (l/s ha) (l/s) (l/s) (l/s) (m3) (m3) (m3) 

10 263,0 139,90 2,23 137,67 83,94 1,34 82,6 

15 210,0 111,71 2,23 109,47 100,54 2,01 98,5 

20 173,0 92,02 2,23 89,79 110,43 2,68 107,8 

30 127,0 67,56 2,23 65,32 121,60 4,02 117,6 

40 104,0 55,32 2,23 53,09 132,77 5,36 127,4 

60 75,9 40,37 2,23 38,14 145,35 8,04 137,3 

90 55,2 29,36 2,23 27,13 158,56 12,05 146,5 

120 43,8 23,30 2,23 21,07 167,75 16,07 151,7 

180 31,3 16,65 2,23 14,42 179,81 24,11 155,7 

240 25,1 13,35 2,23 11,12 192,26 32,14 160,1 

300 21,0 11,17 2,23 8,94 201,07 40,18 160,9 

Retenční objem záchytného usazovacího prostoru:   160,90 
 

Odtok z retence 2 je součet limitů z retence 1 a 2, tedy 7,79 l/s (5,56 l/s a 2,23 l/s) 

 

Plochy odvodňované bez regulace odtoku 

Plocha A – jedná se o plochy, které nejsou řešeny, ale dešťová kanalizace z těchto ploch je vedena 
do ulice Revoluční a tudíž tyto vody potečou novou stokou. Pro osazení retence není v blízkosti 
rybníka prostor. 
 

Plochy - navrhované:    

Ozn. 
Druh odvodňované 

plochy,  
druh úpravy pozemku 

Plocha 
Součinitel 
odtoku   

Redukovaná 
plocha 

Poznámka 

A(m2) 
� 

Ar(m2) 
1% - 5% 

A Zástavba hustší 35 799,5 0,5 17 899,8 KSÚS komunikace 

 
Odvodňovaná plocha A(m2) 35 799,5   17 899,8  

 
Stávající vypočtený odtok ze stávajících ploch (61772 m2) pro intenzitu deště 210 l/s.ha byl 648 l/s. Tento odtok do 

rybníka nemohl být reálný kvůli nedostatečné kapacitě stávajícího potrubí kanalizace i ucpaným vpustím. Voda tedy 

reálně tekla po povrchu a do rybníka pod kopcem se dostala se zpožděním.  

Opravou potrubí kanalizace a vpustí dojde k rychlejšímu reálnému odtoku, proto jsou navrženy na kanalizaci 2 

retenční nádrže, které odtok redukují na 2,23 + 5,56 + 375,9 = 383,7 l/s. Celkový odtok z ploch je snížen z 648 l/s na 

383,7 l/s. 
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4 OBJEKTY NA KANALIZACI 

4.1 Revizní šachty a vpusti 
Na kanalizaci budou osazeny revizní šachty, ve vzdálenosti max. po 50 m. Budou použity prefabrikované kanalizační 

šachty DN 1000 mm a DN 1500, s přechodovým kónusem 1000/600 nebo deskou. Pro vstup do šachet budou osazeny 

litinové poklopy, DN 600, pro zatížení těžkými nákladními vozidly – třídy D 400. 

Uliční vpusti jsou z prefabrikovaných skruží DN 500 a kryté jsou litinovou mříží pro zatížení D 400. Přípojky z vpustí 

budou potrubím PVC KG SN 8 D 200 mm.  

Žlaby jsou liniové a budou v dodávce projektu komunikace. 

4.2 Rektifikace poklopů stávajících šachet 
V příloze 1 Změna výšky stávajících poklopů kanalizace, je tabulka šachet, u kterých se změní výška poklopu. Stávající 

poklopy šachet budou zachovány.  U šachet, kde se dochází k navýšení UT, bude poklop zvednut osazením nových  

rektifikačních kroužků. U šachet, kde se nový terén snižuje, bude poklop snížen ubráním stávajících kroužků. Pokud je 

snížení terénu takové, že odebrání stávajících kroužků nestačí, musí se odebrat vrchní skruž šachty a upravit celá horní 

část šachty.  

 

4.3 Retenční nádrže SO361 a SO362 
Dešťové vody jsou retenovány v SO361 retenční nádrži 1 o celkovém objemu 479 m3 a užitném objemu pod přeliv 

439 m3 a SO 362 retenční nádrži 2 o celkovém objemu 243 m3 a užitném objemu pod přeliv 203 m3.Retenční nádrže 

jsou skládané prefabrikované ze železobetonu. Retence je opatřena 2 revizními vstupy s poklopem DN 600 pro 

zatížení D400.  

Poloha retence SO361 je X:1 033 345,834 a Y: 758 300,691 a druhý roh X: 1 033 351,889 a Y:758 300,691. 

Poloha retence SO362 je X:1 033 351,889 a Y: 758 088,040 a druhý roh X: 1 033 417,313 a Y:758 068,713. 

Z retenční nádrže voda teče do regulační šachty. Šachta je železobetonová prefabrikovaná s vnitřním rozměrem 

2,4x1,9 m. Šachta je přepažena stěnou, která slouží jako havarijní přeliv a na které je zabudován vírový ventil 

s odtokem 5,56 l/s u retenční nádrže 1 a odtokem 7,79 l/s u retenční nádrže 2. Šachty jsou osazeny 2 vstupními 

šachtami DN 800 a jednou servisní šachtou DN 800 nad vírovým ventilem. Šachty jsou kryty poklopem DN 600 pro 

zatížení D400.  

Retenční nádrž i regulační šachta jsou uloženy na železobetonovou desku tloušťky 200 mm z betonu C25/30. AQ 60 je 

u spodního a horního okraje s minimálním přesahem 300 mm a u okrajů desky jsou příložky R8/250 s délkou ramene 

800 mm. Deska je uložena na vyrovnávací vrstvu ze zhutněného štěrkového podsypu. 

4.4 Pažení stavební jámy pro retence 
Dle geotechnické rešerše (zhotovitel Agile Geotechnics s.r.o. 7/2021) je popsáno obecné technologicé zhodnocení 

zemin: V bezprostředním podloží, tj. v úrovni pláně a v oblasti aktivní zóny komunikace se budou vyskytovat 

především navážky (AN) ve formě asfaltů a konstrukčních vrstev komunikací, horizont zcela a silně zvětralých slínovců 

(KT/W5, KT/W4) a eolické sedimenty (EO). Nejčastěji zastoupenými typy kvartérních pokryvů či zvětralých skalních 

hornin v silničním podloží i vytěžené sypanině jsou geotypy KT/W5, KT/W4 a EO. Geotyp EO – svahové hlíny – jsou 

tvořeny převážně větrem přemístěným jemnozrnným materiálem s jílovitou příměsí a na rozdíl od spraše prošli 

odvápněním. Strukturně u nich převládá charakter jílu se střední a nízkou plasticitou CI, CL, méně často je zastoupena 

hlína se střední plasticitou MI. Rešerše vychází z vrtů tvořených do hloubky cca 4 m. Ve vrtech v blízkosti řešených 
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výkopů pro retenční objekty nebyla zastižena podzemní voda. V dalším stupni je nutné v místě objektů provézt vrty do 

min hloubky 10 m. 

Dočasné zapažení jámy retenční nádrže je záporové, s osovou vzdáleností zápor cca 2,0m, dřevěné povaly jsou 

vloženy do válcovaných profilu HEB umístěných ve vrtech s vetknutím cca 2m pod úroveň dna jámy. Vrty budou do 

úrovně vetknutí zaplněny betonem C 20/25. Zápory budou v průběhu hloubení postupně rozpírány (kotveny). V 

úrovni nad stropem nádrží (dle SV) je přivařen průvlak ze dvou válcovaných U profilů, který je rozepřen trubkou délky 

cca 5,3m. Délka zapažení je 6,5 m. Mezi záporami budou dále v průběhu hloubení postupně osazovány dřevěné 

pažiny. Prostor mezi těmito pažinami a horninou/zeminou musí být plnohodnotně vyplněn suchou betonovou směsí, 

nebo zhutněnou zeminou. Dno jámy se stabilizuje provedením podkladního betonu min. třídy C20/25 tl. 100mm a 

bude vyztužen KARI sítí 2x 100/100-8/8mm. Finální návrh bude vyřešen v dalším projektovém stupni na základě 

geologických poměrů, statického návrhu a požadavků investora. 

 

4.5 Zemní práce a pokládka potrubí 
Před zahájením výkopových prací bude provedena rekognoskace nejbližších staveb. V blízkosti staveb je potřeba 

výkopy dělat po krátkých úsecích, aby výkop neohrozil stavbu. 

Kanalizace bude provedena z  plastového potrubí SN 12, spojovaných těsnícími kroužky (dle specifikace výrobce) 

zabraňujícími úniku a vniku cizích látek do kanalizace dle ČSN EN 1610. Některé stoky jsou z betonového potrubí. 

Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Výkop bude pažen příložným pažením. 

Trubky musí být položeny na 10 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) 

tak, aby uložení bylo stejnoměrné.  

Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) až do výše vrstvy zeminy 

max. 15 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování 

je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí těsnícího kroužku. 

Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře 

nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po 

označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka 

při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo 

zatmelení hrdel. Podrobněji viz technický list výrobce. 

Zemní práce budou prováděny strojně, s ohledem na stávající sítě – viz vyjádření ostatních správců. V ochranných 

pásmech stávajících sítí ručně. Souběh a křížení sítí dle ČSN 73 6005. V případě výskytu spodní vody bude ve výkopech 

provedena drenáž, napojená do kanalizace (případně jiného vhodného místa).  

Zpětný zásyp bude prováděn zhutnitelnou, nenamrzavou zeminou, hutnění po vrstvách (max. 200 mm) na 

Edef = 45 MPa. Podrobněji viz inženýrsko-geologický průzkum. O provedených hutnících zkouškách bude vyhotoven 

zápis. O vhodnosti využít výkopek pro zásyp rozhodne geotechnik. 

Při předání staveniště je investor povinen zajistit vytyčení, případně ověření všech stávajících podzemních sítí a 

zařízení příslušnými správci. Vytyčení všech sítí a zařízení je nezbytně nutné zaznamenat do stavebního deníku. 

Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu všech podzemních sítí a podzemních 

zařízení zástupci správců. 

Zpevněné i nezpevněné plochy (trávník) budou po realizaci sítí obnoveny ve stejné kvalitě. Stávající keře v místě 

retenční nádrže budou pokáceny. 

Při odhalení neznámé sítě bude dodavatel informovat investora, projektanta a autorský dozor. Dodavatel nesmí 

pokračovat ve výkopových pracích před zjištěním majitele podzemní sítě nebo podzemního zařízení. Pokračování prací 

je možné až po ověření neznámé sítě. 
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Pokud by hloubka nebo prostorová poloha neznámé sítě neumožňovaly provést pokládku kanalizace dle projektové 

dokumentace, nebo pokud by při dodržení navržené trasy nebyly dodrženy požadované odstupové vzdálenosti (viz 

vyjádření správců dotčených sítí a ČSN 73 6005) při souběhu nebo při křížení od neznámé inženýrské sítě, je třeba tuto 

záležitost řešit ve spolupráci s projektantem. 

 

5 BEZPEČNOST PRÁCE 
Při stavbě sítí je třeba dodržovat všechna bezpečnostní opatření, vyplývající z platných předpisů a vyhlášek, zvláště 

pak dbát na plnění předpisů směřujících k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků, provádějících stavbu. Dále je 

nezbytné respektovat stanoviska a připomínky organizací a orgánů státní správy.  

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba 

respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích včetně příloh č.1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních 

předpisů 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 82/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 

včetně změny v č. 521/2002 Sb. 

• Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, 

hodnocení a řízení kvality ovzduší včetně změn v č. 60/2004 Sb. a v č. 429/2005 Sb. 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 

obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících 

látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, 

požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování včetně 

změny č. 363/2006 Sb. 

•  

6 ZÁVĚR 
Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby místní komunikace a veřejné účelové komunikace 

dle přílohy 11 k vyhlášce 499/2006 Sb. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a 

technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí 

firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o 

shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. 

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné jej propláchnout a desinfikovat dle ČSN 73 6660. 

Při výkopových pracích pro přípojky a venkovní vedení je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních 

vedení je nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005. Všechny sítě 

budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je nutné vytyčit ostatní sítě (zajistí 

dodavatel). Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen se souhlasem správců sítí. 

6.1 Použité normy a související předpisy 
České technické normy 

ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 73 3050  Zemní práce 
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ČSN 75 6101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 

ČSN 01 3463  Výkresy kanalizace 

ČSN 75 6909  Zkoušení vodotěsnosti stok 

ČSN EN 12056  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 6760  Vnitřní kanalizace 

ČSN 75 5402   Výstavba vodovodních potrubí 

ČSN 01 3462   Výkresy vodovodu 

ČSN 75 5911   Tlakové zkoušky vodovodního potrubí 

ČSN 73 6660  Vnitřní vodovody 

ČSN EN 806-1  Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně 

ČSN 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN 73 0873  Zásobování požární vodou 

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 

ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky 

 

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména: 

Zák. 274/2007 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 

v aktuálním znění 

Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění 

Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění 

Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Vyhl. 309/2006 Sb.  Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

Vyhl. 151/2001 sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 

Vyhl. ČUBP č.324/90 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích 

 

Vypracoval: Ing. Vladislav Chalupa       

Kontroloval: Ing. Jan Šetelík       V Praze 02/2024 

 

 

7 PŘÍLOHA 1 -  ZMĚNA VÝŠKY STÁVAJÍCÍCH POKLOPŮ KANALIZACE 



Změna výšky stávajících poklopů šachet kanalizace

pořadí

NÁZEV 

ŠACHTY

PŮVODNÍ 

TERÉN

NOVÝ 

TERÉN

rozdíl v cm + navýšení,      

- snížení

1 Dx1 308,29 308,43 14

2 Š18 308,96 309,04 8

3 Š19 310,16 310,20 4

4 Š20 312,18 312,16 -1

5 Š20a 312,54 312,57 3

6 Š75 308,52 308,52 0

7 Š76 308,96 309,04 8

8 Š77 309,31 309,42 11

9 Š78 310,04 310,10 6

10 Š174 314,05 314,11 6

11 Š175 315,98 315,91 -7

12 Š176 318,05 317,97 -8

13 Š177 318,40 318,33 -7

14 Š191 345,05 345,04 -1

15 Š191a 345,11 344,98 -13

16 Š200 319,15 319,17 2

17 Š206 323,68 323,73 5

18 Š207 324,73 324,75 2

19 Š208 327,71 327,76 6

20 Š209 330,39 330,40 1

21 Š210 333,77 333,75 -2

22 Š211 335,39 335,30 -9

23 Š212 338,46 338,48 2

24 Š213 341,16 341,20 4

25 Š214 342,12 342,10 -2

26 Š214a 342,76 342,59 -17

27 Š214b 342,73 342,62 -11

28 Š214d 342,72 342,62 -10

29 Š214e 342,77 342,78 1

30 Š215 342,58 342,60 2

31 Š216 342,72 342,70 -2

32 Š217 342,95 342,86 -9

33 Š234 343,22 343,22 0

34 Š235 343,85 343,91 6

35 Š236 344,08 344,10 2

36 Š237 344,15 344,08 -7

37 Š260 343,66 343,66 0

38 Š261 344,22 344,20 -2

39 Š262 344,25 344,22 -3

40 Š268 344,28 344,29 1

41 Š269 344,63 344,54 -9

42 Š270 344,26 344,25 -1

43 Š271 344,49 344,40 -9

44 Š272 344,74 344,68 -6

45 Š278 345,98 345,94 -4

46 Š280 345,84 345,82 -2



47 Š317 345,57 345,57 0

48 Š317a 345,49 345,32 -17

49 Š318 345,50 345,34 -16

50 Š319 345,59 345,47 -12

51 Š320 345,91 345,74 -17

52 Š321 346,27 346,21 -6

53 Š322 346,37 346,34 -3

54 340a 345,37 345,37 0

55 Š346 346,99 346,85 -14

56 Š347 347,38 347,24 -14

57 Š348 347,46 347,40 -6

58 Š361 347,83 347,68 -15

59 Š370 348,41 348,26 -15

60 Š371 349,04 349,00 -4

61 Š372 349,40 349,47 7

62 Š373 349,65 349,62 -3

63 Š375 347,78 347,76 -2

64 Š375 347,78 347,76 -2

65 Š381 345,59 345,42 -17

66 Š382 345,75 345,68 -7

67 Š383 346,21 346,16 -5

68 Š384 346,27 346,27 0

69 Š386 345,70 345,50 -20

70 Š386e 345,81 345,72 -9

71 386b 345,68 345,72 4

72 386c 345,76 345,66 -10

73 386d 346,08 346,06 -2

74 Š393 346,09 345,96 -13

75 Š396 346,58 346,46 -12

76 Š397 346,77 346,76 -1

77 Š397a 347,18 347,09 -9


