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D.1.4.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU  

SO.410 - Kabelové vedení VN 

SO.430 - Kabelové vedení NN + HDPE 

SO.440 – Kabelové veřejné osvětlení 

SO.460 – Telefonní vedení 

SO.470 – Místní rozhlas 

 
1. Základní technické údaje 

1.1. Napěťová soustava: 3 ~ 50Hz 22kV / IT, nepřímo uzemněný uzel přes tlumivku  

       zbytkový kapacitní a svodový proud – Ie 30A 

      3PEN ~ 50Hz 400V / TN-C 

1.2. Ochrana před úrazem el. proudem: 

       Ochrana za normálních podmínek (ochrana před dotykem živých částí): 

       polohou, zábranou, krytem a izolací 

 Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):  

        dle PNE 33 0000-1 automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky 
 Ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí):  

        dle PNE 33 0000-1 Zemněním v sítích IT 
 Zkratový výkon v sítích VN  Sks  – do  400 MVA 
 

2. Stanovení základních vnějších vlivů dle PNE 33 0000-2/2011 

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy ve vnějším prostředí jsou  

stanoveny pro potřeby tohoto projektu následovně: 

 AA8,AB8,AD4,AE3,AQ3,AN3,AS2,AT2,BB2,BC3. Ostatní vnější vlivy jsou hodnoceny  

jako xx1. Prostor je hodnocen jako prostor VI, prostor nebezpečný. 

 

3.  Popis technického řešení: 

3.1. SO.410 Kabelové vedení VN 

Situace 2a – Kladenská, Na Skalech -  Demontáž stávajícího kVN a nahrazení novým kVN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 3 – Kladenská u čp.612 -  Demontáž stávajícího kVN a nahrazení novým kVN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 20, 21 – Kladenská, Lidická -  3x Demontáž stávajícího kVN pod ulicí Kladenská. 

Nahrazení 1x novým kVN pod ulicí Kladenská a 1x nahrazení novým kVN ve vjezdu do 

areálu firmy Dynex. Uložení 1,2m. Místa spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém 

prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 22 – Kladenská, Jasmínová - Demontáž stávajícího kVN a nahrazení novým kVN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 23 – Kladenská - Demontáž stávajícího kVN a nahrazení novým kVN uloženým 

1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce mimo propustek. Místa spojkování mimo 

novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 24 – Revoluční u zámku – 2x Demontáž stávajícího kVN a nahrazení 2x novým 

kVN uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo 

novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 
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3.2. SO.430 Kabelové vedení NN - HDPE 

Situace 1 – Kladenská u čp.614 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 2a – Kladenská, Na Skalech - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 3 – Kladenská u čp.612 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 5 – Kladenská, Příční - Demontáž stávajícího kNN+HDPE a nahrazení novým 

kNN+HDPE uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování 

mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 6 – Kladenská, Riegrova -  Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 9 – Kladenská, Sladkovského -  Demontáž stávajícího kNN+HDPE a nahrazení 

novým kNN+HDPE uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa 

spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 11 – Kladenská, Husova -  Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 12 – Kladenská, Švermova -  Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 13 – Kladenská u čp.168 -  Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 15 – Kladenská, 5.května -  Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 17 – Kladenská u parku -  Demontáž stávajícího kNN+HDPE a nahrazení novým 

kNN+HDPE uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování 

mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 18 – Kladenská u čp.628 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 19 – Kladenská u čp.859 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce mimo retenční nádrž na 

dešťovou vodu. Místa spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, 

zeleň). 

Situace 21 – Kladenská, Lidická - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 24 – Revoluční u zámku - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 25 – Revoluční u zámku – Demontáž stávajícího kNN podél domu čp.2 a nahrazení 

novým kNN uloženým 1,2m 2x pod novou komunikací v kabelové chráničce a podél zámku. 

Místa spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 26 – Revoluční u domova s pečovatelskou službou -  Demontáž stávajícího kNN a 

nahrazení novým kNN uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa 

spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 
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Situace 27 – Revoluční u čp.144 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 28 – Revoluční, Palackého - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 29 – Palackého u čp.62 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 30 – Náměstí u čp.111 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 31 – Náměstí u čp.150 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 32 – Náměstí, U pivovaru - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 33 – Náměstí - Demontáž stávajícího kNN ve vozovce a nahrazení novým kNN 

uloženým 0,8m pod novým chodníkem.  

Situace 34 – Náměstí u čp.1134 - Demontáž stávajícího kNN a nahrazení novým kNN 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

 

3.3. SO.440 Kabelové veřejné osvětlení 

Situace 3 - Kladenská, Riegrova - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 4 - Kladenská, Riegrova – přechod - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým 

kVO uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Přesunutí stáv. stožárů, 

které osvětlují přechod, dle nového umístění přechodu. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 6 - Kladenská, Sladkovského - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 7 - Kladenská, Husova - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 8 - Kladenská u čp.168 - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 13 - Kladenská, Revoluční - přechod - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení 

novým kVO uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování 

mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). Demontáž stávajících 

stožárů osvětlující přechod a nahrazení novými stožáry a svítidly pro osvětlení nového 

přechodu pro chodce. 

Situace 15 – Kladenská, Lidická - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 16 - Kladenská, Lidická – přechod - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým 

kVO uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Přesunutí stáv. stožárů, 

které osvětlují přechod, dle nového umístění přechodu. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 
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Situace 18 – Revoluční u zámku - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 19 – Revoluční u domova s pečovatelskou službou - Demontáž stávajícího kVO a 

nahrazení novým kVO uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa 

spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 20 – Revoluční, Palackého - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 23 – Náměstí u čp.111 - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 24 – Náměstí u čp.150 - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 25 – Náměstí, U pivovaru - Demontáž stávajícího kVO a nahrazení novým kVO 

uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

 

3.4. SO.460 Telefonní vedení 

Situace 4 – Kladenská, Příční – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 5 – Kladenská, Příční – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním kabelové 

chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 6 – Kladenská, Příční – Ochrana stávajícího optického a metalického vedení 

doplněním kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 7 – Kladenská, Hutnická – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 9 – Kladenská, Sladkovského – Ochrana stávajícího metalického a optického 

vedení doplněním kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové 

komunikace. 

Situace 10 – Kladenská, Hornická – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 13 – Kladenská, Husova – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 14 – Kladenská, Družstevní – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 16 – Kladenská, Švermova – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 18 – Kladenská u čp.168 – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 19 – Kladenská u čp.271 – Ochrana stávajícího metalického a optického vedení 

doplněním kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 20 – Kladenská, Vodárenská – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 23 – Kladenská, Starý Hrad – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 24 – Kladenská u čp.728 – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 25 – Kladenská, Vrbová – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 26 – Kladenská, Lidická – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 
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Situace 27 – Revoluční nad zámkem – Ochrana stávajícího optického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 30 – Revoluční u zámku – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 31 – Revoluční u čp.144 – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 32 – Revoluční, Palackého – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 33 – Revoluční, Palackého – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 34 – Palackého u čp.62 – Demontáž stávajícího metalického vedení v komunikaci a 

nahrazení novým metalickým vedením do chodníku. Místa spojkování mimo novou 

komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

Situace 35 – Palackého u čp.112 (pivovar) – Ochrana stávajícího metalického vedení 

doplněním kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 36 – Náměstí u čp.150 – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 37 – Náměstí, U pivovaru – Ochrana stávajícího metalického vedení doplněním 

kabelové chráničky, případně kabelového žlabu v celé šířce nové komunikace. 

Situace 38 – Náměstí u čp.1134 – Demontáž stávajícího optického vedení v komunikaci a 

nahrazení novým metalickým vedením do chodníku a přechod na druhou stranu 

komunikace v kabelové chráničce. Místa spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém 

prostoru (chodník, zeleň). 

 

3.5. SO.470 Místní rozhlas 

Situace 20 – Revoluční, Palackého - Demontáž stávajícího místního rozhlasu a nahrazení 

novým kabelovým místním rozhlasem uloženým 1,2m pod novou komunikací v kabelové 

chráničce. Místa spojkování mimo novou komunikaci v přilehlém prostoru (chodník, zeleň). 

 

4. Technické údaje použitých kabelů: 

Typ a průřez 

kabelu 

Zatížitelnost 

ve vzduchu 

Zatížitelnost 

v zemi 

Průměr kabelu  

v mm - Dk 

Min. 

poloměr 

ohybu 

Max. 

tažná síla 

kabelu (N) 

22-AXEKVCE 1 x 120/16 323 285 35,5 15x Dk 120 x Dk 

Max. dovolená teplota při normálním provozu +90 °C, dovolená teplota pro pokládku kabelu 
- 5 °C. Min. poloměry kabelu pouze při pokládce jsou 20 x Dk, při uložení 15 x Dk.  
Jednožilové kabely VN budou uloženy přednostně v „trojúhelníkové formaci“. Poloha kabelů 

v této formaci bude zajištěna ovinutím páskou z plastiku v maximální vzdálenosti 1m. 

 

Typ a průřez Zatížitelnost Maximální jištění Minimální pol.  Maximální 

kabelu zem / vzduch zem / vzduch ohybu tažná síla 

1-AYKY-J 3x240+120 mm2 364 / 338 A 315 / 315 A 66 cm 7 200 N 

1-AYKY-J  3x120+70 mm2 245 / 216 A 225 / 200 A 47 cm 3 600 N 

1-AYKY-J 4x70 mm2 179 / 152 A 160 / 125 A 42 cm 2 100 N 
 
 

 

Max. dovolená teplota při normálním provozu +70 °C, při zkratu (max. 5s) +160°C, min. 
dovolená teplota pro pokládku kabelu +5 °C pro kabely. 
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 Typ a průřez 

 

Vnější průměr 

(mm) 

Min. tloušťka 

stěny (mm) 

Min. odolnost 

tlaku / tahu (kN) 

Min. poloměr 

ohybu (mm) 

Max. 

podélné 

smrštění (%) 

HDPE 40/33 40,0 - 40,4 3,3 0,75 / 2,5 400 3,0 

Dovolená teplota pro pokládku kabelu - 10°C až +50°C. Dovolená teplota pro provoz a 
skladování - 40°C až +70°C 
Barevné značení HDPE RAL3020 + 1(2) pruh RAL 9017, RAL9017 + 1(2) pruh RAL2009. 
Primárně bez pruhu. 
 

typ a průřez zatížitelnost maximální minimální poloměr ohybu ( mm ) 

kabelu v zemi jištění při pokládce konečný 

CYKY  4B x 10 mm 81 A 50 A 20xd 15xd 

CYKY 4B x 4 mm 48 A 40 A 15xd 12xd 

 

Zatížitelnost kabelů je dána dle souboru ČSN 33 2000 s ohledem na uložení, 

počet kabelů v trase a cyklu zatěžování. Dále jsou průřezy kabelů dimenzovány tak, aby 

hodnoty impedanční smyčky vyhověly ČSN 33 2000-4-41 ed.2. Kabely se označují 

kabelovými štítky. Na štítku se vyznačí typ a průřez kabelu, nejbližší stožár nebo rozvaděč 

V.O. 

 
5. Kabelové spojky: 

5.1. Kabelové spojky pro plastové kabely VN s XLPE izolací žíly: 

V projektu jsou navrženy: 
-  kab. spojky POLJ 24/1X 70-150 – CS01 ( pro kabely VN 70 – 150 ) 

Montáž spojky bude provedena v souladu s TMP-177 V1 „Montáž spojky VN teplem 
smrštitelné typu POLJ“ a TMP-170 V1 „Obecný postup při montáži kabelových 
souborů“. 
5.2. Kabelové spojky pro plastové kabely NN a V.O. 

Kabelové spojky teplem smrštitelné typu SSU s rozsahem pro daný typ kabelu 6-25, 35 – 
95, 70 – 150 a 95 – 240 mm2 bez spojovače. Pro spojení žil se použije lisovací spojovač 
(trubička) nn. Montáž bude provedena dle TMP-202 V1. 

 

6. Ukončení kabelů NN 

6.1. Ukončení kabelů AYKY v kab. skříních: 

Kabely 1-AYKY budou v nových kab. skříních ukončeny pomocí „W“ / „V“ svorek, případně 

pomocí kabelových ok, montáž bude provedena dle TMP – 160 V1. Kabely se označí 

kabelovými štítky u kabelových armatur, v místech křižování, odbočování, vstupu apod. Na 

štítku se vyznačí typ a průřez kabelu, číslo TS, nejbližší skříň SR nebo přímý vývod a směr 

uložení kabelu, ve smyslu příslušných pokynů ČEZ Distribuce a.s.  

 

7. Usazení stožárů V.O. 

Stožáry VO  budou osazeny do obetonovaných „futer“ z PVC o   Ø 250 mm, které budou 

založeny do hloubky předepsané výrobcem pro daný typ stožáru. Detail řešení základu 

stožáru viz výkresová část.  

 

8. Uzemnění: 

Při spojkování kabelů kVN propojit stínění pláště kabelů. 

V.O. - Souběžně s kabelem veřejného osvětlení bude tažen zemnící drát FeZn 10 mm, 

který se uloží na dno výkopu pod kabelové lože. Zemnící drát musí být uložen na rostlý 
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terén výkopu. K tomuto drátu se připojí všechny stožáry veřejného osvětlení. Uzemnění 

bude připojeno na stožár pomocí zemnící svorky. 

 

9. Ochrana před bludnými proudy  

Ochrana je pasivní celoplastovými kabely, výskyt bludných proudů se nepředpokládá. 

 

 10. Kontroly, zkoušky a značení uložených kabelů a kabelových souborů 
 Nové kabely VN a kabelové soubory budou označeny dle CEZd_ME_0048r00 „SYSTÉM 

JEDNOTNÉHO ZNAČENÍ ČEZ DISTRIBUCE, A.S.“ 
10.1. Označování kabelů plastovými štítky je provedeno s popisem za tepla: 

 ve výkopu ve volném terénu každých  20m, ve městě ve výkopu každé 3 m, 
 trasa v chráničkách - v místě vstupu a výstupu z chrániček, v zatahovacích  

šachticích, 
 v místech křížení, odbočení, na vstupech a výstupech z DTS, SP, TR a na koncích 

kabelů. 
Tabulka obsahuje: 

 měsíc a rok montáže, 
 napětí, úplnou písemnou značku a průřez kabelu/stínění 
 směry kabelu - SJZ vedení, SJZ stanice , u kabelu nn SJZ nejbližší rozpojovací 

 skříně ve směru opačného konce kabelu. 
10.2. Značení kabelových souborů (spojek a koncovek) 
Označování souborů plastovými štítky je provedeno s popisem za tepla u každého souboru. 

Tabulka obsahuje: 

 název montážní firmy, 
 evidenční číslo montéra a datum montáže. 

Vyznačení souborů v dokumentaci obsahuje: 

 datum montáže souborů, 
 jméno a evidenční číslo montéra souboru, 
 název firmy, která prováděla montáž. 
 

V důležitých místech kabelové trasy budou použity markery. Pro označení silnoproudých 

vedení je nutno použít červeně označený marker s kmitočtem 169,8 kHz. 

Těmito místy jsou: 

- Označení spojek 

- Křížení s ostatními podzemními řády 

- Začátek a konec kabelových prostupů pod komunikacemi 

Umístění markerů je vyznačeno v situaci. 

10.3. Kontroly, zkoušky 
Termín pokládky kabelů musí být projednán alespoň týden předem s technikem ČEZ – 

ČDS aby mohl být zajištěn technický dohled v průběhu pokládky. Kontrola prohlídkou se 

provede po pokládce. Zjištěné závady se musí neprodleně odstranit a o provedené kontrole 

musí být proveden zápis do stavebního deníku.  

Před zasypáním kabelu se provede plášťová zkouška. V případě poškození je třeba opravit 

nejen plášť, ale i izolaci kabelu spojkou. Oprava musí být provedena neprodleně. Oprava 

poškozeného kabelu bude provedena opravnou spojkou dle TMP -183 V1 „Montáž 

opravné spojky VN teplem smrštitelné“. Zához kabelů může být proveden až po 

vyhodnocení plášťové zkoušky, které se zúčastní technik ČEZ – ČDS a ten pak povolí 

zához. O provedení plášťové zkoušky se vyhotoví protokol. 

 

 11. Sled fází 
 Při přepojování a napojování stávajících zařízení zachovat sled fází. Ověřit a provést 

kontrolu sledu fází při zapojení na stávající síť. DODAVATEL ZAJISTÍ NAZÁFOVÁNÍ 
VEDENÍ. 
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12. Popis stavebního řešení kabelové trasy – obecně 

12.1. Uložení kabelů  – obecně: 

Uložení v zemi bude provedeno dle všech ustanovení ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 

73 6005 (v platném znění) a dle TMP-104 V1. Kabel ve výkopu bude uložen tak, aby nebyl 

napjatý, ale aby tvořil mírné „meandry“, které umožní kompenzaci změny délky oteplením, 

vzniklým zatěžováním kabelu. Nutnost změny vzájemné vzdálenosti většího počtu kabelů 

ve společné trase oproti řezům v projektové dokumentaci je potřeba konzultovat s 

projektantem a snížit zatížení kabelů nebo zvětšit vzdálenost souběžných kabelů, aby 

nedocházelo k vysoušení půdy.  

Připravený výkop provedený v souladu s dokumentací projektu musí umožnit dodržení 

prostorových vzdáleností příslušného kabelu od ostatních podzemních řádů a zařízení pro 

uložení dle TMP – 104, PDi č. 15/04 a „Příloha Tech. zprávy – minimální vzdálenosti 

křížení a souběhů dle ČSN 73 6005 (v platném znění)“ a dodržení dovolených poloměrů 

ohybu kabelu viz. čl. 4. Kabely se po ukončení montáže označí v místě jejich ukončení dle 

bodu 6.1.. V případě společné trasy kabelů VN a NN musí být dodržena zásada, že kabely 

VN jsou uloženy pod kabely NN. Kabely VN a NN budou vzájemně odděleny bet. deskami 

KD1 / 2 – toto neplatí při použití betonových kabelových žlabů pro vedení VN/NN. 

12.2. Uložení kabelů BEZ chrániček / žlabů – obecně: 

Dno výkopu se před uložením kabelu vyčistí a pokryje vrstvou 10 - 14 cm jemnozrnného 

písku ( frakce 0-4 mm ), konce kabelu se zkontrolují, zda nejsou porušeny smršťovací 

čapky proti vlhkosti,  kabel se uloží a zasype rovněž 10 - 14 cm jemnozrnného písku            

( frakce 0-4 mm )  ve smyslu PNE 34-1050, TMP-104 V1 a ČEZd_ME_0096r00z1. Výška 

pískové vrstvy je měřena od povrchu kabelu. 

Dále bude kabel zakryt předepsaným zákrytem, to znamená: 

-  PVC deskami / PE -PASY s překrytím kabelů min. o 4cm – při samostatné trase kVN 

-  Bet. deskami KD  s překrytím kabelů min. o 4cm – při společné trase kVN + kNN 

 Výkop se zasype, zpevní hutněním a povrch bude upraven do původního stavu nebo 

souladu se složením budoucího povrchu. 

12.3. Uložení kabelů V chráničkách / žlabech – obecně: 

Dno výkopu se před uložením chrániček / žlabů vyčistí. Mechanická kabelové ochrana         

( chráničky nebo žlaby ) se položí na pevný podklad tzn. na dno výkopu. a zasypou se 14 

cm silnou upěchovanou vrstvou jemnozrnného písku ve smyslu PNE 34-1050, TMP-104 V1 

a ČEZd_ME_0096r00z1. Výška pískové vrstvy je měřena od povrchu chráničky/žlabu.  

Dále bude kabel zakryt předepsaným zákrytem, to znamená: 

-  PVC deskami / PE -PASY s překrytím kabelů min. o 4cm – při samostatné trase kVN 

-  Bet. deskami KD s překrytím kabelů min. o 4cm – při společné trase kVN + kNN 

Při ukládání ve výkopu vedle sebe je nutné v podélném směru mezi chráničkami / žlaby 

ponechat 5 cm mezeru, která po zásypu slouží jako protipožární přepážka – neplatí pro 

betonové žlaby KZ. Při použití kabelových žlabů ( plastových i betonových ) budou kabely 

ve žlabech zapískovány před jejich zakrytím. 

Výkop se zasype, zpevní hutněním a povrch bude upraven do původního stavu nebo 

souladu se složením budoucího povrchu. 

12.4. Křížení a souběhy s ostatními inž. sítěmi – obecně: 

Při křížení / souběhu s inž. sítěmi budou dodrženy minimální odstupové vzdálenosti dle  

„Příloha č.1 Tech. zprávy – minimální vzdálenosti křížení a souběhů dle ČSN 

73 6005 (v platném znění)“.  

Pokud bude vzájemná vzdálenost taková, že bude nutné uložit kabely do kabelových 

chrániček / žlabů budou chráničky / pastové žlaby obetonovány v celé délce křížení 

souběhu + 1m na každou stranu. Při použití betonových žlabů KŽ není nutné žlaby 

betonovávat. 

Poznámky: 

 - Sdělovací kabely budou uloženy vždy nad kabely silovými. 
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- Při souběhu s VTL plynovodem musí být minimální vzdálenost 8m, v odůvodněných 

případech je možno vzdálenost snížit až na 3m. Při křížení se kabely uloží do betonových 

asfaltovaných kabelových žlabů nad plynovodem přesahující plynovod na každou stranu 

2m v min. vzdálenosti 0,5m. 

- V případech souběhu a křížení s hromosvodem bude kabel uložen v nejmenší vzdálenosti 

0,5m, přičemž kabel má být uložen nad vedením hromosvodu. 

12.5. Min. vzájemné vzdálenosti kabelů elektro do napěť. hladiny 22 kV – obecně: 
 

Silové kabely do  1 kV 

Silové kabely do 1 kV 0,05 m 

Silové kabely do 22 kV 0,20 m 

Sdělovací kabely energetiky 0,15 m 

12.6. Vzdálenost kabelů od stavebních objektů – obecně: 

Vzdálenost krajního kabelu od stavebního objektu má být podle PNE 34-1050 alespoň 0,6 

m. V trasách vedených podél budov, jež mají podlaží pod úrovní terénu, může být 

vzdálenost krajního kabelu menší, minimálně však 0,3 m. Při výkopu podél stavebních 

objektů musí dodavatel výkopových prací zjistit sondou hloubku základu stavebního  

objektu. Je-li hloubka základu menší než hloubka výkopu a hrozí-li nebezpečí poškození 

základů musí být v tomto místě zastavena práce, upozorněn investor a projektant, který 

navrhne opatření k zabezpečení základu objektu. Umístění kabelů v trasách musí zásadně  

odpovídat ČSN 73 6005 (v platném znění), tab. č. 4. 

 
13. Detailní popis stavebního řešení vybraných částí kabelové trasy této PD  

13.1. Typy povrchů dotčených pokládkou: 

- povrchy řeší jiný stavební objekt. 

13.2. Přechody komunikací: 

Přechody místních komunikací budou provedeny překopy s hl. kabelové rýhy 120 cm.  

 

14. Uvedení dotčených povrchů do původního stavu: 

14.1. Úpravy dotčených povrchů – obecně: 
Veškeré dotčené povrchy jsou řešeny v jiném stavebním objektu.  

 

15. Specifikace zemin: 

Pro výkopy v chodnících, zel. pasech apod. je uvažováno s průměrnou třídou zeminy 3, v 

komunikacích s třídou 4.  

 

16. Bezpečnost práce 

Toto je řešeno v  „Souhrnná technická zpráva“  

 

17. Ochranná pásma 

Ochranná pásma kabelového vedení je 1m. 

 

18. Postup stavebních a montážních prací. 

- předání staveniště 

- vytýčení podzemních sítí 

- překopy komunikací na pozemky, založení a zabetonování chrániček, 

- výkopy trasy kabelů VN/NN/VO 

- u V.O. výstavba /přendání stožárů 

- pokládka kabelů VN/NN/VO, zhotovení spojek, zához rýhy a zapojení  

- provedení funkčních zkoušek, revize 

- zához a úprava povrchu komunikací 

- definitivní úpravy povrchů, dokončovací práce 

- předání stavby investorovi 

- kolaudace 


