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CETIN:

stÆvající telefonní vedení MetalickØ

stÆvající telefonní vedení OptickØ

demontÆ� telefonní vedení OptickØ

novØ telefonní vedení OptickØ

stÆvající telefonní vedení mimo provoz - demontÆ�

novÆ chrÆniŁka / betonový �lab

hranice pozemkø

vnitłní kresba KM

budoucí komunikace

KatastrÆlní œzemí:

Kraj: ¨ís.sm.obj.:

¨ís.akce:

Datum:

FormÆt:

Mìłítko:

Stupeò:

Stavba:

A2

¨íslo płílohy:

S-3681/00066001/2020

20074

2/2024

DPSP

StłedoŁeský

Bu�tìhrad

¨íslo kopie:

Navrhl/vypracoval: Zodpovìdný projektant:

TechnickÆ kontrola: Hlavní in�enýr projektu:

Ing. Karel Fazekas, Ph.D.

Zpracovatel:

4roads s.r.o.

SlunnÆ 541/27

162 00 Praha 6

I¨: 06327354

III/00715, III/00718, III/00719 Bu�tìhrad, prøtah - PD

Objednatel:

Souładnicový systØm S-JTSK, Vý�kový systØm Bpv

REVIZE

Vypracoval SchvÆlilDatum¨. Popis

KRAJSK` SPR`VA A ÚDR�BA SILNIC STØEDO¨ESKÉHO KRAJE

ZBOROVSK` 81/11, 150 21 PRAHA 5 - SM˝CHOV 

SpoleŁnost BIM SAS4S

Vedoucí spoleŁník 

SAGASTA s.r.o.

NovodvorskÆ 1010/14

142 00 Praha 4 Lhotka

Zhotovitel:      

SHB

Subdodavatel:

Kladno - Projekce s.r.o.

Petr Soukup Ing. Petr ¨erný

David Suldovský

1:500

Tyr�ova 1345/10

16
8
8
/
8

Meritum Kladno - projekce s.r.o.

Man�. Topinkových 796

272 01 Kladno

I¨: 28544391

D.1.4.1.10Situace 3 Telefonní vedení - ulice NÆmìstí

ELEKTRO A SDÌLOVAC˝ OBJEKTY
¨Æst:

Objekt:

Płíloha:

SO 460 - TELEFONN˝ VEDEN˝ 13/2
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V płípadì chybìjící chrÆniŁky v místì vjezdu na parcelu

doplnit chrÆniŁku na stÆvající telefonní vedení

nový betonový �lab/ ohebnÆ chrÆniŁka 

na stÆvající telefonní vedení

v místì płechodu vozovky / parkovi�tì

demontÆ� stÆvajícího optickØho vedení

nahrazení novým optickým vedením 

ulo�eným v budoucím chodníku

investor mìsto Bu�tìhrad

investor KSUS + demontÆ�e stÆvajícího 

nefunkŁního telefonního vedení


