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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

Název stavby:  III/11216 Chmelná, havárie dvou propustků – PD 

 

Kraj: Středočeský kraj 

 

Okres: Benešov 

 

Katastrální území: Jeníkov u Vlašimi 

 

Druh stavby: DÚSP/PDPS 

 

A.1.2 Stavebník, objednatel stavby, jeho sídlo a kontaktní adresa 

 

Krajská správa a údržba silnic  

Středočeského kraje, přísp. org. 

IČ: 00066001 

Zborovská 81/11,  

150 21 Praha 5 

Oblast Benešov 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

                                        Techinfra, s.r.o.  

 Borského 989/1, 152 00 Praha 5   

 IČ: 059 78 009    

  

                              email: info@techinfra.cz,  tel: +420 602142660 

                               

                              HIP: Ing. Tomáš Kaplan, AI pro dopravní stavby  

                              ČKAIT: 0013048 

SO 201, SO 202: Ing. Jakub Rudolský, AI pro mosty  

a inženýrské konstrukce, ČKAIT: 0301595 

A.1.4 Dotčené pozemky stavbou 

Parcela č.: 3485/1, 3504, 3505 v katastrálním území Jeníkov u Vlašimi. 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 
 

SO 180 – Dopravně inženýrská opatření 

SO 201 – Propustek ve staničení km 3,430 

SO 202 – Propustek ve staničení km 3,450 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

A.3.1 Geodetické podklady 

Geodetický elaborát byl zpracován ÚOZI. 

A.3.2 Průzkum stávajícího terénu 

V rámci přípravy bylo provedeno místní šetření. 

 

A.3.3 Mapové podklady a vyjádření správců k existenci inž. sítí 

V rámci projektové přípravy projektant opatřil aktuální digitální katastrální mapu. 

Dále projektant zajistil zákresy inženýrských sítí od dotčených správců. Tyto podklady jsou 

součástí situace. 
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