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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavební pozemek je v současné době využíván jako komunikace, jedná se o silnici III. třídy. 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

Obrázek 1 - Výřez územního plánu městyse Čechtice 

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
nerostů a podzemních vod 

Oblast spadá do Česko-moravské soustavy, při hledání bližší specifikace území, resp. užšího 
začlenění se jedná o Středočeské pahorkatiny (Obrázek 2 níže, béžová barva),  
konkrétně Benešovskou pahorkatinu. 

Z hydrologického hlediska je zájmové území odvodňováno do Sázavy. 

 

 

Obrázek 2 - Geomorfologická mapa 
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d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření – geotechnice průzkum, 
hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnice průzkum 
materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod 

Při přípravě stavby nebyl proveden geotechnický a hydrogeologický průzkum. 

e) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Území není chráněno podle jiných právních předpisů. 

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

g) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba sama o sobě nemá vliv na okolní pozemky a stavby, současně nemá vliv na odtokové 
poměry. 

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Součástí návrhu je vykácení dvou dřevin včetně odstranění pařezů. 

i) požadavky na maximální dočasné i trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Stavbou nejsou dotčeny pozemky ZPF. 

j) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Jedná se o opravu stávajících dvou propustků na silnici č. III/11216. 

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nemá podmiňující a související investice. 

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 
a provádí 

Parcela č. Druh Vlastník Zábor 

3504 ost. pl. 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 
Smíchov, 15000 Praha 5 

trvalý 

3485/1 vodní pl. Mamaladze Inga, Naardenská 671/6, 
Liboc,16200 Praha 6 

dočasný 
3505 ost. pl. 

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Netýká se této stavby. 

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

Stavba nemá navržené sledování. 

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává v rámci stavby zachováno. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, údaje o dotčené 
komunikaci 

Jedná se o opravu dvou propustků na komunikaci III/11216 ve staničení km 3,430 a km 3,450. 
Nové propustky budou každé tvořeny z pěti železobetonových rámových prefabrikátů šířky  
1,5 m. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Kryt vozovky na propustku 
bude asfaltový. Za římsami bude osazen přechodový betonový obrubník. 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude sloužit pro zachování vodního toku Sedlického potoku. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků na stavby zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

Stavba nemá výjimky ani odchylná řešení. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

V rámci stavby budou zhotovitelem dodrženy veškeré níže uvedené podmínky z jednotlivých 
stanovisek: 

Povodí Vltavy: 

1.) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména 
závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Za mostem bude 
preventivně (po dobu stavby) umístěná norná stěna. Havarijní souprava pro likvidaci 
havárie bude na staveništi po dobu trvání opravy. 

2.) Bude vypracován havarijní a povodňový plán. 
 

Dle § 17 vodního zákona 

1.) Těsnící hrázky provizorního zatrubnění zpevnit kamenem a budou zajištěny tak, aby 
nedošlo k jejich poškození při zvýšených průtocích. 

2.) U propustku ř. km 3,450 umísit těžký kamenný zához i do obou břehů (před a za 
mostem) 

3.) Bude vypracován havarijní a povodňový plán. 
4.) Za mostem bude preventivně (po dobu stavby) umístěná norná stěna. Havarijní 

souprava pro likvidaci havárie bude na staveništi po dobu trvání opravy. Technika 
bude parkovat mimo záplavové území a budou mít při parkování záchytné vany. 
V záplavovém území nebude skladován materiál pro stavbu. 

5.) Technika musí být v bezvadném stavu. 
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6.) Ve zprávě doplnit ochranné pásmo Švihova. 
7.) Správa toku bude zvána ke kontrolním prohlídkám a závěrečné prohlídce, kde 

odsouhlasí realizované úpravy toku a úklid okolí – úsekový technik: Ing. Jan Klofáč, 
tel. 723029186, email: Jan.Klofac@pvl.cz 

Městský úřad Vlašim – JES 

1.) Stavba bude realizována dle projektové dokumentace „III/11216 Chmelná, havárie 
dvou propustků“ vypracované od Techinfra, s.r.o., Borského 989/1, 152 00 Praha 5. 

2.) Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do 
původního či přírodě blízkého stavu 

3.) Zemina odebraná při výkopových pracích nebude ukládána v blízkosti vodního toku a 
v místech soustředěného povrchového odtoku, aby nemohlo dojít k jejich splavování 
do koryta vodního toku. 
 
Vodoprávní úřad: 
1.) Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace, vypracoval Ing. 

Jakub Rudolský v červnu 2024 
2.) Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod 

zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. 
3.) Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j.j: PVL-

1994/2025/240-Do ze dne 11.2.2025. 

 

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – 
navrhovaná rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, 
technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Jedná se o opravu dvou propustků na komunikaci III/11216 ve staničení km 3,430 a km 3,450. 
Nové propustky budou každé tvořeny z pěti železobetonových rámových prefabrikátů šířky  
1,5 m. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Kryt vozovky na propustku 
bude asfaltový. Za římsami bude osazen přechodový betonový obrubník. 

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Švihova. 

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médi a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Stavba nemá potřeby ani spotřeby médií a hmot. Dešťová voda bude z vozovky odvedena 
podélným a příčným sklonem. Rub opěr bude odvodněn pomocí podélné drenáže. 

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba bude realizována ve dvou etapách. 
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j) základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace 
a užívání stavby (údaje o postupném předávání částí stavby do užívání, které 
budou samostatně uváděny do zkušebního provozu) 

Stavba bude po jejím dokončení v předčasném užívání, následně bude zkolaudována. 

k) orientační náklady stavby 

6 mil. Kč bez DPH 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Jedná se o stavbu, která nepodléhá regulaci. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Stavba nemá architektonické řešení. 

B.2.3 Celkové technické řešení 

a) popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů 
nebo jednotlivých objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, 
že stavba je navržena tak, aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek 
poškození stavby nebo její části nebo nepřípustné přetvoření 

 

SO 201 – Propustek ve staničení km 3,430 

Nosná konstrukce nového propustku je tvořena z 5 železobetonových rámových prefabrikátů 
šířky 1,5 m. Světlé rozměry prefabrikátu jsou 1,5 x 2,0 m. Prefabrikáty budou ukládány  
na „pero a drážku“, spára mezi prefabrikáty bude utěsněna pryžovým těsněním vloženým  
do spáry. Na prefabrikáty budou navazovat železobetonová prefabrikovaná křídla. Křídla budou 
uložena stejně jako nosná konstrukce na lože ze štěrkodrti tl. 250 mm. Na čelech nosné 
konstrukce budou železobetonové poprsní zídky. Poprsní zídky budou kotveny do rámových 
prefabrikátů. Na poprsních zídkách a křídlech bude vybetonovaná železobetonová monolitická 
římsa. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Rub opěr bude odvodněn 
pomocí podélné drenáže.  

Vozovka na propustku bude s asfaltovým krytem. Za římsami bude osazen přechodový 
betonový obrubník. Podél říms a křídel bude provedena betonová dlažba do lože z betonu  
tl. 150 mm. Dlažba bude ohraničena betonovými zahradními obrubníky 50x150 mm. 

Skladba vozovky: 
Obrusná vrstva ACO 11    40 mm 
Podkladní vrstva ACL 16+    50 mm  
Podkladní vrstva ACP 16    50 mm 
Směs stmel. cementen C8/10  150 mm 
Ochranná vrstva ŠDA   250 mm 
Celkem:    540 mm 
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SO 202 – Propustek ve staničení km 3,450 

Nosná konstrukce nového propustku je tvořena z 5 železobetonových rámových prefabrikátů 
šířky 1,5 m. Světlé rozměry prefabrikátu jsou 1,5 x 2,0 m. Prefabrikáty budou ukládány  
na „pero a drážku“, spára mezi prefabrikáty bude utěsněna pryžovým těsněním vloženým  
do spáry. Na prefabrikáty budou navazovat železobetonová prefabrikovaná křídla. Křídla budou 
uložena stejně jako nosná konstrukce na lože ze štěrkodrti tl. 250 mm. Na čelech nosné 
konstrukce budou železobetonové poprsní zídky. Poprsní zídky budou kotveny do rámových 
prefabrikátů. Na poprsních zídkách a křídlech bude vybetonovaná železobetonová monolitická 
římsa. Do říms bude kotveno ocelové zábradlí se svislou výplní. Rub opěr bude odvodněn 
pomocí podélné drenáže.  

Vozovka na propustku bude s asfaltovým krytem. Za římsami bude osazen přechodový 
betonový obrubník. Podél říms a křídel bude provedena betonová dlažba do lože z betonu  
tl. 150 mm. Dlažba bude ohraničena betonovými zahradními obrubníky 50x150 mm. 

Skladba vozovky: 
Obrusná vrstva ACO 11    40 mm 
Podkladní vrstva ACL 16+    50 mm  
Podkladní vrstva ACP 16    50 mm 
Směs stmel. cementen C8/10  150 mm 
Ochranná vrstva ŠDA   250 mm 
Celkem:    540 mm 
 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšení technického maxima 

Netýká se této stavby. 

c) celková spotřeba vody 

Netýká se této stavby. 

d) celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

Materiál získaný při realizaci stavby bude v maximální možné míře využit při realizaci stavby, 
přebytečný a nevhodný materiál bude odvezen do recyklačního zařízení. 

Přebytečným materiálem bude zemina – předpoklad 30 m3 a beton – předpoklad 10 m3. 
Odfrézovaná asfaltová směs bude odkoupena zhotovitelem. V asfaltových směsích nebyla 
zjištěna přítomnost PAU. 

 

e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Netýká se této stavby. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Propustek není navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 
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B.2.5 Bezpečnost užívání stavby 
Návrh klade důraz na bezpečnost. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) popis současného stavu 

Jedná se o dva propustky na silnici III/11216, které jsou v nevyhovujícím stavebně-technickém 
stavu. Při pravidelné kontrole silniční sítě byly zjištěny poruchy v místě propustků – opěry mají 
poškozené spárování, zejména u krajů je spárování vypadané i do hloubky několika cm.  
Křídla mají též poškozené spárování, je vypadané. Levá opěra (propustek km 3,430) je 
vyboulená tlakem zemního tělesa. Na desce je viditelná železná výztuž. V krytu vozovky jsou 
trhliny. Beton říms degraduje, na povrchu se místy rozpadá. Zábradlí povrchově koroduje v celé 
ploše. Je zde absence bezpečnostního prvku – svodidla. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací 

Silnice III. třídy má povolenou rychlost 90 km/hod. Jedná se o nenormovou návrhovou 
kategorii, která neodpovídá ani kategorii S 6,5. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Nejsou navržena. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

a) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 

Není předmětem této stavby. 

b) zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku 
včetně možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 

Navržené řešení umožňuje bezpečný průjezd požárních vozidel. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Netýká se této stavby. 

B.2.10 Hygienické požadavky stavby, požadavky na pracovní prostředí 
Netýká se této stavby. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Netýká se této stavby. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Netýká se této stavby. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Netýká se této stavby, technická seizmicita se nepředpokládá. 
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d) ochrana před hlukem 

Netýká se této stavby. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou navržena. Před zahájením stavby zhotovitel aktualizuje povodňový plán. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejsou známy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Netýká se této stavby. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Netýká se této stavby. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Šířkové uspořádání komunikace na nových propustcích odpovídá návrhové kategorii S 6,5. 
Propustky nejsou navrženy pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dojde k napojení na stávající komunikaci. 

c) dopravy v klidu 

Netýká se této stavby. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Netýká se této stavby. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Nejsou navrženy. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrženy. 

c) biotechnická, protierozní opatření 

Nejsou navržena. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda a půda 

Stavba nemá vliv na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nemá vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území NATURA 2000. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazné stanovisko nebylo vydáno. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Netýká se této stavby. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Stavba nemá ochranné a bezpečnostní pásmo. 

Stavba se nachází v ochranném pásmu Švihova. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavbou nejsou dotčeny ani ohroženy prvky týkající se ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 Technická zpráva 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba nemá potřeby ani spotřeby médií a hmot. 

b) odvodnění staveniště 

Je zajištěno příčným a podélným sklonem vozovky. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní infrastrukturu není dotčeno. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Po dobu realizace stavby bude komunikace uzavřena. Po celou dobu stavby bude umožněn 
příjezd na soukromý pozemek p.č. 1310. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

V rámci stavy je navrženo kácení dřevin v bezprostřední blízkosti propustku. Jedná se o 
podlimitní dřeviny. Součástí stavby je i odstranění pařezů. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Jsou patrné rozsahem stavby – viz koordinační situace. 

Č. pozemku Vlastník m2 Zábor m2 Druh 
3504 KSÚS SČK 483 483 ost. pl. 

3485/1 Inga 
Mamaladze 

206 1 vod. pl. 
3505 518 3 ost. pl. 

 

g) požadavky na bezbariérové a obchozí trasy 

Netýká se této stavby. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Přebytečným materiálem bude zemina a beton. Množství je specifikováno v soupisu prací.  

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k trvalému uložení. Konstrukční vrstvy vozovky 
budou v maximální možné míře zrecyklovány, přebytek bude uložen do recyklačního zařízení. 

j) ochrana životní prostředí při výstavbě 

Realizací stavby bude v malé míře dočasně narušeno životní prostředí v okolí stavby v podobě 
– zvýšené prašnosti, dopravního omezení, zvýšené ekvivalentní hladiny akustického tlaku apod. 

Zvýšenou prašnost v průběhu stavby bude třeba co nejvíce redukovat. Jako nejvhodnější se jeví 
např. skrápění. Stavební práce budou probíhat od 7-18 hod. v rozmezí pondělí–pátek,  
s ohledem na tuto skutečnost musí být dodržovány hygienické limity stanovené nařízení vlády 
č.272/2011 Sb. V nočních hodinách nebudou žádné práce prováděny. 

Při nakládání s odpadem bude postupováno dle § 10 až 16 (Povinnosti původců odpadů) zákona 
a navazující ustanovení prováděcích právních předpisů (vyhlášek MŽP). Dále je třeba dodržet 
veškeré požadavky příslušného Odboru životního prostředí. 

Při realizaci stavby budou dodržovány zásady minimalizace znečišťování okolí stavby prachem 
a jinými látkami znečišťujícími okolí. Výkopek ze stavby bude průběžně odvážen. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Zhotovitel je povinen mít svého koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP zhotovitele je povinen 
spolupracovat s koordinátorem BOZP investora. 
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Při realizaci stavby musí být dodržovány veškeré zákonné a podzákonné právní a ostatní 
předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a protipožární ochranu (BOZP a PO), 
aktuálně platné v době realizace práce. 

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a technologii musí investor stavby: 

 určit koordinátora BOZP pro realizaci stavby, 
 doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
 zajistit vypracování a případné aktualizace plánu BOZP. 

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vůči investorovi a koordinátorovi BOZP 
stanovují příslušné předpisy. Mezi povinnosti patří především: 

 předání informací o rizicích a zvýšeném požárním nebezpečí vznikajícím při zvolených 
technologických postupech, 

 zajištění součinnosti při vyhodnocování možných rizik a 
 uplatňování přijatých (organizačních, technologických apod.) opatření. 

Před zahájením prací je nutné prověřit, zda pro konkrétní pracoviště nejsou nutná zvláštní 
bezpečnostní opatření, školení, případně zda není třeba zajistit další specifické podmínky  
(např. při práci v ochranném pásmu třetí strany). 

O všech agendách a sjednaných podmínkách týkajících se BOZP a PO musí být vedena 
příslušná dokumentace. 

Vybrané právní a ostatní předpisy: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, 
 zákon č. 133/1985 Sb., zákon o požární ochraně, 
 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu 

l) úpravy pro bezbariérové užívání dotčených staveb 

Propustek není navržen pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Po dobu realizace stavby bude komunikace uzavřena. Po celou dobu stavby bude umožněn 
příjezd na soukromý pozemek p.č. 1310. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní 
komunikace, uzavírky, objížďky a výluky, opatření proti účinkům vnějšího 
prostředí při výstavbě apod. 

Není navrženo. 
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o) zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Zařízení staveniště je v kompetenci zhotovitele. 

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude realizována ve dvou etapách. Nejprve dojde k opravě jednoho propustku a poté 
k opravě druhého, aby byl současně umožněn příjezd k soukromému pozemku mezi těmito 
propustky. 

B.8.2 Výkresy 

a) přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném 
území, obvody staveniště účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích 
míst zdrojů a dopravních tras 

Viz příloha C Situační výkresy. 

b) situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby 
jednotlivých částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění dočasných 
objektů 

Viz příloha C Situační výkresy. 

B.8.3 Harmonogram výstavby 
Předpokládaná doba výstavby 3 měsíce. 

B.8.4 Schéma stavebních postupů 
Není předmětem této PD. 

B.8.5 Bilance zemních hmot 
Není předmětem této PD. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Dešťová voda z vozovky komunikace bude odvedena pomocí příčného a podélného sklonu. 
Rub opěr bude odvodněn pomocí podélné drenáže. 
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