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1. POPIS UZEMi STAVBY

1.1. Charakteristika stavebniho pozemku stavby, zastavéné uzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a
zastavované uzemi

Stavebni pozemek je tvofen pudorysnym primeétem konstrukce mostu, spodni stavby a ¢asti pfilehlé
komunikace, ktera v ramci rekonstrukce mostu ovlivnéna stavebnimi pracemi. Most se nachazi
v extravilanu na silnici 111/24513 mezi obcemi Rostoklaty a Bfezany Il katastralnim uzemi Rostoklaty
(741442). Nové navrzena konstrukce respektuje krajinny raz a zachovava ho. Rekonstrukci mostu
dojde ke zméné jeho polohy v podobé zdvihnuti nivelety na mosté. NavrZzena rekonstrukce mostu
vyvolava pozadavek na zménu vysSkového vedeni komunikace na mosté a v jeho blizkém okoli a
dale k upravé napojeni stavajicich chodniki na most. V ramci této zmény dojde k zaboru nékterych
Casti pozemkU a zméné jejich vyuziti.

1.2. Udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o

umisténi stavby, uzemnim souhlasem

Navrh stavby je v souladu s Uzemnim rozhodnutim vydanym dne 27. 9. 2023 Méstskym ufadem
v Ceském Brodé (spis. zn. S-MUCB 9222/2023/0VUP-St).

1.3. Udaje o souladu stavby s izemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
uzemniho planovani, véetné informace o vydané uzemné planovaci
dokumentaci

Stavba neméni sou€asné platnou uzemné planovaci dokumentaci a jeji cile.

1.4. Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné
zdroji a nerostli a podzemnich vod

Geomorfologicky Ize Uzemi zafadit do okrsku Cecminského hibetu, podcelku Mélnicka kotlina, ktery
je sougasti celku Stredolabské tabule. Uzemi je tvofeno prevazné sedimenty paleozoika (prvohor) a
mezozoika (druhohor), ordovickymi a kfidovymi horninami ostrovni zony stfedoCeského plutonu.
Jizni €ast uzemi je tvofena navatymi sedimenty kvartérniho stafi (sprase, spraSové hliny). Severni
Cast uzemi je tvofena drobami, piskovci a prachovci, jilovitymi bfidlicemi, slepenci, pfipadné téz tufy,
pfevazné ordovického stafi. Kvartérni sedimenty se vyskytuji v adolni nivé Tynického potoka, jde o
fluvialni piscité a hlinitopiscité sedimenty a deluvialni hlinitopis€ité az piscitohlinité sedimenty. Ve
zkoumané oblasti je predkvartérni podklad budovan kfidovymi sedimenty, reprezentovanymi
rdznymi typy cenomanskych piskovcl peruckého souvrstvi.

Uzemi je soudasti hydrogeologického rajonu 4510 Kfida severné od Prahy (v terciérnich a kfidovych
panevnich sedimentech v povodi Labe). V rajonu €. 4510 je nesouvisle vyvinut jeden samostatny
kolektor podzemni vody pfidové panve. Tento bazalni kolektor je vazan na psamity a aleurity
cenomanského stafi. V nadlozi kolektoru je lokalné vyvinut izolator spodnoturonského stafi, mistné
s omezenou funkci. Propustnost kolektoru je prilinové puklinova a obéh podzemni vody neni
vyrazneé ovlivnén tektonickymi prvky. Infiltracni plochy lezi na ploSe rajéonu na levém bifehu Labe a
dotace kolektoru se déje prostfednictvim polopropustnych poloh nadlozniho izolatoru. Podzemni
vody kolektoru se odvodniuji prostfednictvim kvartérnich sedimentd do mistnich a hlavni erozni baze.

Zajmova oblast se dle dostupnych informaci nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje ve
smyslu vyhlasky €. 137/1999 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist a neni ani souc¢asti chranéné oblasti
pfirozené akumulace vod CHOPAV.
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Stavba se dle uzemniho planu obce Rostoklaty nenachazi na zaplavovém tzemi.

Z hlediska vsakovani srazkovych vod ma dle CSN 75 9010 zajmové Gzemi jednoduché ptirodni
poméry. Vodni rezim podlozi vozovky Ize uvazovat difuzni.

1.5. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbortl — geologicky prizkum,
hydrogeologicky prazkum, apod.

Provedené prazkumy:

¢ Diagnostika vozovky (RODOS s.r.o., Ing. P. Herrmann; 12/2020)

 Inzenyrsko-geologicky prizkum-AFRY CZ (Sebastian Sumavsky, kontrola Ing.
Kamil Novosad; 12/2020)

o Udaje ziskané na zakladé provedenych mistnich $etfeni a informaci od investora

¢ Dendrologicky priizkum — AFRY CZ (Ing. Tomas Danék; 12/2020)

e Pedologicky priizkum — AFRY CZ (Ing. Jan Humlhans; 12/2020)

Vysledky a zavéry provedenych prizkumi jsou zohlednény a zapracovany do pfislusnych ¢asti
projektové dokumentace.

1.6. Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisu

Stavba nezasahuje do pamatkovych zon, chranénych Guzemi ani ochrannych pasem vodnich zdroj(
atd.

1.7. Poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba se nenachazi na poddolovaném uzemi ani v zaplavovém Uzemi.

1.8. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové poméry v uzemi

Stavbou mostu je dotCena zZelezni¢ni trat na p. €. 622 ktera prochazi pod stavajicim mostnim
objektem. Pro postup vystavby bude (v€etné demolinich praci) do€asné upraveno trakéni vedeni
na vSech kolejich a dale dotéené inzenyrské sité ve spravé CETIN, CEZ, Energie AG Kolin a SZ.
Stavba zatizi okoli pouze zvySenou hladinou hluku a ob&asnou prasnosti po dobu vystavby. U vSech
inzenyrskych siti se musi dbat na dodrzeni ochranného pasma, které je ur€ené danym spravcem
sité. V pfipadé zasahu do ochranného pasma inzenyrske sité bude pfed ulozenim planovanych siti
pfedloZeno feSeni k odsouhlaseni spravci inZenyrské sité.

Vody z povrchu vozovky na mosté a v jeho okoli jsou odvadény podélnym a pfiCnym spadem do
navrzenych vpusti a mimo komunikaci 111/24513. Stavbou nového mostu se odtokové poméry
v Uzemi zdsadné& nezméni.

1.9. Pozadavky na sanace, demolice, kaceni drevin

Stavajici mostni objekt v€etné spodni stavby bude odstranén. V rozsahu stavby je navrzeno
odstranéni néaletovych dfevin a kfovin. Stavba nema néroky na souvisejici asanace a demolice.
V ramci rekonstrukce mostniho objektu se prfedpoklada sanace Skod vzniklych na objizdné trase
v ramci rekonstrukce mostniho objektu. Kaceni dfevin bude probihat v rozsahu vymyceni naletovych
kfovin a kaceni vzrostlych dfevin na svazich komunikace I11/24513 viz pfiloha dendrologicky
prizkum. VeSkeré kaceni strom(, kfovin a odstranovani parezu bude provedeno v souladu
s €l. 2.3.2 TKP 2. Kaceni strom( a kfovin Ize provadét pouze v dobé vegetacniho klidu. Zhodnoceni
dfevin bylo provedeno v ramci Dendrologického priizkumu v pfiloze F.3.
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1.10. Pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

Doc&asné a trvalé zabory vzniklé provedenim zaméru nemaji naroky na pozemky v PUPFL. Do¢asné
a trvalé zabory vzniklé provedenim zaméru maji naroky na pozemky v ZPF viz pfiloha F.5 -Zaborovy
elaborat.

1.11. Uzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici
dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba se nachazi na komunikaci [11/24513, ktera zajiStuje propojeni stavby s dopravni
infrastrukturou.

1.12. Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané souvisejici investice

Stavba vyvolava podminénou investici a Upravy chodnikd v okoli a pod mostem a dale prelozky
inzenyrskych siti probihajici v blizkosti mostu.

1.13. Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Cislo dle KN | Vlastnik dle KN

Sprava zeleznic
614 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto
110 00 Praha 1

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje
615 Zborovska 81/11, Smichov
150 00 Praha 5

616/2 Obec Rostoklaty, €. p. 32
616/3 281 71 Rostoklaty

Obec Brezany I, €. p. 63
616/4 282 01 Bfezany I

Sprava zeleznic
622 Dlazdéna 1003/7, Noveé Mésto
110 00 Praha 1

Burianova Drahoslava, €. p. 7
281 71 Rostoklaty

a

642 Hladik Jifi RNDr. CSc.

Nad doly 1010/6, Modrany
143 00 Praha 4

645 Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje
Zborovska 81/11, Smichov

646 150 00 Praha 5
Hlavaty Vlastimil Ing.

647 Lesni 23, Priov

289 41 Pnov-Predhradi

Sprava zeleznic
747 Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto
110 00 Praha 1
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1.14. Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecénostni pasmo

Cislo dle KN

Vlastnik dle KN

614

Sprava Zeleznic
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto
110 00 Praha 1

615

Krajska sprava a udrzba silnic StfedoCeského kraje
Zborovska 81/11, Smichov
150 00 Praha 5

616/2

616/3

Obec Rostoklaty, €. p. 32
281 71 Rostoklaty

616/4

Obec Bfezany Il, €. p. 63
282 01 Brezany |l

617

Ceska republika

Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych,
Rasinovo nabfezi 390/42

128 00 Praha 2

622

Sprava zeleznic
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto
110 00 Praha 1

642

Hladik Jifi RNDr. CSc.
Nad doly 1010/6, Modrany
143 00 Praha 4

644

Obec Rostoklaty, €. p. 32
281 71 Rostoklaty

645

646

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje
Zborovska 81/11, Smichov
150 00 Praha 5

647

Hlavaty Vlastimil Ing.
Lesni 23, Priov
289 41 Pnov-Predhradi

747

Sprava Zeleznic
Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto
110 00 Praha 1

Zménou vySkového vedeno komunikace 111/24513 v misté stavby nedojde k posunu ochranného
pasma pozemni komunikace.

1.15. Pozadavky na monitoring a sledovani pretvoreni

Pozadavky na sledovani konstrukce v ramci vystavby jsou uvedeny v textové €asti dokumentace
SO 201. Po dokonc&eni konstrukce a uvedeni do provozu nevznikaji zadné zvlastni pozadavky na
monitoring a pfetvoreni konstrukce.

1.16. Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba se nachazi na komunikaci [11/24513. Pfedpoklada se vyuziti této komunikace pro pfijezdovou
cestu ke stavenisti.
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2. CELKOVY POPIS STAVBY

21. Celkova koncepce reseni stavby

* Nova stavba nebo zména dokonéené stavby, u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném
stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a
vysledky posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o novou stavbu, pfi které dojde k demolici stavajiciho mostniho objektu a vystavbé nového.

Soucasny mostni objekt pfevadéjici komunikaci 111/24513 pfes €ast celostatni Zeleznicni trati Cislo

520 00 Kolin — Praha-Liberi mezi obcemi Rostoklaty a Biezany |l je zafazen do stupné V — Spatny.

= Ugel uzivani stavby
Stavba slouzi k pfevedeni komunikace 111/24513 pFes Cast celostatni drahy Cislo 520 00 Kolin —
Praha-Liber.

= Trvala nebo do¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

* Informace o vydanych rozhodnutich a povoleni vyjimky z technickych pozadavkt na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych predpisti a norem

Dokumentace nevyzaduje zadné povoleni vyjimky z technickych pozadavku na stavby a technickych
pozadavkl zabezpecujici bezbariérové uzivani stavby.

* Informace o tom, zda a v jakych ¢astech jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organi

V ramci projektovani stavby byly osloveny vSechny organy dotéené rekonstrukci mostu. Podrobné
vyjadreni v€etné podminek a pfipominek dotcenych organ( statni spravy je uvedeno v pfiloze E.1 —
vyjadreni dotéenych organd. VSechny pfipominky byly projednany a zpracovany.

» Celkovy popis koncepce feseni stavby véetné zakladnich parametra stavby — navrhova
rychlost, provozni stani€eni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a
zafizeni, nova ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

V ramci stavby dojde k celkové vymeéné stavajici mostni konstrukce za novou. Smérové a vySkove
feSeni komunikace v misté mostu odpovida navrhu obousmérného mostu s chodnikem. Pro
dodrzeni priljezdného priifezu pod mostem dle CSN 73 6201 je niveleta komunikace zdvizena o cca
2,0 m. Navrhova rychlost je 50 km/h. Komunikace je v feSeném Useku navrzena v kategorijni Sifce
S7,5/50.

Intenzita dopravy na komunikaci 111/24513 v misté mostu nebyla pfi s€itani v roce 2016 stanovena.
Ochranné pasmo komunikace se stavbou nezmeéni.

» U zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou€asném stavu; zavéry stavebné-
technického prazkumu, pripadné stavebné-historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Sougasny mostni objekt ev. &. 24513-1 je zafazen do stupné V — Spatny. Stavajici konstrukce
vykazuje masivni opadavani kryci vrstvy. V mistech odpadlé kryci vrstvy dochazi ke korozi vyztuze.
Povrch vozovky na mosté je zna¢né nerovny. Vozovka je tvofena dlazbou se zbytky asfaltového
koberce. Spary ve dlazbé nejsou zatésnény a dochazi k zatékani na povrch nosné konstrukce.
Chodnik na levé strane je silné degradovan, ¢asti pochozi vrstvy chybi. Chodnik ma snizeny naslap.
Izolace na mosté je nefunk&ni. Povrch mostu je v mistech otevienych spéar vozovky a chodniku silné
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porostly vegetaci. Mostni vybaveni (zabradli a protidotykova zabrana) je korodovano. Dispozice
stavajiciho mostu nevyhovuji na prijezdny prafez VMP 3,0 pod mostem. Dle mostniho listu je
zalozen plosné na zelezobetonovych zakladech.

» Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Resena stavba nespada do staveb vyzadujicich zvlastni ochranu podle jinych pravnich piedpisu.
= Zakladni bilance stavby — potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou

vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické
naro¢nosti budov apod.,

S ohledem na zvySeni nivelety komunikace se pfedpoklada potfeba dodat na stavbu vhodnou
zeminy do nasypoveého télesa komunikace. OrientaCni plochy jednotlivych uprav provadénych
v ramci stavby:

Plocha nosné konstrukce mostu: 302,1 m?

Oprava silnice 111/24513:

e Vozovky plna konstrukce 1408 m?
* Obnova obrusné a lozné vrstvy 102 m?

Oprava chodniku:

e Chodniky 564 m?
e Schodisté 73 m?

Hospodareni s destovou vodou je podrobné popsano v ¢asti 9 Celkové vodohospodarskeé feseni.

Pfedpokladany druh a mnoZzstvi odpadu vznikajici pfi vystavbé a nakladani s nim je popsano v ¢asti
Zasady organizace vystavby bod 8.8.

» Zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby (zahajeni stavby,
dokonéeni stavby, uvadéni do provozu), €lenéni na etapy, predpokladana doba
realizace

Pfesné datum zahajeni stavby ani jeji dokonCeni neni v této fazi PD znamo.

Stavba bude probihat dle nasledujici posloupnosti: Pfedpoklada se zavedeni pomalé jizdy 50 km/h
po celou dobu rekonstrukce mostu.

0. faze — prelozky inzenyrskych siti, Uprava trakéniho vedeni a vystavba mostniho provizoria

Pfed zahajenim veskerych praci probéhne pasport veSkerych pfilehlych objektd. V ramci pasportu
bude zaznamenan stav objektu jak v interiéru tak exteriéru. Pfed vystavbou mostniho provizoria pro
obchozi trasu probé&hne pfiprava pfelozek stavajiciho inzenyrskych siti a uprava trakéniho vedeni
pod stavajicim mostnim objektem.

Po dokonceni prelozky inzenyrskych siti a Upravé trakéniho vedeni probé&hne osazeni
mostniho provizoria SO 010 a zfizeni obchozi trasy. Zfizeni mostniho provizoria vyvolava poZadavky
na zvlastni dopravné inzenyrské opatfeni v podobé tratové vyluky na pfekonavané Zelezniéni trati.
Osazeni provizoria bude koordinovano se spojkovanim kabelizace SO 671 a SO 672, ktera si
vyZaduje taktéz opatfeni v podobé tratové vyluky. Provoz na 111/24513 nebude omezen, ¢astecné
omezeni dopravy se pfedpoklada na zpevnéné ploSe na pravé strané mostu u ZelezniCni zastavky.
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Dale dojde k zfizeni objizdnych tras pro osobni a nakladni automobily. Objizdna trasa pro osobni
automobily je vedena po komunikacich [11/1136 a [11/24512. Objizdna trasa pro nakladni automobily
je vedena po komunikacich 1/12, méstem Cesky Brod, /113, 11/245 a 111/24512.

PoZadavky na vyluky v dané fazi:

 Uplna vyluka v$ech trech koleji na vystavbu mostniho provizoria — 1 x 6 hodin noéni
vyluka vSech koleji, bude koordinovano se spojkovanim kabelizace SO 671 a
SO 672.

1. faze — demolice stavajiciho objektu (SO 001)

V ramci této faze bude provedena uplna uzavirka na silnici 11/24513 v misté mostu, kdy je veskera
doprava pfevedena na objizdné trasy. Dale dojde k demolici stavajiciho mostni objektu. Provedeni
demolice se predpoklada pomoci autojefabu za noéni vyluky provozu na Zelezniéni trati. Jednotlivé
demolované ¢asti mostu budou pomoci autojefabu vyzvednuty a pfemistény mimo prostor traté.
Nasledné budou jednotlivé vyzdvihnuté kusy zdemolovany a odvezeny na skladku. BEhem demolice
musi byt zajisténa bezpecnost pracovnikl proti padu do kolejisté a zaroven zabranéno poskozeni
kolejisté bouranym mostem.

Pozadavky na vyluky v dané fazi:

¢ Demolice nosné konstrukce mostu — 6 x 6 hodin no€ni vyluka vsech tfi koleji.
¢ Vyluka trat'ové koleje €.1 pfi demolici pilife P2 — 2 x 8 hodin — noéni vyluka.
¢ Vyluka trat'ové koleje €.2 pii demolici pilife P3 — 2 x 8 hodin — no¢ni vyluka.

2. faze — vystavba SO 201 a SO 251

V ramci této budou provedeny veskeré vykopové prace nutné pro provedeni zalozeni nového mostu
a provedené opérné zdi pred opérou O2 (SO 251). Béhem vykopovych praci dojde k rozebrani
stavajicich chodniku v okoli mostl a sneseni VO. Nejprve bude provedena opérna zed SO251 pred
opérou O2 a nasledné zasypana. Nasledné budou provedeny ploSiny pro vrtani pilotovych zakladu
opér SO201, ze kterych budou vrtany piloty. Po provedeni pilot bude provedena kompletni vystavba
spodni stavby a kfidel. Po provedeni spodni stavby dojde k instalaci prefabrikovanych nosniku a
zhotoveni nosné konstrukce a mostniho vybaveni. Po provedeni nosné konstrukce dojde
k provedeni pfechodovych oblasti a silni¢niho télesa v pfedpoli mostu.

PoZadavky na vyluky v dané fazi:
¢ Ulozeni nové mostni konstrukce (nosniky) — 3 x 6 hodin no¢ni vyluka vSech tfi koleji.
3. faze — vystavba SO 101 a SO 121

V této fazi budou provedeny terénni Upravy kolem mostu, obnoveny pfistupové chodniky na most a
zhotovena komunikace [11/24513 pfed a za mostem. Dojde k obnoveni VO pod mostem a podél
pFistupovych chodniku.

4. faze — odstranéni mostniho provizoria a prevedeni dopravy na most

V této fazi bude odstranéno mostni provizorium zajistujici obchozi trasu dale budou provedeny zbylé
terénni upravy a pfevedena doprava na novy most.

PoZadavky na vyluky v dané fazi:
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o Uplna vyluka vsech trech koleji na sneseni mostniho provizoria — 1 x 6 hodin noéni
vyluka vSech tfi koleji

» Zakladni pozadavky na predéasné uzivani staveb a zkuSebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokoncéeni kolaudace a uzivani stavby

Stavba nema naroky na pfedCasné uzivani a zkuSebni provoz.

2.2. Celkové urbanistické a architektonické feseni
= Urbanismus — tzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Stavba je v souladu s Uzemnim planem. Jedna se o rekonstrukci stavajiciho mostu na komunikaci
[11/24513 prFes Cast celostatni drahy Cislo 520 00 Kolin - Praha-Liben. V ramci této akce je zvySena
niveleta prevadéné komunikace v nezbytném rozsahu, aby doslo k zajisténi normovych parametrt
prijezdného prufezu pod mostem.

= Architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materialové a barevné reseni

Charakter stavby nevyzaduje zvlastni architektonicke feSeni.

2.3. Celkové technické reseni
* Popis celkové koncepce stavebné technického feSeni po skupinach objektu nebo
jednotlivych objektech

S ohledem na Spatny stavebné technicky stav mostu a jeho nevyhovuijici vySku nad pfekonavanou
Zeleznicni trati je navrzeno kompletni odstranéni stavajiciho mostu. Nova konstrukce je navrzena
jako jednopolova, z prefabrikovanych nosnik( a sprahujici deskou. Sitka mostu je 10,7 m. Vozovka
na mosté je §itky 7,5 m. Sitka chodniku na mosté& je 1,6 m. Na mosté bude umistény svodidla,
mostni zabradli a protidotykova zabrana. Rozpéti mostu je 30,6 m. Nosna konstrukce je ulozena na
spodni stavbu pomoci loZisek. Spodni stavba je tvofena masivni Zelezobetonovou konstrukci
zalozenou na vrtanych velkoprimeérovych pilotach. Kfidla opér jsou navrzena jako Zelezobetonova
Caste€né vetknuta do dfiku, zavérné zidky a zakladového pasu.

Stavebni upravy silnice 111/24513 (SO 120) spocivaji v upravé vySkoveho a Sitkového usporadani
silnice 111/24513 na nové navrzeném mostnim objektu a na jeho pfedpolich. Sméroveé je osa silnice
[11/24513 vedena tak, aby co nejvice kopirovala stavajici smérové vedeni a navazovala na sou€asné
usporadani vozovky. VySkové je osa silnice 111/24513 vedena tak, aby bylo v maximalni mozné mife
dosazeno normovych hodnot navrhovych prvkd podélného profilu a sou¢asné, aby byla vozovka
napojena na nové navrzeny mostni objekt.

Stavebni Upravy mistnich komunikaci jsou vyvolanou stavbou upravy silnice 111/24513 a mostniho
objektu.

V useku pfed mostem (smér Brfezany Il) je vozovka rozSifena v ramci Useku Upravy, z puvodni
kategorie S 6,5 m na S 7,5 m. Za mostem pokracuje toto Sifkové uspofadani a na konci Upravy je
vozovky opét zizena s ohledem napojeni na stavajici vozovku.

V ramci Useku Upravy je odstranéno souCasné asfaltové souvrstvi. Pfed i za Usekem Upravy dojde
k odfrézovani a polozeni nové obrusné vrstvy vramci navaznosti na nové vySkové vedeni a
souCasné vozovky.

Vjezdy na mistni komunikace jsou zachovany v plvodni stavu, pouze dojde k odfrézovani a polozZeni
nové obrusné vrstvy.
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Uprava silnice 111/24513 vyvola zmény chodnikd v okoli mostu SO 134. Chodniky jsou vedeny
s maximalnim vySkovym profilem 8,33%. Stavajici chodniky jsou odstranény a dojde k jejich
prelozeni v ramci vySkového i smérového vedeni.

PFi navrhu byl kladen dlraz na bezbariérové feSeni stavby s ohledem na pozadavky vyhlasky &.
398/2009 Sb.

» Celkova bilance naroku véetné jejich zdivodnéni vsech druhi energii, tepla a teplé
uzitkové vody, podminky zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni
technického maxima

Dokoncena stavba nebude spotfebovavat elektrickou energii ani uzitkovou vodu.

= Celkova spotieba vody

Dokoncena stavba nebude spotfebovavat zadnou vodu.

= Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadt a emisi, zpisob nakladani
s vyziskanym materialem

Stavba ma bézné naroky na vystavbu a nasledné udrzovani stavby. Odpady budou produkovany
jen v ramci vystavby. S odpady vzniklé pfi vystavbé bude nalozeno dle zak. €. 185/2001 Zakon o
odpadech ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Predpokladany druh a mnozstvi odpadu vznikajici pfi
vystavbé a nakladani s nim je popsano v ¢asti Zasady organizace vystavby bod 8.8.

» Pozadavky na kapacitu verejnych siti komunikacénich vedeni a elektronického
komunikaéniho zarfizeni vefejné komunikac¢ni sité

Nejsou Zadné pozadavky na kapacitu vefejnych siti komunikaé&niho vedeni.

24. Bezbariérové uzivani stavby

Nové navrzeny stav respektuje pozadavky bezbariérového uzivani stavby v ramci navaznosti na
okoli. Bezbariérovy pfistup k Zelezni¢ni zastavce bude na nové konstrukci zachovan pomoci
prevedeni chodniku pfes most. Vzhledem k stavajicimu stavu chodniku na mosté dojde po
dokonéeni vystavby nového mostu ke zlepSeni propojeni obou chodnikul pfed a za mostem.

2.5. Bezpecénost pfi uzivani stavby
Stavba je navrzena v souladu s platnymi normami a pfredpisy tak, aby uzivani stavby i jejiho okoli
bylo bezpecné.
Navrzené materialy jsou v souladu s CSN a obecnymi platnymi technickymi poZzadavky na vystavbu.
2.6. Zakladni technicky popis stavebnich objekt
» Objekty pripravy stavenisté

o SO 001 — Demolice stavajiciho mostu

Objekt feSi demolici stavajiciho mostu ev. €. 24513-1. Mostni objektu bude kompletné zdemolovan
a nahrazen novym. V prvni fazi demolice bude odstranéno vesdkeré mostni vybaveni, odfrézovana
vozovka. Nasledné bude pomoci autojefabu nosna konstrukce mostu podchycena, odfiznuta od
spodni stavby, vyzdvihnuta a pFemisténa mimo prostor Zeleznitni traté. Nasledné bude
zdemolovana a odvezena na skladku. Opéry budou kompletné zdemolovany véetné zakladl. Driky
piliftd budou odstranény po zaklad, ktery bude ponechan. Po demolici mostu budou provedeny
potfebné vykopy pro zalozeni SO201 a SO251. Pfed opérou O4 bude dale odstranéna opérna zidka.

e SO 010 — Mostni provizorium/obchozi trasa
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Mostni provizorium bude postaveno dfive, nez zacne demolice stavajiciho mostu (SO001). Mostni
provizorium bude slouzit k pfemosténi tfikolejné koridorové traté a bude nahradou chodniku pro
pési, ktery se nachazi na stavajicim mosté. Mostni provizorium bude také slouzit jako spojeni obci
a zelezniCnich zastavek. Mostni provizorium je slozeno z 3,0 m dilt a bude mit celkovou délku 27,0
m. Objekt bude sestaven na stojkach, ke stojkam bude pfipojeno vézové schodisté pro pohyb osob.
Po vystavbé nového mostu (SO201) bude provizorni pfemosténi demontovano a terén v okoli
provizorniho pfemosténi se zrekultivuje.

= Objekty pozemnich komunikaci
e SO 120 - Silnice 111/24513

Pfedmétem stavebniho objektu SO 120 jsou stavebni prace, spocCivajici v odstranéni a nové
polozeného asfaltového souvrstvi na silniéni komunikaci 111/24513 ze sméru Rostoklaty k obci
Bfezany Il v ramci nové navrzeného vyskového vedeni. Konstrukce nové polozené vozovky vychazi
ze smérodatného zatizeni tézkymi nakladnimi vozidly a z katalogovych lista TP 170. Skladba
vozovky byla zvolena D1-N-1-V-PlIIl.

Rozsah upravy je patrny z vykresové dokumentace. Déle jsou soucasti svodidla, ktera jsou
podrobnéji popsany v technické zpravé a podélném profilu tohoto stavebniho objektu. Stavebni
objekt dale obsahuje 2 vpusti se skluzem, vyvafistém a vsakovaci ryhou k odvodnéni silni¢ni
komunikace a pfilehlého chodniku.

e SO 134 — Chodniky v okoli mostu ev. €. 24513

Pfedmétem stavebniho objektu SO 134 jsou stavebni prace, spocivajici v odstranéni a nové
polozenych chodniku pro chodce v Useku pfed a za mostem. Zména je vyvolana vySkovou Upravou
silnice 111/24513 a mostniho objektu. Soucasti stavebniho objektu je také nové navrzeny betonovy
Zlab, jenz zachycuje deStovou vodu ze silnice a zabrariuje vtékani vody do plochy chodnikd.
Betonovy Zlab je navrzen v Useku pfed mostem s vyusténim do pole.

V Useku za mostem je chodnik odstranén a nové navrzen ve sklonu a smérovém vedeni, které
vyhovuje bezbariérovému uzivani. Chodnik spojuje Zelezni¢ni zastavku s chodnikem vedoucim
podél silnice 111/24513.

Skladba chodnik( odpovida katalogovému listu D2-D-1-CH-PII.

Stavebni material z odstranénych chodniki Ize pouzit (dle stavu pouzitelnosti) pro vystavbu novych
komunikaci pro chodce. Soucasti objektu je také nové navrzené zabradli, k ochrané chodcu.

V ramci nového vySkového vedeni je také soucasti objektu navrZzen vyztuZzeny svah geomfiZzemi, za
ucelem nezasahovani do ucelového komunikace, vedouci k Zelezni¢ni zastavce.

V ramci dil€ich jednani se starosty obci Rostoklaty a Bfezany Il byl vznesen dotaz na moznost
zfizeni cesty pro chodce, ktera spojuje chodniky v okoli mostu SO 134 s obci Bfezany Il. Za timto
ucelem byl navrzen technicky chodnik, ktery vede podél silni¢ni komunikace.

Do PD byly dale dle pfipominek od Spravy Zeleznic doplnény schodisté, jenZz zkracuji cestu
z zelezniéni zastavce k mostnimu objektu. Schodisté jsou soucasti objektu SO 134.

Rozsah upravy je patrny z vykresové dokumentace

o SO 182 - Objizdna trasa
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Vystavba mostu je navrzena za Uplné uzavéry komunikace 111/24513. V ramci rekonstrukce budou
zfizeny objizdné trasy pro osobni automobily a pro nakladni automobily. Objizdna trasa pro osobni
automobily je vedena po komunikacich [11/1136 a [11/24512. Objizdna trasa pro nakladni automobily
je vedena po komunikacich 1/12, méstem Cesky Brod, 11/113, 11/245 a 111/24512. Schémata objizdné
trasy a Uprava svislého vodorovného znaceni na jednotlivych kfizovatkach je podrobné uvedena
v grafickych pfilohach.

o SO 191 — Dopravni znaéeni

Soucasti tohoto stavebniho objektu je trvalé dopravni znaceni, mezi které spada svislé dopravni
znaceni (SDZ), vodorovné dopravni znaceni (VDZ) a dopravni zafizeni. Podrobnosti k feSeni
dopravniho znaéeni jsou uvedeny v technické zpravé tohoto objektu. Dopravni znaceni je pfehledné
graficky zndzornéno v situacnich vykresech tohoto objektu.

Bude provedeno nové VDZ, svislé DZ bude v nékterych pfipadech zcela odstranéno ¢i nahrazeno.
Pfi nahrazeni SDZ bude vyménéna pouze dopravni znacka, pfiCemz zaklad zlstava. Soucasti je
také v jednom pfipadé osazeni nové dopravni znacky, v€etné zakladu.

Dopravni zafizeni obsahuje smérové sloupky Cervené a odrazky v prolisu svodidla.

Realizované dopravni znaceni bude splfiovat vSechny legislativni a technické predpisy, které jsou
kladeny na dopravni znaceni. Budou splnény pfisludné vyhlasky, TP a normy, zejména TP 65 pro
SDZ a TP 133 pro VDZ, vSe dle aktualniho vydani platného v dobé realizace stavby. Odrazky ve
svodidlech budou provedeny dle TP 58. Typ odrazek bude pouzit dle poZadavku investora.

* Mostni objekty a zdi
e SO 201 - Most ev. €. 24513-1

Jedna se o trvaly mostni objekt o 1 poli, ktery pfevadi komunikaci I11/24513 (SO 120) pfes zeleznicni
trojkolejou trat. Most se nachazi smérové v pfimé. Most je navrzen z predpjatych tramd délky
31,0 m, délka premosténi je 29,1 m. Sitka mostu je 10,70 m, $ifka vozovky na mosté je 7,5 m. Rimsy
na mosté jsou Zelezobetonové, monolitické, leva fimsa je Siroka 0,8 m a prava je Siroka 2,4 m. Na
pravé fimse je umistén chodnik pro pési, prostor chodniku a komunikace je oddélen mostnim
svodidlem. Na fimse je dale osazeno ocelové zdbradli vysky 1,1 m a protidotykova zabrana. Na levé
fimse je osazeno zabradelni svodidlo a protidotykova zabrana. Spodni stavba je hlubiné zalozena
na velkoprimérovych pilotach. Piloty jsou vetknuty do Zelezobetonovych zakladu opér.

o SO 251 — Opérna zed pred opérou 02

Opérna zed je navrzena jako uhlova monoliticka Zelezobetonova sténa délky 34,64 m. Zed je
navrZzena z jednotlivych betonaznich sekci. VySka stény je ve stfedni ¢asti 3,55 m. Na obou krajich
se snizuje na vysku 2,50 m respektive 1,80 m. Sténa zajiStuje nasypovy kuzel pfed opérou O2
S0201. Pudorysné je zed 4x zalomena. Pfed opérnou zdi je navrzen chodnik navazujici na stavajici
pési trasu.
» Elektro a sdélovaci objekty

e SO 431 — Prelozka NN ve spravé CEZ

Jedna se o prelozku NN ve spravé CEZ, ktera bude v priib&hu stavby vedena provizorné po pravé
strané komunikace a bude pfevedena pies provizorni pfemosténi (SO 010) v kabelovodu a za
mostem napojena na stavajici vedeni. Po rekonstrukci mostu bude umisténa do své finalni polohy
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po levé strané silnicniho nasypu a pod koleji koridoru. Pro kfizeni s zelezni¢ni trati ve finalnim
umisténi bude pouzita stavajici chranicka.
e SO 462 — Prelozka sdélovacich kabeld ve spravé CETIN

Prelozka sdélovacich kabelu ve spravé CETIN bude spole¢né s objektem SO 431 vedena po

po pravé strané komunikace (Castecné ve své finalni podobé) a dale levé strané provizorniho
pfemosténi (SO 010) v kabelovodu. Finalni poloha kabeld ve spravé CETIN bude vedena vedle
chodniku na pravé strané komunikace. Pres trat bude finalni trasa pfevedena pomoci chranicek
v praveé fimse nového mostu.

= Objekty drah
e SO0 670 — Uprava trakéniho vedeni

Uprava trakéniho vedeni je vyvolana planovanou rekonstrukci mostu (nadjezdu) v km 381,610 pres
Zelezniéni trat, spocivajici v demolici stavajiciho mostu, zfizeni provizorni lavky pro pési a vystavbé
nového nadjezdu.

Navrzené upravy na trakénim vedeni respektuji navrzenou technologii rekonstrukce mostniho
objektu.

V souc¢asné dobé se dotCeny Usek nachazi na celostatni trati, ktera je elektrizovana systémem 3kV
DC.

Rozsah upravy trakéniho vedeni je ur€en zvolenou technologii stavebnich praci.
Nize navrzené technické feSeni plati za predpokladu, ze:
- Po dobu trvani stavby bude zavedena pomala jizda 50km/h

- Pfi demontazi a nasledné montazi nosné konstrukce mostu pomoci jefabu bude vypnuto trakéni
vedeni

Rozsah upravy TV ve vSech kolejich je zhruba v km 381,560 — 381,635.

e SO 671 — Prelozka sdélovacich kabel(i v majetku SZ
» Vybudovani nové trasy
Nova trasa na pravé strané kolejisté (smér Kolin) bude tvofena plastovymi zlaby Sife 200mm a
dvéma pulenymi trubkami PE 160.

Nova trasa na levé strané kolejisté (smér Kolin) bude tvofena plastovymi Zlaby Sife 200mm,
uloZzenych ve tfech fadach vedle sebe. Trasa bude vytvofena az po dokoncéeni chodniku, ktery je
soucasti stavby mostni konstrukce.

Vykopové prace a dodavka zlabl a chranicek je soucasti tohoto souboru. Realizovana trasa bude
vyuzita i pro pfelozky v ramci souvisejicich soubortd SO 672 a SO 675.

= Opticky kabel 72 vl.

Dalkovy opticky kabel bude preloZzen bez prerudeni. Pfed zahajenim stavebnich praci na mosté
bude v rozsahu uvedeném na vykrese odkryt a pfemistén do nové trasy u pilife stavajiciho sloupu.
Podle potfeby budou HDPE trubky nastaveny délenou HDPE trubkou a délenou spojkou Plasson,
aby bylo mozné je do nové trasy prelozit. Stranova prelozka bude probihat z zkm:381,7 az do zkm:
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381,550 stranovym posunem bez preruseni provozu na kabelu. Pfipadna potfebna délka optického
kabelu bude vytazena z nejblizSi rezervy z romoldu v zkm:381,609. Pod mostni konstrukci bude
kabel zatazen do chraniCky do spole¢né trasy s metalickym kabelem u pilife stavajiciho mostu. Dale
bude kabel ulozen do zlabl a ozna¢en modrou folii.

Dvé prazdné HDPE trubky, které se nachazi na druhé strané kolejisté, budou pfed zahajenim
stavebnich praci pferuSeny a staZzeny mimo prostor stavebnich praci. Po vybudovani definitivni trasy
(pod chodnikem) budou polozeny do novych plastovych zlabl. Pro ziskani potfebné délky pro
prelozku budou nastaveny HDPE trubkou shodné barvy.

= Metalické kabely

Kabel ZDK1 se nachazi na strané optického kabelu 72 vldken bude prerusen cca v 2zkm:381,650
a v potfebné délce nastaven novym kabelem stejného profilu a konstrukce. Konec prelozky bude
cca v zkm:381,500. Pod mostni konstrukci bude kabel zatazen do chranicky do spole¢né trasy s
optickym kabelem u pilife stavajiciho mostu. Dale bude kabel ulozen do zlabi a oznacen modrou
folii.
Sdélovaci dalkovy kabel TCEKPFLEZE 25XN0,8 se nachazi na druhé strané kolejisté, bude nejprve
prelozen do provizorni trasy smérem ke koleji. Pro ziskani potifebné délky bude kabel nastaven
novym kabelem shodného profilu a konstrukce. Kabel bude v celé délce ulozen do vrapované
chranicky. Na spojkovani budou pouZity spojky XAGA. Do definitivni trasy bude pfeloZzen po
dokonceni chodniku u pilife nového mostu ve spole¢né trase v chranicce s optickymi HDPE
trubkami. Na definitivni pfelozku bude pouZit kabel stejného profilu a konstrukce. Déle bude
pfilozena pod chodnik jedna rezervni chranicka o pridméru 110mm. Konce chrani¢ky budou
zabezpeceny proti vniknuti necistot a vody.

e SO 672 - Prelozka sdélovacich kabeli v majetku CD-Telematika
» Vybudovani nové trasy

Kabelizace bude pieloZzena do nové trasy vybudované v souvisejicim souboru SO 671.

= Optické kabely 144 a 36 vlaken

Dalkovy opticky kabel 144 vliaken a opticky kabel 36 vidken v€etné romoldu s optickou spojkou
budou prFelozeny bez pferuSeni. Pfed zahajenim stavebnich praci na mosté bude v rozsahu
uvedeném na vykrese odkryt a pfemistén do nové trasy u pilife stavajiciho sloupu. Podle potfeby
budou HDPE trubky nastaveny délenou HDPE trubkou a délenou spojkou Plasson, aby bylo mozné
je do nové trasy prelozit. Stranova prelozka bude probihat z Z2km:381,7 az do Zkm: 381,550
stranovym posunem bez preruseni provozu na kabelu. Pfipadna potfebna délka optického kabelu
bude vytaZena z nejblizSi rezervy z romoldu v Zkm:381,609. Pod mostni konstrukci bude kabel
zatazen do chraniéky do spoleéné trasy s metalickym kabelem a optikou SZ u pilife stavajiciho
mostu. Dale bude kabel ulozen do Zlabl a ozna¢en modrou folii

e SO 673 — Prelozka VO 1. a 2. nastupisté ve spravé SZ

V souvislosti s rekonstrukci stavajiciho silni€éniho mostu pfes Zeleznici, v tésné blizkosti vlakove
zastavky Rostoklaty, bude tfeba doplnit osvétleni provizorniho pfemosténi zastavky pro pési,
provizorni pésiny, navazujici na pfemosténi, odstranit stozary VO €.1s a €.2s u péSiny pod stavajicim
mostem a pfFeloZit stavajici kabel poloZzenim nového od zap. bodu za mostem do stoZaru €. 3s.
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Pozdéji, po rekonstrukci silni€niho mostu bude tfeba upravit a doplnit osvétleni pfistupovych cest a
schodist z obou stran zastavky. Trat je trojkolejna. 1. nastupisté je ve sméru do Prahy a 2. nastupisté
je ve sméru do Kolina. Napajecim mistem je zapinaci bod VO za mostem ve sméru do Prahy. VO
je pfipojené ze ZB dvéma kabely AYKY 4x16 podél obou nastupist. Pfechod kabelu pro 2. nastupisté
pod kolejemi se predpoklada pfimo proti ZB. Pfesny zakres rozvodd VO nema spravce k dispozici.
Nastupisté a pristupové chodniky jsou osvétlené vybojkovymi svitidly 100W na sklapécich sadovych
stozarech vysky 4,5m. Demontované sadové stozary a svitidla budou opét pouzité. V konec¢né fazi
bude osvétleni doplnéno stejnymi sloupky se stejnymi svitidly.

Po realizaci provizorniho osvétleni a definitivniho osvétleni bude vzdy provedena revize, vystavena
revizni zprava a zafizeni pfedano spravci VO.

e SO 674 — Uprava kabelové trasy 6kV

Dokumentace SO 674 Uprava kabelové trasy 6kV fesi Upravu kabelové trasy rozvodu 6kV v
tratovém useku Cesky Brod — Uvaly.

Uprava kabelové trasy 6kV je vyvolana planovanou rekonstrukci mostu (nadjezdu) v km 381,610
pres zelezni¢ni trat spocivajici v demolici stavajiciho mostu, zfizeni provizorni lavky pro pési a
vystavbé nového nadjezdu.

Navrzené upravy kabelové trasy 6kV respektuji navrZzenou technologii rekonstrukce mostniho
objektu a okolnich ploch.

Odkryti kabelu 6kV a Uprava kabelové trasy se predpoklada v délce 30m.

Provede se ru¢ni odkryti kabelu 6kV a realizuje se Uprava kabelové trasy dle vzorového fezu, tzn.
Ze kabel 6kV bude uloZen do nového betonového Zlabu, napf. typu TK1 se zdkrytem PVC folii
Servené barvy. Hloubka uloZeni je dana normou CSN 73 6005. Ve volném terénu je minimalni
hloubka uloZeni stanovena na 0,7m, pod vozovkou je minimalni hloubka uloZeni stanovena na 1m.
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e SO 675 — Prelozky kabelu zabezpecovaciho zafizeni
» Zasady technického FeSeni

V prostoru obvodu stavby mostu budou stavajici kabelové trasy zabezpelovaciho zafizeni
ochranény, pfipadné prelozeny. V dotCeném prostoru se nachazi dvé kabelové trasy
zabezpeCovaciho zafizeni, vpravo i vlevo kolejisté. Kabelizace v hlavni kabelové trase vpravo trati,
ve které jsou vedeny vSechny kabely zabezpe€ovaciho zafizeni, bude odkryta a kabely v ni viozeny
do kabelovych Zlabl bez jejich preruseni. Kabel TCKEPFLEY 61P1,0 veden v kabelové trase vlevo
trati bude prerusen a pfelozen do nové kabelové trasy v blizkosti pilife stavajiciho mostu. Nova trasa
bude vybudovana vramci souvisejiciho souboru SO671. V kabelu TCKEPFLEY 61P1,0
v soucasnosti nejsou vedeny zadné zavislosti a jeho preruseni nebude mit vliv na provoz.

= Kabelizace

Prelozka zabezped&ovacich kabelt SZ musi byt provedena pred zahajenim stavebnich tprav mostni
konstrukce. Vystavba mostu musi byt provadéna v souladu s celkovou koordinaci stavby. Odkryti
stavajicich kabeld musi byt provedena vyhradné ru¢nim odkopanim a nesmi dojit k pferuSeni
jakéhokoliv vedeni. Kabelizace v hlavni kabelové trase vpravo trati, ve které jsou vedeny vSechny
kabely zabezpec€ovaciho zafizeni, bude odkryta a kabely v ni vlozeny do kabelovych Zlabul bez jejich
preruseni. Kabel TCKEPFLEY 61P1,0 veden v kabelové trase vlevo trati bude pferusen a pfelozen
do kabelové trasy vpravo trati. Po naspojkovani bude kabel fadné pfezkousen a uveden zpét do
provozu. PFi zpracovani dokumentace mél projektant k dispozici situaci stavby jen s informativnim
zakreslenim stavajicich podzemnich vedeni a zafizeni, bez potvrzeni Uplnosti vSech téchto
inzenyrskych siti v celém prostoru provadéni zemnich praci pro zabezpecovaci kabely a ostatni
zabezpedlovaci zafizeni. Pfed zapoc€etim zemnich praci je nutno pozadat vSechny majitele a spravce
podzemnich inzenyrskych siti, ktefi v dané oblasti pfichazeji v uvahu, o pfesné vytyCeni jejich
inzenyrskych siti a vyznaceni v terénu a soucasné o zpfesnéni tras po strance priibéhu a mnozstvi
kabell nebo jiného zafizeni v dané trase.

= Objekty upravy uzemi
e SO 801 — Rekultivace

Objekt zejména FeSi rekultivaci zemédélskych ploch na pozemku €. 642, na kterém bude umistén
autojefab pro odstranéni mostni konstrukce, instalaci prefabrikovanych nosnik(i nového mostu a
dale pfistupova provizorni cesta.

V ramci pfipravy stavby bude sejmuta ornice v tl. 0,3 m a bude umisténa na pozemku &. 642 v k.u.
Rostoklaty. Po dokonceni stavby bude provedena rekultivace veskerych dotéenych ploch stavbou
tak, aby doSlo k obnové jejich funkce.

2.7. Zakladni popis technickych a technologickych objektu

Stavba neobsahuje technologicka zafizeni.

2.8. Zasady pozarné bezpecénostniho reseni

Bé&hem vystavby musi byt vZdy umoznén pfistup jednotkdm I[ZS do prostoru stavenisté a
k jednotlivym stavebnim strojim. Stavba a zafizeni stavenisté nesmi omezovat pfistup I1ZS na okolni
pozemky.
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2.9. Uspora energie a tepelna ochrana

Neni pfedmétem projektové dokumentace. Energetické naroky a tepelné technické vlastnosti
objektu nebyly posuzovany.

2.10. Hygienické reSeni stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Zasady feSeni parametr(l stavby (vétrani, oslunéni, zasobovani vodou, odpadl apod.) se u tohoto
typu stavby nefesi.

Béhem vystavby muze dochazet vlivem stavebnich praci ke vzniku nadmérné hlukové zatéze a ke
zvySeni prasnosti v okoli stavby. Z tohoto dlivodu je béhem vystavby nutné respektovat nocni klid a
snazit se Cinnosti spojené se vznikem hluku a prachu omezit. Protihlukova opatfeni se neuvazuii.
Hluk bude vznikat pfi bourani stavajici konstrukce mostu. Nadoby na stavebni odpad budou
umistény na pfedpoli mostu v dohodnutém prostoru se zastupci KSUS. Tento prostor bude fadné
ohraniCen a zamezen pfistup cizim osobam. Veskery pohyb nového/vybouraného materialu bude
po stavajici komunikaci.

Stavba jako takova nezvySuje hlukovou ani dopravni zatéZz svého okoli. Po dokon&eni stavby a
obnoveni provozu se nepfedpoklada s navySenim intenzity dopravy.

2.11. Zasady ochrany stavby pred negativhimu uéinky vnéjSiho prostredi

» Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

U tohoto typu stavby se nefesi.

* Ochrana pred bludnymi proud

V ramci tohoto projektu a charakteru pfemostované prekazky je stanoveno zakladni ochranné
opatfeni stupné &islo 4 podle SZ S13 (TP124 MD).

Vzhledem k elektrifikaci traté je navrzen pro tento objekt stuperi opatfeni &. 4 podle pfedpisu SZ
S13. Ochranna opatfeni na stupen €. 4 — kombinace primarni a sekundarni ochrany a konstruk&nich
opatreni, v€etné propojeni vyztuze a jejiho vyvedeni méficich bodl (méfici vyvody pro méfeni
Ucinkd bludnych proud(l) na povrch konstrukce.

Primarni ochrana (82 S$13 ¢lanek 26, resp. TP 124, kap. 5.2):

v zavislosti na stupni vlivu prostfedi je navrzena tfida betonu a minimalini kryti vyztuze betonem
(dle kapitoly 18 TKP),

e je nutno maximalné omezit moznost vzniku trhlin v betonu volbou vhodné receptury. pouziti
vodivych distan¢nich vlozek pro vyztuz je nepfipustné,

e cement musi splfiovat pozadavky normy CSN EN 197-1,

e U Zelezobetonovych konstrukci nesmi obsah chloridovych iontd v betonu pfekrocit 0,4% CI- z
hmotnosti cementu,

e U konstrukci z pfedpjatého betonu nesmi obsah chloridovych iontd pfestoupit 0,2 % Cl—- z
hmotnosti cementu a obsah sulfidud a sifi¢itant 0,02 % z hmotnosti cementu, ostatni pozadavky
stanovuje norma CSN EN 1008,

e chlorid vapenaty a pfisady na bazi chlorid(i se nesméji pouzit do betonl Zelezobetonovych a
predpjatych konstrukci,
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e je nutné dodrzovat vodni soucinitel podle kapitoly 17 TKP SSD (resp. Je nutné dodrzovat vodni
soucinitel podle kapitoly 18 TKP SPK) v navaznosti na CSN EN 206+A1

o PouZiti pfisad a pfimési se fidi obecné kapitolou 17 TKP SSD (resp. TKP 18 SPK) a zarover
nesmi nepfiznivé ovlivnit trvanlivost betonu nebo byt pFicinou koroze betonu

Sekundarni ochrana (82 S$13, ¢lanek 27, resp. TP 124, kap. 5.3):

e Sekundarni ochranou spodni stavby — betonové konstrukce — jsou navrZzeny systému ochrany
povrchu betonu ohrozené konstrukce — viz uvedené systémy SVI.

o Materialy pro vodotésné izolace musi vykazovat mérny elektricky odpor alespon ve vysi 1.109
m.

e Je zakazano pouzivat izolacni pasy s elektricky vodivymi vlozkami. Pro systémy vodotésnych
izolaci Ize pouzit pouze schvalené systémy.

o P¥i provadéni tvrdé betonové ochranné vrstvy izolace je nutno zajistit kryti vyztuzné sité
distan€nimi podlozkami s uloZenim vyztuzné sité v poloviné tloustky ochranné vrstvy. Vyztuz
vrstvy se nechrani proti 4€inkim bludnych prouda.

Konstrukéni opatieni (SZ S13 élanek 28 az 30, resp. TP 124, kap. 5.4)

Pro stuperi 4 jsou navrzena ochranna opatieni propojeni vyztuze svarem a jeji vyvedeni pro ucely
kontrolnich méfeni a dodatecnych opatfeni.

Je navrzeno elektricky definované propojeni prvkd vyztuze nenosnymi bodovymi svary o velikosti
3 az 4 mm a délky 5 mm, ktera zaroven dosahuje maximalné poloviny prdméru svafovaného prvku.
Svar a technologie svafovani nesmi zmeénit mechanické vlastnosti svafované oceli a nesmi byt
oslaben prufez svafovaného prvku.

Vyvody z vyztuze (SZ S13 élanek 32)

Pro stupeni €. 4 se z vyztuZe propojené svary vyvedou meéfici vyvody z vyztuZze na povrch
konstrukce.

Méfici vyvod z vyztuZe je proveden pomoci ocelové nerezové desky opatfené zavitem a zdifkou
pro bananek. Je navrzena deska z korozivzdorné oceli jakosti 1.430751 s pfivafenou vyztuzi pro
vodivé propojeni s vyztuzi konstrukce o rozmérech 100 x 100 mm, ktera slouzi i pro ucely
uzemnovaciho bodu. Vyvod je uréen vyhradné pro ucely méreni.

Podélné déleni (SZ S13 élanek 33)

Na kazdy dilatacni, &i jinak definovany konstruk¢ni celek jsou navrzeny dva méfici vyvody.

Konstrukéni opatieni na spodni stavbé (SZ S13 ¢lanek 34-39)
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Zakladové patky, mostni opéry

Propojeni vyztuze svary se provede po obvodé télesa armokoSe. Prvky uréené pro propojeni
vyztuze svary jsou zarover prvky tvofici zakladovy zemni€; tyto prvky jsou vzdjemné svafeny svary
100 mm v mistech podélného stykovani.

Driky opér

Propojeni vyztuZe svary mezi podpérami, patkami musi navazovat. Vyztuz podpéry je vzajemné
propojena svary s kolmymi tfminky vzdy v paté podpéry, v mistech kazdého podélného napojeni
vyztuze a v hlavé podpéry. Pfi podélném stykovani vyztuZe se vZzdy nejméné dva (protilehlé) styky
provafi svarem délky 100 mm; feSeni bude upfesnéno v dalSim stupni podle feSeni ochrany pied
ucinky bludnych proudud v navaznosti na feSeni ochrany pfed nebezpecnym dotykem a bleskem.

Z vyztuze propojené svary se provede vyvod podle &lanku 32 predpisu SZ S13. Z vyztuze
propojené svary je rovnéz vyvedena spodni Cast jiskfisté na ulozném prahu. Vyvod pro jiskfisté se
provadi pomoci dratu FeZn & 10 mm.

Konstrukéni opatfeni v nosnych konstrukcich (SZ $13 Kapitola lll, élanek 43-48)
Betonarska vyztuz nosné konstrukce

Propojeni betonarské vyztuze svary pro stupen ochrannych opatfeni €. 4 se provede po obvodu
télesa armokose (v blizkosti hran v mistech stykovani vyztuze pfesahem) v ramci jednotlivych
dilata¢nich celkd. Spojeni dalSich vybranych prvkl vyztuze svary navrhne zpracovatel dokumentace
(ve spolupraci se specializovanym pracovistém) podle postupu shora uvedeného na zakladé navrhu
vyztuze. Pospojeni vyztuZe svary vyznaci ve vykresech vyztuze. Vybrany vyztuzny prvek uréeny pro
pospojovani pomocnymi bodovymi svary s kolmymi vyztuzemi se podélné svafi v misté stykovani
pfesahem svarem 100 mm s navazujicim prvkem uréenym pro pospojovani pomocnymi bodovymi
svary.

Predpinaci vyztuz nosné konstrukce

Objekty urcené pro elektrizovanou drahu se navrhuji vyhradné s elektricky izolovanym systémem
pfedpinaci vyztuze (uloZeni kabell v PE trubkach). Zakladem ochrany proti koroznim G¢inkim je
kvalitni injektaz kabelovych kanalkd. V objektu SO 201, kde je navrzena nosna konstrukce z
prefabrikovanych pfepjatych nosnikl, se pfedpinaci vyztuz propoji takto:

e + pfed osazenim nosniku se vodivé propoji dratem Fe /£ 8 mm nebo A& 10 mm (pfip. paskem
Fe 20 x 3 mm) v8echny kotevni desky kazdého nosniku a v horni €asti nosniku bude ponechan
dostatecné dlouhy propojovaci vyvod, ktery slouzi pro spojeni vSech sousednich nosnikd v
podélném sméru, pokud cela délka mostu tvofi jeden celek, izolovany pouze od podpér.

e U bezdilatacnich stykd bude vyztuz nosniku vodivé propojena na kotevni desku tahla tohoto
styku, které zabezpeci vodivé podélné propojeni sousednich nosniku;

e +nakonci mostu nebo na koncich izolovanych Usekl se propojovaci vyvody spoji pfiéné v urovni
horniho povrchu nosné konstrukce a zavedou se na méfici desticku. RoznasSeci desky
predpinacich kabell musi byt provafeny s provafenou betonarskou vyztuzi tak, aby pfedpinaci
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vyztuz byla pfeklenuta elektricky definované pospojenou betonaiskou vyztuzi. Specialni vyvody
z predpinaci vyztuze se provedou jen na koncich pfedpinacich kabeld.

Dalsi konstrukéni opatfeni pro nosné konstrukce mostnich objektt

Z divodu pozadavk( vyplyvajicich na ochranu proti prepéti a blesku zakladni pospojeni
pomocnymi bodovymi svary doplnéno provarenim vybranych prvku ve funkci pospojovaciho vodi¢e
a nahodného svodu. Tento prvek je provafovan v podélném smeéru svary délky 100 mm podle ¢lanku
30 smérnice SZ S13 a bude k nému pfivafena patni deska stozard atd.

Je navrzen celoplos$ny systém vodotésné izolace nosné konstrukce ve smyslu pozadavkd pro
navrh sekundarni ochrany.

Vyvody z provarené vyztuze na nosné konstrukci

Vyvody jsou navrzeny na nosné konstrukci v dostupnych mistech mimo dosah vefejnosti (na
okraji fimsy, na okraji mostniho zavéru mimo chodnikovou ¢ast).

Vyvody jsou navrzeny na koncich mostu, v koordinaci s ochranou proti blesku. Umisténi méficich
vyvodU bylo konzultovano se specializovanym pracovistém.

Mostni vybaveni
Izolace

Vodotésné izolace musi byt provedeny vyhradné schvalenymi systémy vodotésnych izolaci podle
kapitoly 22 TKP.

Systémy vodotésné izolace viz kapitola o SVI této technicke zpravy.
Protidotykové zabrany a ochrany proti G€inkiim vyfukovych plynt

Pokud konstrukce protidotykovych zabran a ochran proti vyfukovym plyndm je z elektricky
vodivého materialu a sou€asné zasahuje do POTV, musi byt chranéna pfed nebezpecnym dotykem
ukolejnénim. Ukolejfiovani se provadi pres prirazku s opakovatelnou funkci. Protidotykové zabrany
a ochrany proti vyfukovym plyndm nezasahujici do prostoru POTV a splfiujici ustanoveni o
vzdalenosti od trakéniho vedeni podle norem se neukolejfiuji. Ukolejnéni se provede tak, aby
nedoslo k pfeklenuti nosné konstrukce a spodni stavby (napfiklad ulozenim na izolatory). Ukolejnéni
kovovych nezivych Casti se provadi pouze v tom pfipadé, pokud tyto zasahuji do prostoru POTV.
Prurazky se navrhuji zasadné s opakovatelnou funkci. Ukolejiiovaci vodi¢ musi byt ulozen izolované
od spodni stavby mostu. Vhodny je zplsob upevnéni drzakd vodi¢e do plastovych hmozdinek a
pouziti izolovaného vodice pro ulozeni na konstrukci i do zemé. V pfipadé ulozeni priirazky u paty
podpéry musi byt ulozen vodi¢ izolované nad prlrazkou i pod prirazkou véetné prarazky.
Ukolejfiovaci vodi¢ musi byt od zemé izolovan (vyhovi FeZnY drat uloZzeny v plastové trubce). Navrh
ukolejnéni je nutno odsouhlasit spravcem drahy. Prirazky se umistuji na pfistupnych mistech tak,
aby mohla byt ovéfovana jejich funkénost. Doporuc€uje se navrhovat zabrany z elektricky nevodivych
material( (napf. betonové nebo plastové stity). Tyto zabrany se neukolejriuji.
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InZzenyrské sité mohou byt ulozeny pfimo na nosné konstrukci (mostu), a to izolované. Pokud
jsou projektovany souvislé kovové chranicky, zlaby nebo lavky pro ulozeni elektrickych kabeld, musi
byt pferuseny v misté krajnich mostnich zavérd a obecné nad dilataénimi sparami. Vhodnéjsi je
pouzit tyto ulozné systémy nekovové, tj. z plastu, HDPE apod. Tuto ochranu FeSi zhotovitel
dokumentace inzenyrskych siti ve spolupraci se zhotovitelem dokumentace mostu individualng,
pficemz podle charakteru inzenyrskych siti se zabrani vzniku nebezpe&ného dotykového napéti
mezi inzenyrskymi sitémi navzajem i proti mostni konstrukci (napf. vlozenim izolaénich spoji v
mistech dilataci mostu, pouzitim vhodného ochranného materialu projektovanych inzenyrskych siti
apod.).

InZenyrské sit€ mohou byt také ulozeny pfimo na nosnych systémech spojenych s mostni
konstrukci. V takovém pfipadé se sité ukladaji elektricky izolaéné a nosny systém ulozeny v nosné
konstrukci je pospojen s ostatnimi nezivymi &astmi v nosné konstrukci (lokalni neuzemnéné
pospojeni podle normy).

Ochrana pred atmosférickym prepétim (Clanek 81)

Jedna se o opatfeni slouzici k ochrané staveb Zelezniéniho spodku a elektrickych zafizeni pfed
bleskem a pied ostatnimi $kodlivymi uginky atmosférické elektfiny (napf. indukénimi Gginky) dle CSN
38 0810, CSN EN 62305-1 az 4 ed. 2, CSN 34 1500 ed. 2, CSN EN 50122-3.

V pfipadé ovéfeni stupné ochrannych opatfeni muze zhotovitel stavby pfed zahajenim stavby
zajistit korozni prazkum.

» Ochrana pred technickou seizmicitou
U tohoto typu stavby se nefesi.

= Ochrana pred hlukem

U tohoto typu stavby se nefesi.

* Protipovodiova opatieni

U tohoto typu stavby se nefesi.

* Ochrana pred ostatnimi tu¢inky — vlivem poddolovani, sesuvy pudy, vyskytem metanu
apod.

V oblasti se nevyskytuji poddolované Uzemi, riziko sesuvu pldy ani loZiska metanu.
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3. PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

3.1. Napojovaci mista technické infrastruktury

V ramci stavby dojde k pielozkam inZzenyrskych siti ve spravé SZ a CETIN. Tyto inZzenyrské sité jsou
dotceny vystavbou a pfed zahajenim stavby pielozeny tak, aby nedoslo k pferuseni provozu téchto
siti.

3.2. Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Netyka se.
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4. DOPRAVNIi RESENI

4.1. Popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatieni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a orientace

Stavebni Upravy silnice 111/24513 spocivaji v upravé vyskového a Sifkového uspofadani silnice
[11/24513 na nové navrzeném mostnim objektu a na jeho pfedpolich. Smérové je osa silnice [11/24513
vedena tak, aby co nejvice kopirovala stavajici smérové vedeni a navazovala na soucasné
usporadani vozovky. VySkové je osa silnice 111/24513 vedena tak, aby bylo v maximalni mozné mife
dosazeno normovych hodnot navrhovych prvkd podélného profilu a sou¢asné, aby byla vozovka
napojena na nové navrzeny mostni objekt. Mostni objekt je navrzen, aby pIné splfioval sou¢asné
platné normy, a to zejména ve smyslu priijezdného profilu na trati pod mostem.

Stavebni upravy mistnich komunikaci jsou vyvolanou stavbou uUpravy silnice 111/24513 a mostniho
objektu.

V Useku pfed mostem (smér Bfezany Il) je vozovka rozSifena v ramci Useku Upravy, z pGvodni
kategorie S 6,5 m na S 7,5 m. Za mostem pokracuje toto Sifkové uspofadani a na konci Upravy je
vozovky opét ziZena s ohledem napojeni na stavajici vozovku.

Vjezdy na mistni komunikace jsou zachovany v puvodni stavu, pouze dojde k odfrézovani a polozeni
nové obrusné vrstvy.

Uprava silnice 111/24513 vyvola zmény chodnikl v okoli mostu. Chodniky jsou vedeny v maximalnim
podélném sklonu 8,33 %. Stavajici chodniky budou odstranény a dojde k jejich prelozeni v ramci
vyskového i smérového vedeni.

Pfi navrhu byl kladen dldraz na bezbariérové feSeni stavby s ohledem na pozadavky vyhlasky ¢.
398/2009 Sb.

4.2. Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavba je sama osobné dopravni stavbou, na zaCatku a konci stavebnich uprav je situané a
vy8kové napojena na stavajici silnici I11/24513.

4.3. Doprava v klidu

Neni feSena.

44, Pési a cyklistické stezky

V ramci stavby je obnoven péSi chodnik na mostnim objektu, ktery umozni péSim prekonat
Zelezni¢ni trat. Cyklistické stezky na mosté nejsou feSeny.
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5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

V ramci rekonstrukce mostniho objektu budou zasazeny i zatravnéné a nezpevnéné plochy. Plochy,
které nebudou po dokonceni mostu zpevnény budou ohumusovany a zatravnény tak, aby doslo
k jejich obnoveé do plvodniho stavu a bylo tak zachovano okoli mostniho objektu. Stavbou dojde pro
potfeby zfizeni zafizeni staveni$té, demolice stavajici mostni konstrukce a montazi
prefabrikovanych nosnikl k do€asnému zaboru €asti pfilehlych zemédélskych ploch. Po dokon&eni
stavby a odstranéni zafizeni stavenisté dojde k rekultivaci vSech zasaZenych ploch, a to jak
zelenych, tak zpevnénych.

5.1. Terénni upravy

Terén v okoli mostu bude upraven tak, aby navazoval na nezpevnéné krajnice komunikace SO 120
a chodniky SO 134. Pfed op&rami mostu jsou svahy z divodu velkych sklond odlazdény.

5.2. Pouzité vegetacni prvky

Svahy zemniho télesa mimo odlazdéni budou opatfeny ohumusovanim v tl. 150 mm a osety travni
smési.

5.3. Biotechnicka, protierozni opatreni

Svahy se sklonem vétSim nez 1:1,5 jsou odlazdény lomovym kamenem do betonu. Ostatni svahy
s mensim sklonem budou ochumusovany a zatravnény hydroosevem.
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6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

6.1. Vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Rekonstrukci nedojde ke zméné vlivu stavby na zivotni prostfedi. Nova konstrukce je navrzena tak,
aby respektovala sou€asny charakter okoli. Po dobu vystavby je nutné dbat na dodrzovani vSech
platnych pfedpis z titulu ochrany Zivotniho prostfedi.

Ovzdusi

Emise zplsobené stavebni ¢innosti musi byt omezeny na pFipustné limity v souladu s platnymi
zakony a nafizenimi. V ramci vystavby je nezbytné v maximalni mife eliminovat znecisténi ovzdusi,
zejména sekundarni prasnost z provozu mobilnich zdroju a stavebnich mechanismd a prasnost
souvisejici s pfesunem sypkych materiald.

Stavebni ¢&innost se bude Fidit metodickym pokynem Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské
republiky ke stanovovani podminek k omezeni emisi ze stavebnich stroji a z dalSich stavebnich
¢innosti.

Hluk

Dotéené organy statni spravy stanovi pfipustné hodnoty hluku v povolené pracovni dobé, tyto
hodnoty by neméli byt pfekroCeny. Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova
zatéz v chranéném venkovnim prostoru staveb vyhovéla poZzadavkim stanovenym v Nafizeni vlady
€. 272/2011 Sb. ,O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.®.

Voda

P¥i realizaci zameéru nebude ohrozena jakost povrchovych nebo podzemnich vod zavadnymi latkami
podle ust. § 39 zakona &. 254/2001 Sb. (vodni zakon). Pouzité stavebni mechanizmy budou
zajistény tak, aby nedo$lo ke znecidténi Uzemi ropnymi latkami. Odvodnéni stavenisté bude
zajisténo tak, aby nedochazelo k podmaceni okolnich pozemkl a k znecisténi povrchovych a
podzemnich vod v dané lokalité.

Odpady

Veskeré materidly, které budou vramci stavby vytéZeny a vyprodukovany, budou jako
odpady ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlasky ¢. 381/2001 Sb.,
vyhlasky 383/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl a predpisl souvisejicich, nalezité zlikvidovany
odvozem na prislusné skladky a ulozisté. B€hem demolice stavajiciho mostu a vystavby nového
mostu musi byt zajiStén fadny odvoz a likvidace stavebni suti a stavebnich odpad.

Podrobné je tato problematika feSena v ¢asti Zasady organizace vystavby bod 8.8.

Plda

V prabéhu vystavby musi zhotovitel stavby pfijmout takova opatfeni, aby nedochazelo ke znecisténi
pudy produkty stavby. Mechanizaéni prostfedky uzivané na stavbé musi byt v dobrém technickém

stavu a musi byt dodrzena preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym unikdm ¢&i ukapim ropnych
latek.

Snimani svrchni vrstvy pudy je nutno provadét oddélené od vSech ostatnich praci s padou, pfitom
nesmi dojit ke smichani svrchni vrstvy pady s cizimi materialy, zejména s latkami Skodlivymi
rostlinam.
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6.2. Vliv na pfirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma,

ochrana rostlin a zivo€icht, zachovani ekologickych vazeb v krajiné apod.
Provadéni stavby z hlediska vlivu na pfirodu a krajinu pfinese zhorSeni podminek po dobu vystavby.
Pro minimalizaci negativnich vlivi budou nutna nasledujici opatfeni:

- pouzivat pouze stroje a vozidla odpovidajici vyhladce o provozu na pozemnich komunikacich
- chranit stavajici zelen v tésné blizkosti stavenisté
- vybourané materidly odvazet a skladovat na pfedepsanych skladkach
- pfi vykopovych a demoli¢nich pracich zamezit vzniku nadmérné prasnosti napf. kropenim
- Cisténi vefejnych komunikaci v prostoru vyjezdu ze stavenisté
Dreviny vyskytujici se v tésném okoli mostu a na silniénim nasypu byly zmapovany v ramci
dendrologického prizkumu. Vystavbou nejsou zasazeny zadné pamatné stromy. Pfed zapocetim

stavebnich praci budou vykaceny naletové kioviny a stromy, které by branili v provadéni stavebnich
praci.

Zelefi v blizkosti stavby, kterd nebude pokacena, je tfeba chranit dle CSN 83 9061 Technologie
vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

Stavba z pohledu zivotniho prostiedi nelezi v zadné chranéné oblasti, kvili které by bylo potfeba
navrhovat zvlastni opatfeni. Stavba je mimo maloplodné zvlasté chranéné uzemi, rovnéz je mimo
velkoplo$né zvlasté chranéné uzemi.

6.3. Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba nema vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

6.4. Zpusob zohlednénych podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu
zameéru na zivotni prostredi

Podminky nebyly stanoveny.

6.5. V pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplisobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych
technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano

Netyka se.

6.6. Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist

V ramci stavby jsou feSeny prelozky stavajicich inzenyrskych siti. V souvislosti s pfelozkami IS

dojde k upraveé stavajicich ochrannych pasem.

Stavbou budou dotéena ochranna padsma nadzemnich a podzemnich vedeni inZenyrskych siti.

Podminky jednotlivych spravct pro prace v ochrannych pasmech jsou uvedena nize:

Ochranna pasma jsou stanovena dle zakona €. 458/2000 Sb. ve znéni pozdejsich pfedpisu, zakona
€. 274/2001 Sb. a zakona ¢&. 127/2005 Sb. Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor
v bezprostredni blizkosti zafizeni, ktery Cini:

- U plynovodu a plynovodnich pripojek o tlakové urovni do 4 bar v€etné, umisténych v zastavéném
uzemi obce 1 m na obé strany

- U vodovodnich fadd a kanalizaénich stok:
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a) u vodovodnich Fadl a kanalizaCnich stok do praméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad prdmér 500 mm, 2,5 m,

- U elektrického vedeni:

1) Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni
fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), zak. €. 458/2000 Sb. a
¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou
stranach krajniho kabelu.

2) Ochranné pasmo nadzemniho vedeni
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné
i) pro vodiCe bez izolace 7 m (resp. 10 m u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),
ii) pro vodiCe s izolaci zakladni 2 m,
iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 m;

b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v€etné: 12 m (resp. 15 m u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

c) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné: 15 m

Poznamka: DalSi ochranna pasma viz dany zakon. Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni
chranéno ochrannym pasmem. PFi Cinnostech provadénych v jeho blizkosti (prace v blizkosti)
je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 3.

- U sdélovaciho vedeni:

a) u podzemniho vedeni 1,0 m po stranach krajniho vedeni SEK
b) u nadzemniho vedeni dle podminek provozovatele

c) u optického podzemniho kabelu 0,5 m od krajniho vedeni SEK
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7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Po dobu vystavby bude zcela vylou¢ena doprava na mosté, a to i pro vozidla IZS. Doprava bude
vedena po objizdné trase.
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8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

8.1. Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Dodavku nezbytnych hmot zajisti zhotovitel stavby

8.2. Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

V ramci rekonstrukce bude komunikace 111/24513 slouzit jako jedina pfistupova cesta na stavenisté.

8.3. Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice,
kaceni drevin

Stavba nema naroky na souvisejici sanace a demolice. V ramci rekonstrukce mostniho objektu se
predpoklada sanace Skod vzniklych na objizdné trase v ramci rekonstrukce mostniho objektu.
Kaceni dfevin bude probihat v rozsahu vymyceni naletovych kfovin a kaceni vzrostlych dfevin na
svazich komunikace 111/24513 viz pfiloha dendrologicky prizkum. Veskeré kaceni stroma, kifovin a
odstranovani pafez bude provedeno v souladu s ¢l. 2.3.2 z TKP 2. Kaceni stromU a kfovin Ize
provadét pouze v dobé vegetacniho klidu.

Demoli¢ni prace, provizorni konstrukce mostu a novy most musi byt nad Zeleznicni trati provadény
v no¢nich hodinach za vyluky vSech 3 koleji a situovany tak, aby Cinnosti probihajici béhem stavby
nenarusovaly bezpecnost provozu na trati, nedoslo k padu pfedmétd a materialu do kolejisté a
nebyla omezena viditelnost navésti navéstidel, v souladu s vyhlaskou MD ¢&. 173/1995 Sb., kterou
se vydava dopravni Fad drah, ve znéni pozdéjsich predpisi a TNZ 34 2620. Stavbu je potfeba Fadné
zajistit pro pfipad mimoradnych povétrnostnich podminek (zejména ulozeny material pro
predmétnou stavbu). Stavbou nesmi dojit k ohrozeni drazni dopravy na této vyznamné casti
celostatni drahy.

PFi pouzivani osvétleni na stavbé nesmi byt pouzita svétla shodna ¢i podobna svétlim pouzivanych
pfi organizovani a Fizeni drazni dopravy. Zaroven osvétleni ze stavby nesmi zpUsobit osInéni
strojvedoucich. Pokud budou na stavbé pouzity radiové systémy, tak musi byt pozity takové, aby
zadnym zpuisobem neovlivnily radiové spojeni, které slouzi pro fizeni a organizovani drazni dopravy.
Na stavbé je bezpodminecné nutné zachovat pfislusny prijezdny prafez a volny schidny a
manipulaéni prostor po celou dobu stavby nebo pfijmout pfislusna opatfeni podle dokumentu SZ D1
¢ast prvni v aktualnim znéni.

Rozhlasové zafizeni (€i kamerovy systém) nebude stavbou zadnym zplsobem v zastavce
Rostoklaty ovlivnén.

Po celou dobu stavby musi byt dodrzovany interni dokumenty Spravy Zeleznic, statni organizace
platné (mimo jiné) pro oblast bezpe&nosti prace, odborné zplsobilosti, pozarni bezpecnosti apod.
Zaroven bude nutné Fesit stanovenym zpusobem Fesit vstup a vjezd do prostor Spravy Zeleznic.

PFi manipulaci s trakénim vedenim na stavbé je nutné dodrzovat veskeré stanovené podminky dle
normy CSN 34 1530 ed. 2. Tato norma specifikuje technické pozadavky pro projektovani, montaz a
udrzbu trakénich vedeni Zelezni¢nich drah, v€etné ochrannych z6n a bezpecnostnich opatfeni.
Prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpe&nosti osob ani poSkozeni trakéniho
vedeni.

8.4. Maximalni doéasné a trvalé zabory pro stavenisté
Doc&asné a trvalé zabory jsou detailné popsany v pfiloze F.5 - Zaborovy elaborat.
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8.5.

Na stavajici mostni konstrukci je chodnik zajidtujici bezbariérové prekonani Zelezniéni trati. Novy
most tuto trasu zachovava a zlepSuje. Béhem vystavby mostu bude pési trasa prerusena. Obchozi
trasa bude zajisténa pomoci mostniho provizoria pfekonavajici stavajici Zeleznicni trat a jeji trakéni
vedeni. Vzhledem knutné vySce mostniho provizoria nad kolejisttm neni mozné zajistit
bezbariérovy pfistup na mostni provizorium. Pfistup bude zajist&n pomoci pfistupovych schodist.

8.6.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé,
jejich likvidace

Nize uvedeny soupis predpokladanych odpadu véetné odhadu jejich mnozstvi odpovida stupni
dokumentace DUR a mize byt v dal$im stupni upfesnén v souladu s upfesnénim projektové

dokumentace.

Kéd Zptisob Druh odpadu | Mnozstvi/
Nazev druhu odpadu Kat. | nakladani s odhad
odpadu S er
odpadem mnozstvi
Biodegradaéni | Ukapy, havérie Nelze
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky N plocha na odhadnout
skladce
Opravnéna Obaly Nelze
osoba ke stavebnich odhadnout
1501 01 Papirové a lepenkové obaly O | sbéru nebo materiald
vykupu
odpadd
Opravnéna Obaly Nelze
osoba ke stavebnich odhadnout
1501 02 | Plastové obaly O | sbéru nebo materiald
vykupu
odpadd
Opravnéna Obaly Nelze
osoba ke stavebnich odhadnout
1501 03 | Drevéné obaly O | sbéru nebo materiald
vykupu
odpadd
Obaly obsahujici zbytky Skladkovani, Obaly barev a Nelze
nebezpecnych latek nebo obaly spalovani natérovych odhadnout
1501 10* . , . N
nebo obaly témito latkami hmot
znecisténé
Absorpcéni cinidla, filtracni Spalovani Ukapy, havarie, Nelze
materiadly (vCetné olejovych Vapex, odhadnout
15 02 02* ti_ltrfj ’jinak_bliie neuréemi/ch), N znecti.éténé
Cistici tkaniny a ochranné piliny
odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
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17 01 01 Beton Odvoz do Casti konstrukci 655t
recyklacniho demolovanych
stiediska objektd,
propustky,
kanalizace,
Sachty
17 01 02 Cihly Odvoz do Zdivo z demolic 20t
recyklaéniho objektt
stiediska
17 01 07 | Smési nebo oddélené frakce Odvoz do Smésna sut 20t
betonu, cihel, tasek a recyklacniho
keramickych vyrobk{ stfediska
neuvedené pod ¢. 17 01 06
17 02 01 Drevo Odvoz do Drevéné 20 t
recyklacniho konstrukce,
strediska fosny
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Odvoz do Ziviéné vrstvy 871t
¢islem 17 03 01 recykla¢niho z demolovanych | (mnoZstvi
strediska, vozovek vyuziti
Castecné vV misté
bude vyuzito stavby
v misté nelze
stavby v soucasné
dobé
odhadnout,
bude
upfesnéno)
17 04 05 | Zelezo a ocel Opravnéna Dopravni 50t
osoba ke svodidla,
sbéru nebo .
3 ocelove
vykupl: konstrukce,
odpadu zabradli,
portaly
dopravniho
znaceni,
ocelové sloupky
17 04 07 | Smésné kovy Opravnéna Dopravni 5t
osoba ke znacky,
sbéru nebo reklamni panely
vykupu
odpadd
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Opravnéna Prekladané 20 t
osoba ke kabely
sbéru nebo
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vykupu
odpadd
17 0504 | Zemina a kameni neuvedené (e} Odvoz do PFebytecna 2600 t
pod cislem 17 05 03 recyklacniho zemina (zemina
stiediska nevhodna do
nasypu),
podsypné
vrstvy vozovky
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni | O Odvoz do Smés zlomkd Nelze
odpady neuvedené pod disly 17 recyklacniho cihel, betonu odhadnout
0901,170902a17 0903 strediska
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0] Odvoz do Kacené stromy Nelze
kompostarny a kere odhadnout
20 03 01 Smésny komunalni odpad ] Skladkovani, Odpad ze Nelze
spalovani zarizeni odhadnout
stavenisté
8.7. Bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin

Predpoklada se castec¢né vyuziti vytéZzenych zemin do zpétnych nasypu a zasypl. Pfipadnou
deponii a jeji umisténi si uréi dodavatel stavby na zdkladé technologickych mozZnosti.
8.8. Ochrana zivotniho prostiredi pri vystavbé

Stavba bude realizovana v bezprostfednim

8.9. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpeénosti a ochrany
zdravi, plan bezpeé€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfed zapoCetim zemnich praci nutno nechat vyty€it v8echny stavajici inzenyrské sité, za ucasti jejich

spravcl, se zapisem do stavebniho deniku !

Veskeré stavebni prace budou provadény podle platnych norem CSN a technickych predpist
stavebnika (TP TSK)

PFi manipulaci s chemickymi materialy na bazi asfaltu apod., za vysokych teplot, je tfeba respektovat
zvlastni pfedpisy a pouzivat pfedepsané ochranné pomucky.

Pfi praci s jefdbovou technikou nutno brat v ohled vedkera nadzemni vedeni a jejich ochranna
pasma.

VSechny pouzivané stroje a zafizeni musi odpovidat platnym bezpecnostnim pFedpisim. Pred
zapocetim veSkerych praci budou vSichni zaméstnanci proskoleni o bezpec€nosti prace a prace se
stavebnimi mechanismy. NBV a NBE musi odpovidat pfisluSnym bezpecnostnim pfedpisim!

PFi vyrobni pfipravé zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajisténi BOZ svych zaméstnanca,
ktefi budou pfed zahajenim praci prokazatelné pouceni. Na vyvéskach v prostoru stavby budou
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spole¢né se zakladnimi bezpecnostnimi predpisy uvedeny kontakty na pozarni a zachrannou
sluzbu, policii, IB apod.

Na zakladé ustanoveni Zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecCnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci), investor stavby zajisti koordinatora bezpeénosti prace na
stavenisti.

Zhotovitel stavby si zpracuje havarijni plan, kde budou uvedeny jména odpovédnych osob, v¢etné
funkci a telefonni &isla Hasi¢ského zachranného sboru, Policie CR, Ceské inspekce Zivotniho
prostredi

8.10. Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neuplatni se

8.11. Zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Dopravni opatfeni vychazeji z TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich. Stavba se z pohledu TP 66 nachazi v obci, z tohoto divodu se pfi oznaceni
pracovniho mista vychazi ze schématu B.15. schéma bylo uzito pfiméfené s potfebami stavby.

Misto stavby bude oznaleno dle modifikovaného schématu B.15. Zakladni schéma obsahuje
oboustrannou pfi¢nou uzavéru Z2 dopinénou o min. 5ks vystraznych svétel. S ohledem na mistni
podminky bude nad ramec schématu B.15 osazena ve vzdalenosti 75 m dopravni znacka A15
doplInéna o vystrazné svétlo typ 1, tato dopravni znacka bude osazeno z obou stran uzavéry.

8.12. Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — feSeni dopravy
béhem vystavby (pfepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni
komunikace, uzavirky, objizdky, vyluky), opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho
prostredi pfi vystavbé apod.

Neuplatni se

8.13. Zafizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu
Dle situace ZOV

8.14. Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy,

Postup vystavby je uveden v dokumentu stavebniho objektu mostu D.1.2.1
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9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Odvodnéni nové vzniklych zpevnénych ploch je feSeno pomoci pficnych a podélnych sklonu, které
svedou vodu do navrzenych vpusti nebo mimo vozovku a dale do zelenych ploch, kde budou
vsaknuty. Rekonstrukci mostu se nezméni vodohospodarskeé feSeni v okoli mostu.

V Praze, 07/2025 Ing. Michal Marvan

AFRY CZ s.r.o.
tel: +420 724 826 719

e-mail: michal.marvan@afry.com
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