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ŽELEZOBETONOVÁ
DESKA TL. 0,15 m

DŘÍK Z ŽELEZOBETONU
4 x 0,5 x 0,4 m

ŽELEZOBETONOVÉ
ZÁKLADYPILÍŘE P2

ROZMĚRY NEOVĚŘENY

ŽELEZOBETONOVÝ
PŘÍČNÍK 0,25 x 0,25 m

ŽELEZOBETONOVÝ
PŘÍČNÍK 0,25 x 0,25 m

ŽELEZOBETONOVÁ
OPĚRNÁ ZEĎ TL. 0,6 m

ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRA
ROZMĚRY NEOVĚŘENY

SDRUŽENÝ VOLNÝ
MOSTNÍ PRŮŘEZ VMP 3,0

ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRA
ROZMĚRY NEOVĚŘENY

ZPEVNĚNÁ CESTA
Z BETONOVÝCH PANELŮ

DŘÍK Z ŽELEZOBETONU
4 x 0,5 x 0,4 m

ŽELEZOBETONOVÉ
ZÁKLADYPILÍŘE P3
ROZMĚRY NEOVĚŘENY

BŘEŽANY II

SVAH ZPEVNĚN BETONOVÝMI
ZATRAVŇOVACÍMI DÍLCI

ROSTOKLATY

VOZOVKA - Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
ZPEVNĚNÁ ASFALTOVOU VRSTVOU
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Ing. HANA KLIMEŠOVÁ

www.afry.cz

SOUŘADNICOVÝ S-JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv
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KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA
SILNIC STŘEDOČESKÉHO
KRAJE p.o.
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Ing. MICHAL MARVAN

SO 001 - DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO MOSTU

PROJEKTANT:

POZNÁMKY:

PODÉLNÝ ŘEZ
M 1:100

1 - ROZMĚRY KONSTRUCKE VYCHÁZEJÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ (GEODETICKÉ ZAMŘENÍ, MOSTNÍ LIST)
2 - ROZMĚRY SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ NEJSOU OVĚŘENY
3 - PRŮBĚHY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VYCHÁZÍ Z DOSTUPNÝCH PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI
     SPRÁVCI A NEMUSÍ ODPOVÍDAT REALITĚ, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ SÍTĚ VYPÍPÁNY A VYTYČENY




