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1. IDENTIFIKACNIi UDAJE STAVBY

Nazev stavby
Objekt ¢.

Nazev objektu
Kraj

Obec

Katastralni uzemi

Stupen dokumentace

Stavebnik/Objednatel

Nadfizeny orgén

UvaZzovany spravce mostu

Zpracovatelsky utvar
Vedouci spole¢nik

Hlavni inZenyr projektu
Odpoveédny projektant objektu
Druh pfemostované piekazky

Uhel kiizeni

111/24513 Rostoklaty

11124513 Rostoklaty
SO 010

Most ev. €. 24513-1
StrfedocCesky kraj
Rostoklaty
Rostoklaty [741442]

DSP

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceskeho kraje p.o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 00066001

StredocCesky kraj
Zborovska 11, 150 21 Praha 5

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceskeho kraje p.o.
Zborovska 11, 150 21 Praha 5
ICO: 00066001

AFRY

AFRY CZ s.r.o.
Magistra 1275/13
140 00 Praha 4
ICO: 45306605

Ing. Michal Marvan, AFRY CZ s.r.o
Ing. Luka$ Zemek, AFRY CZ s.r.o
Zeleznic¢ni trat

Zelezniéni trat 90,00° (100,00g)
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2.  ZAKLADNI UDAJE O OBJEKTU

2.1. Charakteristika mostu

Jedna se o provizorni mostovou soupravu typu ML36 o jednom poli celkové délky 27,0 m
a rozpeéti 23,0 m. Most se montuje po tfimetrovych dilech, hlavnimi mostnimi dily jsou
stfedovy a koncovy mostni dil. Z nichz se sestavuje cela konstrukce provizorni lavky a dale

Ulozné deska a ulozny préah.
2.2. Podklady
2.2.1. Geotechnické podklady

Viz technické zprava SO201 pfiloha ¢€.1 a IGP prizkum &ast F.
2.2.2. Podklady

Viz technickd zprava SO201 pfiloha ¢.1

2.3. Inzenyrské sité na lavce

Na levé strané lavky bude pfidélan kabelovod k pfevedeni doCasnych prelozek
inzenyrskych siti CEZ a CETIN pfes Zelezni¢ni trat.
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3. POPIS A ZDUVODNENI RESENi

3.1. Navrzeny stav a jeho zdivodnéni

Mostni provizorium bude sestaveno pred demolici stavajiciho objektu, tak aby pési se
mohli pohybovat mezi obcemi a Zelezni¢ni stanici bez omezeni. Provizorni lavka bude
napojena na trasy pro pési.

3.2. Popis technického reseni

Mostni provizorium musi byt postaveno dfive nez zacne demolice stavajiciho mostu
(SO001). Bude slouzit k pfemosténi tfikolejné koridorové traté a je nahradou za chodnik,
ktery se nachazi na stavajicim mosté na prave fimse. mostni provizorium bude slouZit také
jako spojeni obci Rostoklaty a Bfezany Il a spojeni Zelezninich nastupist.

Provizorium bude sloZzeno z 3,0 m dild a bude mit celkovou délku 27,0 m. Svétla vyska
lavky bude 2,5 m a svétla Sitka 2,0 m. Provizorium bude postaveno na stojkach, tak aby bylo
vedeno nad trakénim vedenim. Ke stojkam bude pfipevnéno vézové systémové schodisté
pro bezpecny pohyb chodct.

Stény lavky budou navrzeny dle normy CSN EN 50 122 — ed. 2 a to tak, Zze od spodni
hrany do vysky 1 metru bude umisténa plna sténa bez jakékoliv mezery a bude splfhovat tfidu
ochrany IP 2X uvedenou v EN 60529. od 1 metru do vySky 1,8 metru bude umisténa sit
s maximalni velikosti oka 1200 mm?. Na zabranach budou osazeny bezpecénostni tabulky.

Pro pfistup na lavku bude na strané ve sméru Rostoklaty zfizena zpevnéna cesta z panelu
na SP podsypu tloustky min. 150 mm, ktera bude navazovat na stavajici chodniky, ve sméru
na Bfezany |l bude schodisté vyusténo na stavajici zpevnéné plose.

Po dokonceni stavby bude provizorni lavka demontovana a terén v okoli lavky bude
vracen do puvodniho stavu.

3.3. Zatizitelnost mostného provizoria

Zatizitelnost nebyla posouzena a je stanovena dle TP 254 pro zatizeni lavky chodci
zatizeni 4,11 KN/m>.
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4. ORGANIZACE VYSTAVBY

4.1. Postup vystavby

Vystavba mostu se bude provadét v souladu s celkovou koordinaci stavebni akce Most
ev. €. 24513-1. Prfistup na stavenisté bude po silnici 111/24513. VeSkeré navaznosti a sled
praci mezi ostatnimi objekty stavby budou feSeny v ramci ZOV stavby v dalSich stupnich PD.

Pfed zapocetim stavby bude vyty€eno stavenisté, veskeré inZzenyrskeé sité, u kterych bude
jejich hloubka ovéfena kopanymi sondami, dale se predpoklada vyklizeni plochy a provedeni
preloZzek inzenyrskych siti.

Pfed zahajenim vlastni montaze mostu budou na obou stranach koridoru provedeny
provizorni stojky. Po vybudovani provizornich podpér bude provedena vlastni montaz
mostniho provizoria. Montdz a nasledné ulozeni bude provadéno dle technologického
postupu pro zvolené provizorium nebo pomoci jefdbové techniky. Ke stojkdm bude
pfipevnéno vézové schodisté pro pohyb chodcl. Ke schodisti se od chodnikl vytvori
zpevnéna cesta.
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5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVi PRI PRACI

Pfi provadéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravni a ostatni predpisy k zajisténi
bezpednosti a ochrany =zdravi pfi praci, ustanoveni technickych norem (CSN),
bezpecnostnich a hygienickych predpisu platnych v dobé provadéni stavby. Pravni a ostatni
predpisy k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (vymezeni pojmu je uvedeno v
ustanoveni § 349 odst. 1 zékona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace) jsou pfedpisy na ochranu
Zivota a zdravi, pfedpisy hygienické a protiepidemické, technické predpisy, technické
dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy, dopravni predpisy, pfedpisy o pozarni
ochrané a predpisy o zachazeni s hoflavinami, vybu$ninami, zbranémi, radioaktivnimi
latkami, chemickymi latkami a chemickymi pfipravky a jinymi latkami Skodlivymi zdravi,
pokud upravuji otazky tykajici se ochrany zivota a zdravi. Pokud pfi stavebni ¢innosti dochazi
ke stfetu se silni¢ni, zelezni¢ni, pé&si nebo vodni dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a
pfijmout potfebna opatfeni k zabranéni ohrozeni vefejnosti. Pfi stavebnich a udrzovacich
pracich na dalnicich a silnicich za provozu je nutné pfijmout potfebna preventivni opatfeni k
zabranéni ohrozeni osob pohybujicich se na stavenisti (pracovisti) vefejnou dopravou.

Nékteré zakladni pravni predpisy:

Zakon 262/2006 Sb., zakonik prace

Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

Narizeni vlady €. 591/2006Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Narizeni vlady €. 592/2006 Sb., o podminkdch akreditace a provadéni zkou$ek
z odborné zpusobilosti.

Narizeni viady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky.

Nafrizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostredi.

Narizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalu.

Zakon ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace.

Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi.

Veskeré prace spojené se stavbou mostu budou provadény ve smyslu a pfi spinéni vySe
uvedenych predpist. Ve smyslu vySe uvedené legislativy musi byt bezpecnostni predpisy
zapracovany v technologickych postupech praci. Vzhledem k tomu, ze veSkeré prace budou
probihat za provozu na okolni silnici, je tfeba zajistit jak bezpecnost u€astnikl dopravy, tak
pracovnikl. Zvlastni pozornost je tfeba vénovat zejména bezpecnosti prace pfi vykopovych
pracich.
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6. ZAVER
PfedloZzena dokumentace slouzi pro ziskani uzemniho rozhodnuti a v zadném pripadé
nenahrazuje realizacni dokumentaci stavby. Projektant doporucuje, aby pfed zahajenim
stavby bylo svolano jednani za Uc€asti investora, vybraného zhotovitele stavby, nasledného

spravce a projektanta, na kterém by zhotovitel upfesnil poZzadavky na vypracovani realizacni
dokumentace stavby mostu v€etné detailt jednotlivych konstrukénich ¢asti.

V Praze, duben 2024
Ing. Michal Marvan
AFRY CZ
tel: +420 724 826 719
e-mail: michal.marvan@afry.com
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