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Výkaz hmot SO 120

Zemní a sanační práce

plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem plocha objem délka plocha plocha objem délka plocha plocha objem délka plocha

km m m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m2 m3 m2 m3 m2 m3

0,16500 - 0,00 - 4,99 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 1,59 - 5,51 - 0,19 - 25,71 - 0,00 - 0,13 - 0,00 -

0,17000 5 0,00 0,00 4,99 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 7,95 5,51 27,55 0,19 0,97 25,71 128,55 0,00 0,00 0,13 0,65 0,00 0,00

0,18000 10 0,00 0,00 3,39 41,90 4,67 23,34 0,00 0,00 0,00 0,00 10,96 62,75 4,99 52,50 1,07 6,32 27,18 264,45 5,11 25,57 0,18 1,55 0,00 0,00

0,20000 20 0,00 0,00 0,00 33,90 7,26 119,28 0,00 0,00 0,00 0,00 29,33 402,90 0,00 49,90 5,49 65,60 23,81 509,90 6,53 116,46 0,18 3,60 0,28 2,80

0,22000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 10,94 182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,00 723,30 0,00 0,00 5,49 109,80 23,81 476,20 4,41 109,38 0,18 3,60 0,00 2,80

0,24000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 15,97 269,10 0,00 0,00 0,00 0,00 51,57 945,70 0,00 0,00 5,46 109,50 23,76 475,70 5,99 103,99 0,13 3,10 0,07 0,70

0,24500 5 0,00 0,00 0,00 0,00 15,97 79,85 0,00 0,00 0,00 0,00 51,57 257,85 0,00 0,00 5,46 27,30 23,76 118,80 5,99 29,97 0,13 0,65 0,00 0,18

0,27500 - 0,16 - 0,00 - 16,31 - 0,00 - 0,33 - 71,69 - 0,00 - 6,14 - 30,31 - 5,23 - 1,05 - 0,31 -

0,30000 25 0,16 3,94 0,00 0,00 16,31 407,75 0,00 0,00 0,33 8,25 71,69 1792,25 0,00 0,00 6,14 153,50 30,31 757,75 5,23 130,71 1,05 26,25 0,31 7,75

0,32000 20 0,00 1,58 0,00 0,00 5,67 219,80 0,00 0,00 0,33 6,60 36,51 1082,00 0,00 0,00 6,20 123,40 30,64 609,50 4,87 100,96 1,05 21,00 0,27 5,80

0,34000 20 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 89,70 0,00 0,00 0,33 6,60 17,79 543,00 0,00 0,00 5,74 119,40 27,59 582,30 3,68 85,47 0,82 18,70 0,08 3,50

0,36000 20 0,00 0,00 0,19 1,86 2,23 55,30 0,00 0,00 0,33 6,60 7,08 248,70 1,71 17,10 4,43 101,70 29,74 573,30 3,31 69,84 0,84 16,60 0,00 0,80

0,38000 20 0,00 0,00 2,43 26,16 0,00 22,30 0,00 0,00 0,33 6,60 0,07 71,50 4,75 64,60 0,26 46,90 25,30 550,40 1,94 52,44 0,27 11,10 0,00 0,00

0,40000 20 0,00 0,00 4,07 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,70 4,07 88,20 0,26 5,20 17,27 425,70 0,00 19,39 0,00 2,70 0,00 0,00

- 6 - 194 - 1 468 - 0 - 38 - 6 139 - 300 870 - 5 473 844 - 110 24∑

staničení

vzdál. 

příč. 

řezů

násyp - zemina 

podmínečně 

vhodná do násypu 

tř. těžitelnosti I

výkop

 - zemina 

podmínečně 

vhodná do násypů

tř. těžitelnosti I

Zřízení stupňů v 

podloží do násypů

 - zemina vhodná do 

násypu

tř. těžitelnosti I

výkop sanace podloží 

násypu - zemina 

podmínečně vhodná 

do násypu tř. 

těžitelnosti I 

VÝKOPY NÁSYPY DOSYPY

zhutněná dosypávka 

krajnice materiál min. 

Podmín. Vhodný míra 

zhutnění 100% PS 

(dle ČSN 73 6133)

Pro realizaci

dosyp materiálu - 

bez specifikace 

zemin

výkop AZ - zemina 

podmínečně 

vhodná do násypů 

tř. težitelnosti I 

RÝHY

výkop podélná 

drenáž - zemina 

podmínečně 

vhodná 

AKTIVNÍ ZÓNA

AZ v zářezu AZ v násypu

SANACE PODLOŽÍ

filtračně - 

separační 

geotextílie - 

sanační vrstva a AZ

úprava podloží pod 

násypem 


