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ING. MICHAL MARVAN ING. MICHAL MARVANING. LUKÁŠ ZEMEK ING. HANA KLIMEŠOVÁ

SO 134 - CHODNÍKY V OKOLÍ MOSTU EV. Č. 24513

1:100

VÝKRES TVARU HORNÍ ZDI

ŘEZ A - A
M 1:50

PŮDORYS
M 1:100

ŘEZ C - C
M 1:50

VÝKRES TVARU HORNÍ ZDI

1 - VEŠKERÉ HRANY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ZKOSENY 20/20 mm VLOŽENÍM LIŠT DO BEDNĚNÍ, NENÍ-LI  UVEDENO JINAK
2 - PŘÍPADNÁ ZMĚNA POLOHY PRACOVNÍ SPÁRY BUDE KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM
3 - PATNÍ SPÁRA DŘÍKŮ SE KROMĚ NÁTĚRŮ ALP PŘEKRYJE GEOTEXTÍLIÍ S OCHRANOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ
4 - OSTATNÍ PRACOVNÍ SPÁRY V DŘÍKU A V KŘÍDLECH BUDOU PROVEDENY DLE VL4 208.03
5 - SMRŠŤOVACÍ SPÁRY V OPĚŘE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S VL4 208.04
6 - POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ
OČIŠTĚNA
7 - PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN
8 - TĚSNÍCÍ TRVALE PRUŽNÝ TMELEM DLE ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M-M1p) ŠEDÉ BARVY
9 - VYÚSTĚNÍ SKRZE OPĚRU BUDE ZŘÍZENO OSAZENÍM TRUBKY DN 200 Z HDPE, PVC NEBO PE DO BEDNĚNÍ V SOULADU S VL204.01.
DO OSAZENÉ TRUBKY BUDE OSAZENA TRUBKA
DN 180 S PŘÍRUBOU DLE VL204.01
10 - PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMNÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY IZOLACÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI DO
ÚROVNĚ 0,2 m POD UPRAVENÝ TERÉN VE SKLADBĚ:
1x ALP, 2x ALN, MIN. TLOUŠŤKU NÁTĚRU PROVÉST DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE, MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ
ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21,
VL4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM.
11 - NA DŘÍKU SE OSADÍ NIVELAČNÍ ZNAČKY A TRNY PRO UCHYCENÍ HRANOLU. MĚŘIČSKÉ ZNAČKY BUDOU PROVEDENY DLE VL4
509.01, MĚŘIČSKÁ ZNAČKA
Z NEREZOVÉ OCELI TŘÍDY 1.4401 NEBO 1.44.04, VYROBENA Z JEDNOHO KUSU, MĚŘIČSKÁ ZNAČKA BUDE VLEPENA DO VRTU POMOCÍ
DVOUSLOŽKOVÉHO
LEPIDLA PRO CHEMICKÉ KOTVENÍ KOVOVÝCH TYČÍ
12 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA SPODNÍ STAVBY BUDE PROVEDENA DLE TKP 18, PŘÍLOHY 10, KAPITOLY 5.6 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BETONU
V KATEGORIÍCH:
VIDITELNÉ PLOCHY: C2d, CELOPLOŠNÉ VÍCEVRSTVÉ DESKY SE STRUKTUROU DŘEVA ZPEVNĚNÉ PEČETÍCÍ PRYSKYŘICOVOU
VRSTVOU
NEVIDITELNÉ PLOCHY: C1a, VELKOPLOŠNÉ BEDNÍCÍ PRVKY (VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ)
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